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24 - Razvod  instalacije grijanja – treći kat - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
25 - Shema toplinske stanice TPS 6 - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
26 - Shema razvoda instalacije grijanja - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
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REPUBLII(A HRVATSKA
NIINISTARSTVO KULIURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U OSIJEKU

Klasa : 61 2'OB 120'2315356
Ur. broj: 532-04-02-05101'20-03
Os'rjek, 04.12.2020.

Saponia d.d. Osijek
M. Gupca 2
31000 Osijek

povodom va5eg pismenog zahtjeva na temelju dlanka 60. u svezi s dlankom 6.

stavkom '1. todka 12. Zakona o za5titi i oduvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151103,

157t03,87t09,88/10,61111,25112,136112,157113,152114,98/15,44117,90/18,32120,
62120) utvrdujemo slijede6e:

pOSEBNE UVJETE ZRSrlre NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA:

prema va5em zahtjevu za izradu projektne dokumentacrje za prijavu na Poziv

,,pove6anje energetske udinkovitosti i kori5tenje obnovljivih izvora energije u

proizvodnim industrijama" moZe se pri6i izvodenju radova temeljem dostavljenog

zahtjeva, Situacijskog nacrta te opisa planiranog zahvata.

Predmetna gradevina nalazi se u sklopu za6ti6ene arheolo5ke zone ,,Mursa,

Pristani5te, Vijenac lvhna Me$trovi6a" u Osijeku koja je upisana u Registar kulturnih

dobara RH, Listu za5ti6enih kulturnih dobara pod brojem 2-6380.

Po ovlastAministrice:
Procelnidal
lvana Sufli6 dipl. ing. arh.

Dostaviti:
Lr,./l.,, 

/
J. I Dokumentacija -ovdje

(/ Pismohrana - ovdje' \lnl1'l
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 

 
Građevina: Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije u 

proizvodnom pogonu i energetska obnova zgrada u Saponia d.d. Osijek 
 
Investitor:   Saponia d.d. 
    Matije Gupca 2, 31 000 Osijek 
 
Zajednička oznaka projekta:   GP-17271/20 
  
 
MAPA 01: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
  VALENČAK d.o.o. 
  GLAVNI PROJEKT 
  Broj projekta: 67/20 
  Projektant: Tomislav Miđić, dipl.ing.arh. 
 
MAPA 02:  GRAĐEVINSKI PROJEKT 
  INSTITUT IGH d.d. 
  GLAVNI PROJEKT 
  Broj projekta: 72440-01/2021 
  Projektant: mr.sc. Krunoslav Mavar, dipl.ing.građ. 
  Projektant: Ernest Ević, mag.ing.aedif. 
 
MAPA 03: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
  TOMIN INŽENJERING d.o.o. 

GLAVNI PROJEKT 
  Broj projekta: 53/20-E 
  Projektant: Andrej Tomin, mag.ing.el. 
 
MAPA 04: STROJARSKI PROJEKT 
  TOMIN INŽENJERING d.o.o. 

GLAVNI PROJEKT 
  Broj projekta: 56/20-S 
  Projektant: Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
 
MAPA 05: TROŠKOVNIK 
  GLAVNI PROJEKT 
  Broj projekta: 72440-02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osijek, siječanj 2021. g.     Glavni projektant: 
       Jasminka Kečanović Šimec, dipl.ing.arh. 
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PROJEKTNI  ZADATAK 

 

Za Investitora potrebno izraditi Glavni projekt Povećanja energetske učinkovitosti u 
proizvodnom pogonu, te je u tu svrhu potrebno provesti pobrojeno po objektima: 
 
1. OBJEKT BROJ 1 (POGON PROIZVODNJE PRAŠKASTIH DETERĐENATA): 

 
1.1. GRIJANJE TOPLOVODNO: 

 
Postojeće grijanje objekta br. 1 je spojeno na vrelovodnu instalaciju grijanja sa razdjelnika u 
vrelovodnoj podstanici VPS, koja se nalazi  u južnom dijelu podruma objekta br. 5.  Ogranak 
na razdjelnicima i sabirnicima spomenug VPS-a za grijanje OBJEKTa br.1 ulaze u objekt,  te 
se na sjevernom zidu istoga proteže glavna vertikala sa koje se dalje grana po etažama 
objekta. 
Za OBJEKT  br.1 ( pogon proizvodnje praškastih deterđenata) potrebno je projektirati   novi 
razvod grijanja sa toplovodnim režimom grijanja koji će biti u skladu sa novom toplinskom 
energetskom klasom objekta nakon energetske obnove. 
Potrebno je projetirati pripadajuću  toplinsku  podstanicu  za objekt br.1 sa izmenjivačem 
topline vrela voda/ topla voda i cirkulacijskim pumpama u istoj. 
 
2. OBJEKT BROJ 2 (POGON PAKIRANJA PRAŠKASTIH  DETERĐENATA): 

2.1. LINIJA PAKIRANJA PRAŠKASTIH DETERDŽENTA 

 U zgradi postoji izvedeno toplovodno grijanje i potrebno je podestiti postojeću automatiku na 
režim  prilagođen novoj toplinskoj energetskoj klasi objekta nakon energetske obnove. 

3. OBJEKT BROJ 10 (POGON PAKIRANJA LINIJE G7): 

Postojeće grijanje je vrelovodno  sa vrelovodnim razvodom u kombinaciji sa radijatorima i 
kaloriferima, koji većim dijelom počinje u podrumu istog objekta iz vrelovodne toplinske 
stanice , a manjim dijelom kancelarije i radione se griju sa vrelovodnog razvoda iz objekta 
br.1, s obzirom da su OBJEKT br.10 i br.1 odmah jedan pored drugog te su spojeni 
prolazima u podrumu, 1. 2. i 3. katu. 
Za OBJEKT  br.10 potrebno je projektirati  novi razvod grijanja iz podstanice TPS 6 (u 
podrumu objekta br.10) sa toplovodnim režimom grijanja koji bi bio u skladu sa novim 
toplinskim energetskom klasom objekta nakon energetske obnove. 

4. OBJEKT BROJ 5 (POGON PROIZVODNJE I PAKIRANJA TEKUĆIH DETERĐENATA): 

Postojeće grijanje je vrelovodno u režimu 120/80⁰C , uglavnom vrelovodnim kaloriferima i 
radijatorima,  i iznad tzv. linije G3 i G4 na krovu postoje dvije klima komore u kojima se grije 
zrak za ventilaciju prostora.  
Glavni razvod grijanja ovog objekta počinje u prizemlju gdje je proizvodnja (miješalice) 
tekućih deterdženata na razdjelniku / sabirniku vrele vode za isti, gdje vrela voda dolazi za 
potrebe objekta broj 5. i objekta marketing/kuhinja iz vrelovodne podstanice VPS koja se 
nalazi u južnom podrumu ovog objekta.  
Projektom se rješava novi razvod grijanja iz podstanice TPS 4  sa toplovodnim režimom 
grijanja koji bi bio u skladu sa novim toplinskim energetskom klasom objekta nakon 
energetske obnove. 
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5. OBJEKT BROJ 9 (POGON KOZMETIKE): 
 
U zgradi postoji izvedeno toplovodno grijanje i potrebno je podestiti postojeću automatiku na 
režim  prilagođen novoj toplinskoj energetskoj klasi objekta nakon energetske obnove. 
 
5.1. LINIJA PAKIRANJA PROIZVODA – linija G1 

Umjesto postojeće linije ugrađuje se nova linija za pakiranje na G1. Nova linija priključuje se 
na postojeći razvod električne energije i postojeći razvod kompromiranog zraka 

   

6. OBJEKT BROJ 15 (HALA PUHANE AMBALAŽE): 

U zgradi postoji izvedeno toplovodno grijanje i potrebno je podestiti postojeću automatiku na 
režim  prilagođen novoj toplinskoj energetskoj klasi objekta nakon energetske obnove. 
 
5.1. NOVA PUHALICA BOCA 
 
U zgradi postoji izvedeno toplovodno grijanje i potrebno je podestiti postojeću automatiku na 
režim  prilagođen novoj toplinskoj energetskoj klasi objekta nakon energetske obnove. 
 
PRIPREMA VRELE VODE I PARE  
 
Priprema vrele vode i pare za potrebe cijelog pogona vrši se u postojećoj plinskoj kotlovnici 
smještenoj u Riječkoj ulici.  
Na postojećoj kotlovnici ne vrše se nikakve izmjene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Za Investitora:  
 
 
 
 
 
 



Saponia d.d.
Matije Gupca 2

31000 Osijek

PREDMET: Rjeienje o imenovanju glavnog projektanta

Na temelju dlanka 130, Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br.t53lL3,65lt7,
Lt4118,391L9,98/19) i dlanka 52, Zakona o gradnji (Narodna novine br. L53lt3, 201t7,

39tlL9, L25lt9), donosi se sljede6e

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Jasminka KeEanovid 5imec, dipl.ing,arh. imenuje se glavnim projektantom za izradu
Glavnog projekta zazahvat u prostoru:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

MJESTO GMDN]E:

NIVO OBMDE:

Povedanje energetske udinkovitosti i obnovljivi izvori energije u
proizvodnom pogonu i energetska obnova zgrada u Saponia
d.d. Osijek

Saponia d.d.
Matije Gupca 2, 31 000 Osijek

Osije( k.d.br. 7 391 I 1 ; 7 391 13; 7 391 I 4; 7 391 I 5; 7 391 t 1 1 ;

7 391 I 12; 7391 I I 4, k.o. Osijek

Glavni projekt

Jasminka Kedanovii Simec, dipl.ing.arh., upisana je u Imenik ovla5tenih inZenjera arhitekture
pod rednim brojem 320, te udovoljava uvjetima iz dlanka 130, Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine br. 153/13,651L7, Lt41L8,391t9,98i19) idlanka 52,Zakona o
gradnji (Narodna novine br. L53113,201L7,39t1t9, t25lt9) u pogledu imenovanja za
glavnog projektanta na izradi projekta.

Osije( 27.0L.202L.9.

iE;:+s;CtruIr*
t7. i ; j:;.a. Frehrc.:.ltbeno

I fernf,rufHot
tn*rddic d.d,

f'ti.r I

, dipl.oec.

Saponia d.d.
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Na temelju  Zakon o gradnji (NN br. 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
gradnji  ( N.N. 20/17, 39/19) donosim slijedeće: 
 
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Željko Tomin,  dipl. ing. stroj. 
upisan u imeniku Hrvatske komore inženjera strojarstva pod rednim brojem 198,   
Klasa: UP/I-310-01/99-01/198 
Ur.broj: 314-01-99-1 
 
određuje se za PROJEKTANTA GLAVNOG STROJARSKOG PROJEKTA  građevine: 
 
 
Investitor :        SAPONIA d.d. OSIJEK, Matije Gupca 2  
Građevina:  POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVI 

IZVORI ENERGIJE U PROIZVODNOM POGONU I 
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U SAPONIA d.d. OSIJEK                                                

Lokacija:                                  OSIJEK, Matije Gupca 2 
Projekt:             GLAVNI STROJARSKI PROJEKT  
 
 
 
Ovim rješenjem imenovani preuzima sva prava i obveze projektanta na izradi Glavnog  
strojarskog projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Za TOMIN INŽENJERING d.o.o. 
           Željko Tomin, dipl.ing.stroj 

 

 

Osijek, siječanj, 2020. 
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Na temelju  Zakon o gradnji (NN br. 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
gradnji  ( N.N. 20/17, 39/19) donosim slijedeće: 
 

IZJAVU br. 56/20/01 
 
Projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 
 
 Projektant:  ŽELJKO TOMIN,dipl.ing.str. 
 Adresa:  Osijek Sljemenska 16a 
 Broj rješenja:  UP/I-310-01/99-01/198 
 

 Generalnim urbanističkim planom Grada Osijeka "Službeni glasnik Grada Osijeka" broj 
5/06., 12/06. - ispr., 1/07. - ispr., 12/10., 12/11., 12/12., 2/13. - ispr., 4/13. - ispr., 7/14., 
11/15., 5/16. - ispr., 2/17. i 6A/18) 

 Prostornim planom uređenja Grada Osijeka ("Službeni glasnik Grada Osijeka" broj 
8/05., 5/09., 17A/09. - ispr., 12/10. , 12/12 i 20A/18), 

 i ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska 
 svojstva zgrada, te sljedeće zakone i propise: 
 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13);  
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji  ( N.N. 20/17, 39/19, 125/19) 
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje ( N.N. 118/18), 
4. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96 i 94/96); 
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN br. 114/03);  
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN br. 86/08);  
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN br. 75/09); 
8. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore i prostorije (NN br. 6/84 i 

42/05); 
9. Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (NN br. 

18/91); 
10. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (N.N. br. 

114/02);  
11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za osposobljavanje 

radnika za rad na siguran način (NN br. 126/03); 
12. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83); 
13. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10); 
14. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN br. 145/04); 
15. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu 

od buke (NN br. 91/07); 
16. Zakon o zaštiti okoIiša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15); 
17. Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/13); 

  Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/12, 47/14); 
18. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 117/12, 

94/13); 
19. Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (NN br. 3/13); 
20. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 
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21. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 , 51/14); 
22. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 29/05);  
23. HRN M.E7.102 - Mjesta postavljanja i njihov stupanj opasnosti. 
24. HRN norme i standardi za pojedine vrste materijala i radova (NN 44/95); 
25. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/2008, 55/09); 
26. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ograničavanju uporabe duhanskih 

proizvoda (NN 119/2008); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Projektant:  
     Željko Tomin, dipl.ing.str. 
  

       Osijek, siječanj, 2021.  
  

 

 

http://www.zitel.hr/sigurnost/pravilnik_znakovi.pdf
http://www.zitel.hr/sigurnost/pravilnik_znakovi.pdf
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA 
RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 
 
- Prikaz mjera zaštite na radu i zaštite od požara 
- Program kontrole i osiguranja kakvoće 
- Posebni tehnički uvjeti gradnje i način zbrinjavanja građevinskog 
otpada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Projektant:  
            Željko Tomin, dipl.ing.str. 
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P R I K A Z  P R I M J E N E  P R A V I L A  Z A Š T I T E   N A  R A D U   

I   Z A Š T I T E   O D  P O Ž A R A 
 
kojima moraju udovoljiti strojarske instalacije kada budu u upotrebi. 
Prikaz mjara zaštite na radu i zaštite od požara dat je u jednoj cjelini jer su manje-više 
identične. 

OPĆI PODACI 

Projektnom dokumentacijom riješena  je izmjena instalacije grijanja u svrhu povećanja 
energetske učinkovitosti proizvodnog pogona sa usklađivanjem novom energetskom klasom 
objekta nakon energetske obnove. 

U objekte koji obuhvaćaju zahvat ugrađuju se nova ogrijevna tijela ( radijatori ) sa 
termostatskim radijatorskim ventilima sa termostatskim glavama  i regulrajućim radijatorskim 
prigušnicama. 

Za proizvodne prostore ugrađuju se toplozračni grijači zraka visoke učinkovitosti.  

Pripremu vrele vode 120/80⁰C za potrebe gijanja i tehnološke propreme vrši se u postojećoj 
plinskoj kotlovnici. Razvod vrele vode iz kotlovnice vodi se do vrelovodne toplinske stanice 
VPS u podrumu objekta i dalje do ropovodnih stanica TPS. 
Razvod vrelovodnog grijanja je postojeći i ne vrši se nikakva izmjena. 

 

PRIKAZ  TEHNIČKIH  RJEŠENJA KOJIMA  SE  OSIGURAVAJU  UVJETI                              
ZAŠTITE  NA  RADU 
MOGUĆE OPASNOSTI OD STROJARSKE INSTALACIJE POTJEĆU OD : 
 
- nepravilnog izbora uređaja i opreme obzirom na vrstu građevine i uvjete rada 
- nepravilnog dimenzioniranja 
- nepravilnog korištenja 

Opći zahtjev pravila zaštite na radu ostvaren je slijedećim mjerama : 

- upotrebom cijevnog razvoda i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti što je 
osigurano izborom opreme prema tehničkim propisima, pravilima tehničke prakse i 
upustvima.  
- kod dimenzioniranja i izbora opreme vođeno je računa o toplinskim naprezanjima u trajnom 
pogonu, o utjecaju okoline, te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe . 
- Toplinska naprezanja cijevi rješena su samokompezacijom.  
 
PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
VEZANO UZ RADIJATORSKO GRIJANJE 

 
Kao ogrijevna tijela radijatorskog grijanja odabarani su radijatori lijevani aluminijski 

člankasti radijatori  opremljeni sa radijatorskim termostatskim ventilima, radijatorskim 
prigušnicama, odzračnim čepom, čepom za ispuštanje vode , te brzomontažnim 

konzolama za učvršćenje radijatora. Osnovna boja pečena na 190 C lakirano 
elektrostatskim nanosom praškaste boje prema zahtjevu investitira.  
Sistem radijatorskog grijanja izveden je kao dvocijevni  
Svi prolazi cjevne mreže kroz pregradne zidove i dilatacije riješeni su pomoću zaštitnih 
proturnih cijevi koje su za 1-2 dimenzije veće od osnovne cijevi. 
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Antikoroziona zaštta cijevi izvodi se dostrukim premazom temeljne boje uz prethodno 
mehaničko čišćenje do metalnog sjaja i odmaščivanje. 
 
PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
VEZANO UZ TOPLOZRAČNO GRIJANJE 
 
Za grijanje proizvodnih prostora predviđeno je grijanje toplovodnim grijačima zraka . 
Prostori se  griju se na temperaturu od 5ºC  za prostore u kojima se štiti od niskih 
temperatura do 18ºC u radnim prostorima.  
Regulacija temperatura obavlja se prostornim termometrom koji se postavljaju na 
željenu temperaturu radionice.  
Odzračivanje instalacije grijanja/ izvedena je preko automatskih odzračnim ventilima na 
najvišim točkama instalacije i na zračnim grijačima. 
Sistem toplovodnog grijanja je izveden kao dvocijevni  
Svi prolazi cjevne mreže kroz pregradne zidove i dilatacije riješeni su pomoću zaštitnih 
proturnih cijevi koje su za 1-2 dimenzije veće od osnovne cijevi. 
Antikoroziona zaštta cijevi izvodi se dostrukim premazom temeljne boje uz prethodno 
mehaničko čišćenje do metalnog sjaja i odmaščivanje. 
 

SIGURNOSNE MJERE CIJEVNE MREŽE  

Cijevna mreža toplovodnog  grijanja izvodi se iz bezšavnih čeličnih cijevi i polaže uz zid 
objekta. Spajanje cijevi fazonskih komada obavlja se zavarivanjem. 
Predviđene su cijevi i armature odgovarajuće konstrukcije i vrste materijala u skladu sa 
standardima za projektirani toplovod i radni pritisak u njemu.  

- za toplovod predviđena je upotrebe cijevi, fazonskih komada, spojnica i armature 
čiji je materijal, proizvodnja, kvalitet, označavanje, kontrola, spajanje i polaganje 
definirano standardima što je garancija kvalitete odnosno nepropusnosti toplovoda 
izrađenih od takvih elemenata. 

- predviđena je odgovarajuća antikorozivna zaštita i izolacija čeličnih dijelova 
toplovoda, te ispitivanje njene izvedbe. 

- prije puštanja toplovoda u pogon predviđena su sva ispitivanja spojeva (varova )i 
nepropusnosti u skladu sa propisima. 
 
MJERE ZAŠTITE 

 
Sama instalacija grijanja ne može biti uzročnik ni prijenosnik požara jer su materijali od 
kojeg je napravljena instalacija grijanja  negorivi pa se iz toga razloga ne predviđaju 
posebne protupožarne mjere. 
 
TLAČNA PROBA I PUŠTANJE U POGON 
 
Nakon završene montaže instalacije toplovodnog grijanja izvršiti će se hladno ispitavanje 
probnim tlakom od 4 bara u trajanju od tri sata. Rezultati o uspješno obavljenoj tlačnoj probi 
zapisnički će se evidentirati od strane nadzornog inženjera. 
Po obavljenoj tlačnoj probi potrebno je izvršiti probni rad sistema grijanja uz balansiranje 
cijevne mreže sve dok se ne postignu projektirani parametri. 
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M O G U Ć E  P O V R E D E   
-opekotine 
-mehaničke povrede 

 
ZAŠTITNE MJERE 

OPEKOTINE 
 
Iste bi mogle nastati od dodira s elementima instalacije i od pucanja cijevi te 

polijevanja vrelom vodom. Prvi vid ovih ozlijeda izbjegnut je smještanjem cijevi u estrih 
poda i tlačnom probom koja će se izvršiti pri tlaku za 50% većim od radnog. 

 
MEHANIČKE POVREDE 
 
Ove povrede mogu nastati kao posljedica pucanja cijevi ili otkidanja pojedinih 

elemenata i udara na čovjeka. Mogućnost pucanja cjevovoda je otklonjena obavljanjem 
tlačne probe u iznosu 50% od radnog pritiska 
Drugi vid nastajanja ovih povreda je spoticanje čovjeka o elemente instalacije i pada. 
Ovo se ne može dogoditi jer nema elemenata instalacije pri podu i u zoni kretanja 
čovjeka. 
 

ZAŠTITE NA RADU 
VEZANO UZ STRUJANJE ZRAKA I BUKU 

 
Za proizvodne prostore  riješeno je grijanje zračnim grijačima zraka 
 
MOGUĆE POVREDE 
  
PROPUH 

- Elementima za distribuciju zraka osigurano je da u zoni prisutnosti ljudi ne bude 
veća brzina od 0,2 m/s 

 
BUKA 

- Predviđeni  grijači ne proizvode veću buku od  40 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projektant: 
     Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
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 TEHNIČKI OPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  Projektant: 
  Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
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 T E H N I Č K I  O P I S 
OPĆI PODACI 

Projektnom dokumentacijom riješena  je izmjena instalacije grijanja u svrhu povećanja 
energetske učinkovitosti proizvodnog pogona sa usklađivanjem novom energetskom klasom 
objekta nakon energetske obnove. 

U objekte koji obuhvaćaju zahvat ugrađuju se nova ogrijevna tijela ( radijatori ) sa 
termostatskim radijatorskim ventilima sa termostatskim glavama  i regulrajućim radijatorskim 
prigušnicama. 

Za proizvodne prostore ugrađuju se toplozračni grijači zraka visoke učinkovitosti.  

Pripremu vrele vode 120/80⁰C za potrebe gijanja i tehnološke propreme vrši se u postojećoj 
plinskoj kotlovnici. Razvod vrele vode iz kotlovnice vodi se do vrelovodne toplinske stanice 
VPS u podrumu objekta i dalje do ropovodnih stanica TPS. 
Razvod vrelovodnog grijanja je postojeći i ne vrši se nikakva izmjena. 
 
OBJEKT BROJ 1 ( SLERI - POGON PROIZVODNJE PRAŠKASTIH DETERĐENATA): 

RADIJATORSKO GRIJANJE  

Postojeće grijanje objekta br. 1 je spojeno na vrelovodnu instalaciju grijanja sa razdjelnika u 
vrelovodnoj podstanici VPS, koja se nalazi  u južnom dijelu podruma objekta br. 5.   
Za kancelarijske prostore i prostore  sanitarija predviđeno je radijatorsko toplovodno grijanje. 
Za potrebe radijatorskog grijanja projektirana je toplovodna instalacija centralnog grijanja 

sustava 80/60C s prisilnom cirkulacijom.   
Proračun toplinskih gubitaka rađen je prema normama EN 12 831 za vanjsku temperaturu od 

-18 C , što odgovara III klimatskoj zoni u kojoj se nalazi grad Osijek . Temperature u 
prostorijama su određene prema važećim normama i zahtjevu projektnog zadatka. Za 
proračun su usvojeni  koeficijenti prolaza topline prema arhitektonskom projektu. 
Cijevna mreža radijatorskog grijanja izvodi se iz čeličnih bezšavnih cijevi koje se polažu uz 
zid objekta.  
Kao ogrijevna tijela predviđeni su aluminijski lijevani člankasti radijatori. Svaki radijator 
snabdjeven je sa radijatorskim termostatskim ventilima sa termostskim glavama, 
radijatorskim prigušnicama, koji omogućavaju priključak radijatora na instalaciju grijanja ili 
isključenje iz instalacije,  odzračnim čepom, čepom za ispuštanje vode , te brzomontažnim 
konzolama za učvršćenje radijatora  

Osnovna boja pečena na 190 C lakirano elektrostatskim nanosom praškaste boje 
prema zahtjevu investitira.  
Prije nego se postavi završni sloj podne obloge potrebno je cijeli sustav tlačno ispitati 
tlakom od 4 bara i cijeli sustav ostaviti natlačen tri sata uz stalnu kontrolu manometra. 
Sistem radijatorskog grijanja izveden je kao dvocijevni 
 
TOPLOZRAČNO GRIJANJE PROIZVODNIH PROSTORA 

Za grijanje proizvodnih prostora predviđeno je grijanje toplovodnim grijačima zraka . 
Prostori u proizvodnom dijelu griju se na temperaturu do + 18ºC u vremenu niskih 
temperatura. Prostori koji se griju samo zbog zaštite od smrzavanja griju se na +5 ºC 
Regulacija temperatura obavlja se prostornim termometrom koji se postavljaju na 
željenu temperaturu prostora.  
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Svaki zračni grijač ima regulaciju prema temperaturi prostora i uključuje se njihov rad 
kada tempeartura ispod podešene temperature. 
Odzračivanje instalacije grijanja/ izvedena je preko automatskih odzračnim ventilima na 
najvišim točkama instalacije i na zračnim grijačima.. 
Sistem toplovodnog grijanja je izveden kao dvocijevni  
Svi prolazi cjevne mreže kroz pregradne zidove i dilatacije riješeni su pomoću zaštitnih 
proturnih cijevi koje su za 1-2 dimenzije veće od osnovne cijevi. 
 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TOPLOVODNIH GRIJAČA ZRAKA 

Područje toplinskog učina 0,7 – 12,8 kW 
Protok zraka od 1500 . 2300 m3/h 
Priključna snaga 120 – 500 W/ 230 V 
 
CIJEVNA MREŽA 
 
Cijevna mreža grijanja izvodi se iz čeličnih bezšavnih cijevi koje se polažu uz unutrašnji zid 
objekta. Spajanje cijevi fazonskih komada obavlja se zavarivanjem. 
Toplinska naprezanja cijevi rješena su samokompenzacijom. 
Za instalaciju koja prolazi kroz negrijane prostore ili prostore grijanje radi zaštite od 
smrzavanja izvodi ce cijevna izolacija. 
Na svim odvojcima toplovodne instalacije prema vertikalama ugrađuju se granski ventili 
kako bi se omogućilo da uvijek projektirana količina tople vode struji kroz pojedine vertikale. 
Ovom mjerom omogućuje se hidrauličko uravnoteženje pojedinih grana u odnosu na rad 
termostatskih ventila na radijatorima. 
Odzračivanje instalacije grijanja izvedena je preko automatskih odzračnih ventila na pliskom 
kondenzacijskom  uređaju i odzračnih pipaca na radijatorskim tijelima.  
Antikoroziona zaštita cijevi koje se ne izoliraju  izvodi se dvostrukim premazom temeljne boje 
i dvostrukim premazom laka u boji prema želji investitora uz prethodno mehaničko čišćenje 
do metalnog sjaja i odmaščivanje. 
Antikoroziona zaštita cijevi koje se izoliraju  izvodi se dvostrukim premazom temeljne boje uz 
prethodno mehaničko čišćenje do metalnog sjaja i odmaščivanje. 
 
PRIPREMA TOPLE VODE  
 
Priprema tople vode za grijanje prostora objekta br. 1 vršit  će se u toplinskoj stanici u 
podrumu objekta. 
Toplinska stanica se sastoji od rastavljivog pločastog izmjenjivača vrela voda/ topla voda u 

režimu 120/80C  - 80/60C. Regulacija tempearture vrši se regulatorom prema vanjskoj 
temeraturi.  

Vrela voda polazne temperature 120C priprema se u postojećoj plinskoj kotlovnici u dva 
vrelovodna kotla . Kotlovnica se nalazi izmještena u odvojenoj zgradi u Riječkoj ulici. 
Razvod vrelovoda do objekta vodi čeličnim cijevim prema izmjenjivačkim toplinskim 
stanicama .  
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OBJEKT BROJ 2 (HESSER - POGON PAKIRANJA PRAŠKASTIH  DETERĐENATA): 

U zgradi postoji izvedeno toplovodno grijanje i izmjenjivačka toplinska stanica. 

Toplinska stanica se sastoji od izmjenjivača vrela voda/ topla voda u režimu 120/80C  - 

80/60C.  
Regulacija temperature vrši se regulatorom prema vanjskoj temeraturi.  
Nakon završene energetske obnove objeta potrebno je podestiti postojeću automatiku na 
režim  prilagođen novoj toplinskoj energetskoj klasi objekta nakon energetske obnove. 
 
OBJEKT BROJ 5  (POGON PROIZVODNJE I PAKIRANJA TEKUĆIH DETERĐENATA): 

RADIJATORSKO GRIJANJE  

Postojeće grijanje objekta br. 5 je spojeno na vrelovodnu instalaciju grijanja sa razdjelnika u 
vrelovodnoj podstanici VPS, koja se nalazi  u južnom dijelu podruma objekta br. 5.   
Za kancelarijske prostore i prostore  sanitarija predviđeno je radijatorsko toplovodno grijanje. 
Za potrebe radijatorskog grijanja projektirana je toplovodna instalacija centralnog grijanja 

sustava 80/60C s prisilnom cirkulacijom.   
Proračun toplinskih gubitaka rađen je prema normama EN 12 831 za vanjsku temperaturu od 

-18 C , što odgovara III klimatskoj zoni u kojoj se nalazi grad Osijek . Temperature u 
prostorijama su određene prema važećim normama i zahtjevu projektnog zadatka. Za 
proračun su usvojeni  koeficijenti prolaza topline prema arhitektonskom projektu. 
Cijevna mreža radijatorskog grijanja izvodi se iz čeličnih bezšavnih cijevi koje se polažu uz 
zid objekta.  
Kao ogrijevna tijela predviđeni su aluminijski lijevani člankasti radijatori. Svaki radijator 
snabdjeven je sa radijatorskim termostatskim ventilima sa termostskim glavama, 
radijatorskim prigušnicama, koji omogućavaju priključak radijatora na instalaciju grijanja ili 
isključenje iz instalacije,  odzračnim čepom, čepom za ispuštanje vode , te brzomontažnim 
konzolama za učvršćenje radijatora  

Osnovna boja pečena na 190 C lakirano elektrostatskim nanosom praškaste boje 
prema zahtjevu investitira.  
Nakon izveden motaže cjevovoda  potrebno je cijeli sustav tlačno ispitati tlakom od 4 bara i 
cijeli sustav ostaviti natlačen tri sata uz stalnu kontrolu manometra. 
Sistem radijatorskog grijanja izveden je kao dvocijevni 

TOPLOZRAČNO GRIJANJE PROIZVODNIH PROSTORA 

Za grijanje proizvodnih prostora predviđeno je grijanje toplovodnim grijačima zraka . 
Prostori u proizvodnom dijelu griju se na temperaturu do + 18ºC u vremenu niskih 
temperatura. Prostori koji se griju samo zbog zaštite od smrzavanja griju se na +5 ºC 
Regulacija temperatura obavlja se prostornim termometrom koji se postavljaju na 
željenu temperaturu prostora.  
Svaki zračni grijač ima regulaciju prema temperaturi prostora i uključuje se njihov rad 
kada tempeartura ispod podešene temperature. 
Odzračivanje instalacije grijanja/ izvedena je preko automatskih odzračnim ventilima na 
najvišim točkama instalacije i na zračnim grijačima.. 
Sistem toplovodnog grijanja je izveden kao dvocijevni  
Svi prolazi cjevne mreže kroz pregradne zidove i dilatacije riješeni su pomoću zaštitnih 
proturnih cijevi koje su za 1-2 dimenzije veće od osnovne cijevi. 

 



20 

TOMIN INŽENJERING 
 d.o.o. 

za projektiranje i nadzor 
 

GLAVNI STROJARSKI 
PROJEKT  

Br.projekta:  56 /20 – S 
Z.O.P:  GP – 17271/20 
Datum : siječanj, 2021.  

Investitor:    Saponia d.d. 
                   31 000 OSIJEK,  Matije Gupca 2,  
Građevina:  Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi                                                     

izvori energije u proizvodnom pogonu i 
energetska obnova zgrada u Saponia d.d. 
Osijek  

Lokacija:      OSIJEK, Matije Gupca 2 

 

Osijek, Sljemenska 16a,  tel/fax: 031 300 633;  mob:  099 216 44 32  
E-mail: tomin.inzenjering@gmail.com; IBAN: HR6325000091102190526;  OIB: 99673200524 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TOPLOVODNIH GRIJAČA ZRAKA 

Područje toplinskog učina 0,7 – 12,8 kW 
Protok zraka od 1500 . 2300 m3/h 
Priključna snaga 120 – 500 W/ 230 V 

VENTILACIJA  

Za potrebe ventilacije prostora na prizemlju i prvom katu nalaze se postojeće rekuperacijske 
ventilacijske jedinice za potrebe izmjene zraka u tim prostorima. Postojeće rekuperatorske 
ventilacijske jedinice spajaju se na novu toplovodnu instalaciju. 

CIJEVNA MREŽA 

Cijevna mreža grijanja izvodi se iz čeličnih bezšavnih cijevi koje se polažu uz unutrašnji zid 
objekta. Spajanje cijevi fazonskih komada obavlja se zavarivanjem. 
Toplinska naprezanja cijevi rješena su samokompenzacijom. 
Za instalaciju koja prolazi kroz negrijane prostore ili prostore grijanje radi zaštite od 
smrzavanja izvodi ce cijevna izolacija. 
Na svim odvojcima toplovodne instalacije prema vertikalama ugrađuju se granski ventili 
kako bi se omogućilo da uvijek projektirana količina tople vode struji kroz pojedine vertikale. 
Ovom mjerom omogućuje se hidrauličko uravnoteženje pojedinih grana u odnosu na rad 
termostatskih ventila na radijatorima. 
Odzračivanje instalacije grijanja izvedena je preko automatskih odzračnih ventila na pliskom 
kondenzacijskom  uređaju i odzračnih pipaca na radijatorskim tijelima.  
Antikoroziona zaštita cijevi koje se ne izoliraju  izvodi se dvostrukim premazom temeljne boje 
i dvostrukim premazom laka u boji prema želji investitora uz prethodno mehaničko čišćenje 
do metalnog sjaja i odmaščivanje. 
Antikoroziona zaštita cijevi koje se izoliraju  izvodi se dvostrukim premazom temeljne boje uz 
prethodno mehaničko čišćenje do metalnog sjaja i odmaščivanje. 

PRIPREMA TOPLE VODE  

Priprema tople vode za grijanje prostora objekta br. 5 vršit  će se u toplinskoj stanici u 
podrumu objekta. 
Toplinska stanica se sastoji od rastavljivog pločastog izmjenjivača vrela voda/ topla voda u 

režimu 120/80C  - 80/60C. Regulacija tempearture vrši se regulatorom prema vanjskoj 
temeraturi  

Vrela voda polazne temperature 120C priprema se u postojećoj plinskoj kotlovnici u dva 
vrelovodna kotla . Kotlovnica se nalazi izmještena u odvojenoj zgradi u Riječkoj ulici. 
Razvod vrelovoda do objekta vodi čeličnim cijevim prema izmjenjivačkim toplinskim 
stanicama .  
 
OBJEKT BROJ 9 (POGON KOZMETIKE) 

U zgradi postoji izvedeno toplovodno grijanje i izmjenjivačka toplinska stanica. 

Toplinska stanica se sastoji od izmjenjivača vrela voda/ topla voda u režimu 120/80C  - 

80/60C.  
Regulacija temperature vrši se regulatorom prema vanjskoj temeraturi.  
Nakon završene energetske obnove objeta potrebno je podestiti postojeću automatiku na 
režim  prilagođen novoj toplinskoj energetskoj klasi objekta nakon energetske obnove. 
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UGRADNJA LINIJE  PAKIRANJA PROIZVODA – linija G1 

Umjesto postojeće linije ugrađuje se nova linija za pakiranje na G1. Nova linija priključuje se 
na postojeći razvod električne energije i postojeći razvod kompromiranog zraka. 
Tehnički opis i položaj linije prikazan je u „Tehničkom rješenju zamjene poluautomatske linije 
novom automatskom linijo za punjenje i pakiranje kozmetičkih proizvoda“,  izrađenog od 
Investitora. 
 
OBJEKT BROJ 10 (POGON PAKIRANJA LINIJE G7) 

RADIJATORSKO GRIJANJE   

Postojeće grijanje objekta br. 10 je spojeno na topovodnu  instalaciju grijanja sa razdjelnika u 
toplovodnoj  podstanici TPS 6, koja se nalazi  u podruma objekta br. 10.   
Za kancelarijske prostore i prostore  sanitarija predviđeno je radijatorsko toplovodno grijanje. 
Za potrebe radijatorskog grijanja projektirana je toplovodna instalacija centralnog grijanja 

sustava 80/60C s prisilnom cirkulacijom.   
Proračun toplinskih gubitaka rađen je prema normama EN 12 831 za vanjsku temperaturu od 

-18 C , što odgovara III klimatskoj zoni u kojoj se nalazi grad Osijek . Temperature u 
prostorijama su određene prema važećim normama i zahtjevu projektnog zadatka. Za 
proračun su usvojeni  koeficijenti prolaza topline prema arhitektonskom projektu. 
Cijevna mreža radijatorskog grijanja izvodi se iz čeličnih bezšavnih cijevi koje se polažu uz 
zid objekta.  
Kao ogrijevna tijela predviđeni su aluminijski lijevani člankasti radijatori. Svaki radijator 
snabdjeven je sa radijatorskim termostatskim ventilima sa termostskim glavama, 
radijatorskim prigušnicama, koji omogućavaju priključak radijatora na instalaciju grijanja ili 
isključenje iz instalacije,  odzračnim čepom, čepom za ispuštanje vode , te brzomontažnim 
konzolama za učvršćenje radijatora  

Osnovna boja pečena na 190 C lakirano elektrostatskim nanosom praškaste boje 
prema zahtjevu investitira.  
Prije nego se postavi završni sloj podne obloge potrebno je cijeli sustav tlačno ispitati 
tlakom od 4 bara i cijeli sustav ostaviti natlačen tri sata uz stalnu kontrolu manometra. 
Sistem radijatorskog grijanja izveden je kao dvocijevni 
 
TOPLOZRAČNO GRIJANJE PROIZVODNIH PROSTORA 

Za grijanje proizvodnih prostora predviđeno je grijanje toplovodnim grijačima zraka . 
Prostori u proizvodnom dijelu griju se na temperaturu do + 18ºC u vremenu niskih 
temperatura. Prostori koji se griju samo zbog zaštite od smrzavanja griju se na +5 ºC 
Regulacija temperatura obavlja se prostornim termometrom koji se postavljaju na 
željenu temperaturu prostora.  
Svaki zračni grijač ima regulaciju prema temperaturi prostora i uključuje se njihov rad 
kada tempeartura ispod podešene temperature. 
Odzračivanje instalacije grijanja/ izvedena je preko automatskih odzračnim ventilima na 
najvišim točkama instalacije i na zračnim grijačima.. 
Sistem toplovodnog grijanja je izveden kao dvocijevni  
Svi prolazi cjevne mreže kroz pregradne zidove i dilatacije riješeni su pomoću zaštitnih 
proturnih cijevi koje su za 1-2 dimenzije veće od osnovne cijevi. 
 
 



22 

TOMIN INŽENJERING 
 d.o.o. 

za projektiranje i nadzor 
 

GLAVNI STROJARSKI 
PROJEKT  

Br.projekta:  56 /20 – S 
Z.O.P:  GP – 17271/20 
Datum : siječanj, 2021.  

Investitor:    Saponia d.d. 
                   31 000 OSIJEK,  Matije Gupca 2,  
Građevina:  Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi                                                     

izvori energije u proizvodnom pogonu i 
energetska obnova zgrada u Saponia d.d. 
Osijek  

Lokacija:      OSIJEK, Matije Gupca 2 

 

Osijek, Sljemenska 16a,  tel/fax: 031 300 633;  mob:  099 216 44 32  
E-mail: tomin.inzenjering@gmail.com; IBAN: HR6325000091102190526;  OIB: 99673200524 

CIJEVNA MREŽA 

Cijevna mreža grijanja izvodi se iz čeličnih bezšavnih cijevi koje se polažu uz unutrašnji zid 
objekta. Spajanje cijevi fazonskih komada obavlja se zavarivanjem. 

Toplinska naprezanja cijevi rješena su samokompenzacijom. 
Za instalaciju koja prolazi kroz negrijane prostore ili prostore grijanje radi zaštite od 
smrzavanja izvodi ce cijevna izolacija. 
Na svim odvojcima toplovodne instalacije prema vertikalama ugrađuju se granski ventili 
kako bi se omogućilo da uvijek projektirana količina tople vode struji kroz pojedine vertikale. 
Ovom mjerom omogućuje se hidrauličko uravnoteženje pojedinih grana u odnosu na rad 
termostatskih ventila na radijatorima. 
Odzračivanje instalacije grijanja izvedena je preko automatskih odzračnih ventila na pliskom 
kondenzacijskom  uređaju i odzračnih pipaca na radijatorskim tijelima.  
Antikoroziona zaštita cijevi koje se ne izoliraju  izvodi se dvostrukim premazom temeljne boje 
i dvostrukim premazom laka u boji prema želji investitora uz prethodno mehaničko čišćenje 
do metalnog sjaja i odmaščivanje. 
Antikoroziona zaštita cijevi koje se izoliraju  izvodi se dvostrukim premazom temeljne boje uz 
prethodno mehaničko čišćenje do metalnog sjaja i odmaščivanje. 
 
PRIPREMA TOPLE VODE  

Priprema tople vode za grijanje prostora objekta br. 10 vrši  se u postojećoj toplinskoj stanici 
u podrumu objekta. Postojeća toplinska stanice se rekonstruira zbog smanjenog toplinskog 
učina u skladu sa novom toplinskom energetskom klasom objekta nakon energetske obnove. 

Toplinska stanica se sastoji od rastavljivog pločastog izmjenjivača vrela voda/ topla voda u 

režimu 120/80C  - 80/60C. Regulacija tempearture vrši se regulatorom prema vanjskoj 
temeraturi  

Vrela voda polazne temperature 120C priprema se u postojećoj plinskoj kotlovnici u dva 
vrelovodna kotla . Kotlovnica se nalazi izmještena u odvojenoj zgradi u Riječkoj ulici. 
Razvod vrelovoda do objekta vodi čeličnim cijevim prema izmjenjivačkim toplinskim 
stanicama .  
 
OBJEKT BROJ 15 (HALA PUHANE AMBALAŽE): 
 
U zgradi postoji izvedeno toplovodno grijanje i izmjenjivačka toplinska stanica. 

Toplinska stanica se sastoji od izmjenjivača vrela voda/ topla voda u režimu 120/80C  - 

80/60C.  
Regulacija temperature vrši se regulatorom prema vanjskoj temeraturi.  
Nakon završene energetske obnove objeta potrebno je podestiti postojeću automatiku na 
režim  prilagođen novoj toplinskoj energetskoj klasi objekta nakon energetske obnove. 
   
 
   Projektant: 
   Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
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TEHNIČKI PRORAČUNI 
 

Proračun toplinskih gubitaka izrađen je u elektronskom obliku programom INTEGRA CAD 
2017 i rekapitualacije se nalaze u prilogu projekta. 
 
PRIKAZ INSTALIRANE TOPLINSKE SNAGE GRIJANJA POGONA OBUHVAĆENE 
PROJEKTOM PRIJE I POSLIJE ENERGETSKE OBNOVE  
 

OBJEKT  
 

POSTOJEĆA INSTALIRANA 
TOPLINSKA SNAGA  

NOVO INSTALIRANA 
TOPLINSKA SNAGA ( kW ) 

 

OBJEKT 1 
SLERI  

731 kW 117 kW  

OBJEKT 2 
HESSER 

288,5 kW 148,5 kW  

OBJEKT 5 
Pogon proizvodnje i 
pakiranja tekućih 
deterđenata 

211,2 kW 186 kW  

OBJEKT 9 
Pogon kozmetike 

120 kW + 200 kW   

OBJEKT 10 
Pogon pakiranja 
linije G7 

176 kW 76 kW  

 UKUPNO:  1406,7 kW UKUPNO:   527,5 kW  

    

 
PRIKAZ INSTALIRANE TOPLINSKE SNAGE GRIJANJA POGONA CIJELE LOKACIJE 
PO TOPLINSKIM STANICAMA 
 

OBJEKT  
 

POSTOJEĆA INSTALIRANA 
TOPLINSKA SNAGA  

NOVO INSTALIRANA TOPLINSKA 
SNAGA  

 

VPS     942,2 kW -  

TPS 1 200 kW 200 kW  

TPS 2    288,5 kW    148,5 kW  

TPS 3 200 kW 200 kW  

TPS 5 130 kW 130 kW  

TPS 6 176 kW  76 kW  

TPS 7   67 kW   67 kW  

TPS 8 200 kW 200 kW  

TPS 9 120 kW 120 kW  

TPS 10 460 kW 460 kW  

TPS 11 120 kW 120 kW  

TPS 1.1  117 kW  

TPS 4  186 kW  

 UKUPNO: 2 703,7 kW UKUPNO: 2 164,5 kW 
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GODIŠNJA POTREBNA TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE ZA REFERENTNE 
KLIMATSKE PODATKE SA PRORAČUNOM POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA 

( hD = 9,26 kWh/m3) 

1. POGON PRAŠKASTIH DETERĐENATA  - SLERI 

Postojeće stanje 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  97.233  126.899  224.132  3.311  11.033  14.343  0,06  0,970  0,56  31,00  123.491  

Veljača  79.019  98.276  177.296  6.194  9.965  16.159  0,09  0,955  0,42  28,00  94.158  

Ožujak  66.641  75.159  141.800  12.060  11.033  23.093  0,16  0,913  0,42  31,00  68.158  

Travanj  38.580  33.606  72.186  15.778  10.677  26.455  0,37  0,800  0,42  29,00  23.784  

Svibanj  13.937  - 5.201  8.736  19.759  11.033  30.791  3,52  0,239  0,42  0,00  0  

Lipanj  - 1.063  - 25.262  - 26.325  20.209  10.677  30.886  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Srpanj  - 8.385  - 35.821  - 44.206  21.849  11.033  32.882  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Kolovoz  - 6.477  - 34.880  - 41.357  19.137  11.033  30.169  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Rujan  19.123  4.063  23.185  13.254  10.677  23.931  1,03  0,548  0,42  15,00  0  

Listopad  41.871  40.920  82.792  10.043  11.033  21.075  0,25  0,860  0,42  31,00  34.133  

Studeni  65.369  78.787  144.156  3.398  10.677  14.074  0,10  0,951  0,42  30,00  75.293  

Prosinac  92.887  122.481  215.368  1.402  11.033  12.435  0,06  0,974  0,61  31,00  119.782  

UKUPNO            538797  

 
      Potrošnja plina Vg = 58 185  m

3/g 

Planirano stanje: 
 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  12.044  47.822  59.866  2.655  11.033  13.688  0,23  0,956  0,73  31,00  45.734  

Veljača  9.855  37.385  47.239  3.352  9.965  13.317  0,28  0,937  0,66  28,00  33.658  

Ožujak  8.486  29.115  37.601  5.271  11.033  16.304  0,43  0,878  0,63  31,00  21.280  

Travanj  5.198  13.568  18.766  6.242  10.677  16.919  0,90  0,694  0,63  17,00  2.060  

Svibanj  2.615  - 1.079  1.536  6.471  11.033  17.504  11,40  0,087  0,63  0,00  0  

Lipanj  832  - 8.677  - 7.845  6.486  10.677  17.163  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Srpanj  19  - 12.395  - 12.375  7.010  11.033  18.042  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Kolovoz  246  - 11.909  - 11.663  6.411  11.033  17.444  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Rujan  3.186  2.624  5.810  4.885  10.677  15.562  2,68  0,337  0,63  0,00  0  

Listopad  5.606  16.307  21.913  4.864  11.033  15.897  0,73  0,759  0,63  28,00  6.444  

Studeni  8.314  30.078  38.392  2.737  10.677  13.414  0,35  0,912  0,63  30,00  24.852  

Prosinac  11.539  46.109  57.648  1.900  11.033  12.933  0,22  0,957  0,73  31,00  44.295  

UKUPNO            178322  

     
Potrošnja plina Vg = 19 257  m

3/g   
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2. POGON PAKIRANJA  PRAŠKASTIH DETERĐANATA  - HESSER 

 

Postojeće stanje: 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  203.748  245.713  449.462  5.421  21.081  26.503  0,06  0,971  0,55  31,00  238.576  

Veljača  165.449  190.539  355.987  8.568  19.041  27.609  0,08  0,960  0,42  28,00  184.426  

Ožujak  139.175  146.123  285.298  14.901  21.081  35.982  0,13  0,930  0,42  31,00  137.475  

Travanj  79.997  65.903  145.900  18.696  20.401  39.098  0,27  0,846  0,42  30,00  54.740  

Svibanj  27.621  - 8.961  18.660  23.922  21.081  45.004  2,41  0,319  0,42  7,00  2.562  

Lipanj  - 3.970  - 47.788  - 51.757  24.668  20.401  45.069  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Srpanj  - 19.496  - 68.190  - 87.686  26.368  21.081  47.450  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Kolovoz  - 15.476  - 66.287  - 81.763  22.683  21.081  43.764  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Rujan  38.625  8.853  47.478  15.829  20.401  36.231  0,76  0,624  0,42  15,00  0  

Listopad  86.893  79.908  166.800  13.075  21.081  34.157  0,20  0,883  0,42  31,00  70.388  

Studeni  136.541  152.874  289.414  5.419  20.401  25.820  0,09  0,953  0,42  30,00  146.866  

Prosinac  194.573  237.090  431.663  3.015  21.081  24.096  0,06  0,973  0,57  31,00  231.668  

UKUPNO            1066701  

 
Potrošnja plina Vg = 115 194  m

3/g 

 

Planirano stanje: 
 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  23.884  85.382  109.267  3.533  21.081  24.615  0,23  0,957  0,73  31,00  79.085  

Veljača  19.432  68.086  87.518  3.908  19.041  22.949  0,26  0,944  0,69  28,00  60.184  

Ožujak  16.446  55.247  71.692  5.882  21.081  26.963  0,38  0,902  0,63  31,00  41.498  

Travanj  9.615  28.992  38.607  7.004  20.401  27.406  0,71  0,766  0,63  25,00  10.046  

Svibanj  3.806  4.733  8.539  6.572  21.081  27.654  3,24  0,286  0,63  0,00  0  

Lipanj  143  - 8.674  - 8.530  6.677  20.401  27.078  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Srpanj  - 1.621  - 15.274  - 16.895  7.164  21.081  28.245  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Kolovoz  - 1.155  - 13.976  - 15.131  6.368  21.081  27.450  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Rujan  5.054  10.320  15.374  4.697  20.401  25.098  1,63  0,493  0,63  11,00  0  

Listopad  10.423  32.833  43.257  5.591  21.081  26.672  0,62  0,803  0,63  31,00  16.402  

Studeni  16.129  55.491  71.619  3.873  20.401  24.274  0,34  0,916  0,63  30,00  44.069  

Prosinac  22.827  81.903  104.731  2.691  21.081  23.773  0,23  0,956  0,73  31,00  75.787  

UKUPNO            327070  

 

       Potrošnja plina Vg = 35 321  m
3/g 
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3. POGON PROIZVODNJE I PAKIRANJA TEKUĆIH DETERĐENATA 
 
Postojeće stanje: 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  115.180  221.931  337.111  3.191  18.634  21.825  0,06  0,978  0,69  31,00  199.829  

Veljača  93.640  172.454  266.094  5.368  16.831  22.199  0,08  0,969  0,60  28,00  153.815  

Ožujak  79.064  132.839  211.902  9.747  18.634  28.381  0,13  0,944  0,42  31,00  114.494  

Travanj  45.924  60.727  106.652  12.853  18.033  30.886  0,29  0,861  0,42  29,00  43.918  

Svibanj  16.923  - 6.490  10.433  17.257  18.634  35.891  3,44  0,250  0,42  0,00  0  

Lipanj  - 804  - 41.532  - 42.335  18.108  18.033  36.141  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Srpanj  - 9.430  - 59.899  - 69.329  19.195  18.634  37.830  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Kolovoz  - 7.174  - 58.062  - 65.236  15.886  18.634  34.521  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Rujan  23.030  9.423  32.453  10.455  18.033  28.488  0,88  0,614  0,42  15,00  0  

Listopad  49.822  73.148  122.970  8.241  18.634  26.875  0,22  0,899  0,42  31,00  58.763  

Studeni  77.550  138.538  216.088  3.257  18.033  21.290  0,10  0,962  0,52  30,00  122.246  

Prosinac  110.049  214.043  324.091  1.650  18.634  20.284  0,06  0,979  0,70  31,00  192.965  

UKUPNO            886030  

 
Potrošnja plina Vg = 95 684  m

3/g 
Planirano stanje: 
 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

 

MJESEČNO              

Siječanj  26.640  83.039  109.679  2.815  18.634  21.449  0,20  0,974  0,80  31,00  86.709   

Veljača  21.766  65.067  86.833  3.748  16.831  20.579  0,24  0,963  0,76  28,00  65.149   

Ožujak  18.665  50.925  69.590  6.388  18.634  25.023  0,36  0,922  0,63  31,00  43.959   

Travanj  11.306  24.099  35.405  8.118  18.033  26.151  0,74  0,773  0,63  20,00  7.011   

Svibanj  6.443  - 1.121  5.321  8.650  18.634  27.284  5,13  0,190  0,63  0,00  0   

Lipanj  2.423  - 14.296  - 11.873  8.970  18.033  27.003  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0   

Srpanj  624  - 20.747  - 20.123  9.541  18.634  28.175  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0   

Kolovoz  1.135  - 19.856  - 18.721  8.112  18.634  26.746  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0   

Rujan  7.704  5.193  12.897  5.604  18.033  23.637  1,83  0,464  0,63  6,00  0   

Listopad  12.208  28.736  40.944  5.532  18.634  24.166  0,59  0,832  0,63  31,00  17.287   

Studeni  18.290  52.431  70.721  2.948  18.033  20.981  0,30  0,944  0,70  30,00  48.977   

Prosinac  25.508  80.018  105.526  1.915  18.634  20.549  0,19  0,974  0,80  31,00  83.548   

UKUPNO            352641   

 

 
Potrošnja plina Vg = 38 082  m

3/g 
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4. POGON G7 
 
Postojeće stanje: 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  73.758  101.229  174.987  2.321  8.873  11.194  0,06  0,970  0,56  31,00  98.159  

Veljača  59.973  78.333  138.306  3.677  8.015  11.692  0,08  0,958  0,42  28,00  75.376  

Ožujak  50.668  59.803  110.471  6.423  8.873  15.296  0,14  0,927  0,42  31,00  55.806  

Travanj  29.474  26.594  56.069  8.097  8.587  16.684  0,30  0,835  0,42  30,00  21.829  

Svibanj  11.285  - 4.434  6.852  10.380  8.873  19.254  2,81  0,286  0,42  3,00  388  

Lipanj  - 64  - 20.442  - 20.505  10.713  8.587  19.300  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Srpanj  - 5.561  - 28.875  - 34.436  11.448  8.873  20.321  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Kolovoz  - 4.119  - 28.146  - 32.265  9.830  8.873  18.703  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Rujan  15.174  2.987  18.162  6.836  8.587  15.423  0,85  0,601  0,42  15,00  0  

Listopad  31.974  32.469  64.443  5.611  8.873  14.484  0,22  0,876  0,42  31,00  28.450  

Studeni  49.693  62.768  112.461  2.325  8.587  10.912  0,10  0,951  0,42  30,00  60.006  

Prosinac  70.479  97.722  168.201  1.295  8.873  10.169  0,06  0,972  0,58  31,00  94.953  

UKUPNO            434968  

 
     Potrošnja plina Vg = 46 973  m

3/g 
 
Planirano stanje: 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  

α 

red,H  
L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  11.498  43.268  54.766  1.753  8.873  10.626  0,19  0,957  0,73  31,00  43.605  

Veljača  9.385  33.779  43.164  2.280  8.015  10.294  0,24  0,941  0,66  28,00  32.519  

Ožujak  8.023  26.231  34.254  3.701  8.873  12.575  0,37  0,889  0,63  31,00  21.574  

Travanj  4.820  12.113  16.933  4.541  8.587  13.128  0,78  0,721  0,63  17,00  2.719  

Svibanj  2.248  - 1.205  1.044  4.996  8.873  13.869  13,29  0,075  0,63  0,00  0  

Lipanj  519  - 8.084  - 7.566  5.116  8.587  13.703  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Srpanj  - 287  - 11.449  - 11.736  5.466  8.873  14.339  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Kolovoz  - 67  - 11.025  - 11.092  4.777  8.873  13.650  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Rujan  2.816  2.181  4.997  3.447  8.587  12.034  2,41  0,361  0,63  1,00  0  

Listopad  5.210  14.627  19.837  3.310  8.873  12.184  0,61  0,784  0,63  31,00  8.229  

Studeni  7.864  27.153  35.017  1.806  8.587  10.393  0,30  0,918  0,63  30,00  24.432  

Prosinac  11.005  41.733  52.738  1.234  8.873  10.108  0,19  0,958  0,73  31,00  42.133  

UKUPNO            175212  

 
Potrošnja plina Vg = 18 921  m

3/g 
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5. POGON KOZMETIKE 
 
Postojeće stanje: 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  47.077  63.463  110.541  2.199  5.866  8.065  0,07  0,969  0,57  31,00  63.366  

Veljača  38.238  48.844  87.082  3.661  5.298  8.959  0,10  0,953  0,42  28,00  48.074  

Ožujak  32.192  36.853  69.045  6.425  5.866  12.291  0,18  0,911  0,42  31,00  34.537  

Travanj  18.546  15.777  34.323  7.609  5.676  13.285  0,39  0,799  0,42  22,00  8.971  

Svibanj  6.320  - 3.974  2.347  8.891  5.866  14.757  6,29  0,147  0,42  0,00  0  

Lipanj  - 961  - 14.029  - 14.990  8.824  5.676  14.501  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Srpanj  - 4.541  - 19.361  - 23.903  9.673  5.866  15.539  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Kolovoz  - 3.615  - 18.992  - 22.607  9.002  5.866  14.868  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Rujan  8.858  811  9.669  6.828  5.676  12.505  1,29  0,492  0,42  15,00  0  

Listopad  20.139  19.631  39.770  5.851  5.866  11.717  0,29  0,847  0,42  31,00  16.652  

Studeni  31.581  39.008  70.589  2.151  5.676  7.828  0,11  0,949  0,42  30,00  38.365  

Prosinac  44.962  61.339  106.302  1.023  5.866  6.889  0,06  0,973  0,62  31,00  61.588  

UKUPNO            271553  

 
                                Potrošnja plina Vg = 29 325  m

3/g 
 
Planirano stanje: 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  9.353  25.206  34.559  1.964  5.866  7.829  0,23  0,957  0,73  31,00  26.260  

Veljača  7.602  19.690  27.292  2.384  5.298  7.682  0,28  0,938  0,67  28,00  19.301  

Ožujak  6.415  15.310  21.725  3.843  5.866  9.708  0,45  0,874  0,63  31,00  11.919  

Travanj  3.720  7.099  10.819  4.361  5.676  10.037  0,93  0,686  0,63  17,00  1.180  

Svibanj  1.551  - 642  910  4.355  5.866  10.220  11,23  0,088  0,63  0,00  0  

Lipanj  103  - 4.648  - 4.545  4.290  5.676  9.967  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Srpanj  - 592  - 6.608  - 7.200  4.681  5.866  10.547  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Kolovoz  - 408  - 6.357  - 6.764  4.429  5.866  10.295  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Rujan  2.042  1.321  3.364  3.506  5.676  9.183  2,73  0,332  0,63  0,00  0  

Listopad  4.037  8.555  12.591  3.560  5.866  9.426  0,75  0,752  0,63  27,00  3.438  

Studeni  6.292  15.834  22.127  2.015  5.676  7.692  0,35  0,914  0,63  30,00  14.247  

Prosinac  8.936  24.308  33.243  1.384  5.866  7.249  0,22  0,960  0,74  31,00  25.552  

UKUPNO            101897  

 

 

Potrošnja plina Vg = 11 004  m
3/g 
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6. HALA PUHANE ABALAŽE 

 

Postojeće stanje: 

 

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  37.983  76.518  114.501  786  5.730  6.517  0,06  0,972  0,57  31,00  62.425  

Veljača  30.966  60.069  91.035  1.292  5.176  6.468  0,07  0,964  0,47  28,00  48.392  

Ožujak  26.376  47.266  73.642  2.245  5.730  7.976  0,11  0,942  0,42  31,00  36.738  

Travanj  15.693  22.992  38.685  2.653  5.546  8.198  0,21  0,880  0,42  30,00  15.822  

Svibanj  6.678  501  7.179  3.120  5.730  8.851  1,23  0,494  0,42  16,00  1.811  

Lipanj  933  - 11.536  - 10.602  3.105  5.546  8.651  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Srpanj  - 1.790  - 17.765  - 19.556  3.396  5.730  9.127  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Kolovoz  - 1.059  - 16.930  - 17.989  3.143  5.730  8.873  1.000,00  0,001  0,42  0,00  0  

Rujan  8.601  5.685  14.286  2.377  5.546  7.923  0,55  0,706  0,42  15,00  0  

Listopad  16.979  26.884  43.863  2.053  5.730  7.783  0,18  0,900  0,42  31,00  19.390  

Studeni  25.858  48.553  74.410  769  5.546  6.314  0,08  0,956  0,42  30,00  38.582  

Prosinac  36.334  73.628  109.962  375  5.730  6.105  0,06  0,973  0,58  31,00  60.262  

UKUPNO            283423  

 
  Potrošnja plina Vg = 30 607  m

3/g 
 
Planirano stanje: 

 
 

 

Mjesec  
Q H,tr  Q H,ve  

Q H,ht 

[kWh]  
Q H,sol  Q H,int  

Q H,gn 

[kWh]  
γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  

Q H,nd 

[kWh]  

MJESEČNO             

Siječanj  17.668  20.957  38.624  567  5.730  6.297  0,16  0,959  0,73  31,00  29.356  

Veljača  14.475  16.539  31.014  833  5.176  6.009  0,19  0,948  0,68  28,00  22.656  

Ožujak  12.518  13.139  25.657  1.509  5.730  7.239  0,28  0,911  0,63  31,00  16.595  

Travanj  7.749  6.501  14.251  1.912  5.546  7.457  0,52  0,804  0,63  30,00  6.125  

Svibanj  4.283  303  4.587  1.849  5.730  7.580  1,65  0,466  0,63  14,00  292  

Lipanj  1.683  - 3.008  - 1.325  1.884  5.546  7.430  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Srpanj  526  - 4.633  - 4.107  2.045  5.730  7.775  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Kolovoz  856  - 4.370  - 3.513  1.801  5.730  7.532  1.000,00  0,001  0,63  0,00  0  

Rujan  5.094  1.807  6.900  1.260  5.546  6.806  0,99  0,630  0,63  15,00  0  

Listopad  8.347  7.579  15.927  1.333  5.730  7.063  0,44  0,839  0,63  31,00  7.967  

Studeni  12.260  13.389  25.650  621  5.546  6.167  0,24  0,928  0,63  30,00  17.587  

Prosinac  16.936  20.157  37.094  300  5.730  6.030  0,16  0,960  0,73  31,00  28.251  

UKUPNO            128829  

 

  Potrošnja plina Vg = 13 912  m
3/g 
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GODIŠNJA PROCJENA UŠTEDE POTROŠNJE ENERGIJE  

 
UVOD 
 
Za zagrijavanje proizvodnih prostora SAPONIA d.d. u Osijeku M.Gupca 2 izvršene se 
promjene ovojnice zgrada, te je smanjena instalirana snage toplinske energije i nastala je 
ušteda toplonske energije na predmetnim objektima. 
 
POSTOJEĆE STANJE 

POGON PRAŠKASTIH DETERĐENATA  - SLERI 

Količina toplinske energije  Qhg = 538 797 kWh/g -  Potrošnja plina Vg = 58 185  m
3/g  

POGON PAKIRANJA PRAŠKASTIH DETERĐANATA -  HESSER  

Količina toplinske energije  Qhg = 1 066 701 kWh/god  - Potrošnja plina Vg = 115 194 m3/g 

POGON PROIZVODNJE I PAKIRANJA TEKUĆIH DETERĐENATA 

Količina toplinske energije  Qhg = 886 030 kWh/g  - Potrošnja plina Vg = 95 684  m
3/g 

POGON G7 

Količina toplinske energije  Qhg = 434 968 kWh/g - Potrošnja plina Vg = 46 973  m
3/g 

POGON KOZMETIKE 

Količina toplinske energije  Qhg = 271 553 kWh/g - Potrošnja plina Vg = 29 325  m
3/g 

HALA PUHANE AMBALAŽE 

Količina toplinske energije  Qhg = 283 423 kWh/g - Potrošnja plina Vg = 30 607  m
3/g 

 

UKUPNO POSTOJEĆE STANJE: Qhg = 3 481 472 kWh/g  - Vg = 375 968 m3/g 

 

PLANIRANO STANJE 

POGON PRAŠKASTIH DETERĐENATA  - SLERI 

Količina toplinske energije  Qhg = 178 322 kWh/g -  Potrošnja plina Vg = 19 257  m
3/g 

POGON PAKIRANJA PRAŠKASTIH DETERĐANATA -  HESSER  

Količina toplinske energije  Qhg = 327 070 kWh/god  - Potrošnja plina Vg = 35 321  m
3/g 

POGON PROIZVODNJE I PAKIRANJA TEKUĆIH DETERĐENATA 

Količina toplinske energije  Qhg = 352 641 kWh/g  - Potrošnja plina Vg = 38 082  m
3/g 

POGON G7 

Količina toplinske energije  Qhg = 175 212 kWh/g - Potrošnja plina Vg = 18 921  m
3/g 

POGON KOZMETIKE 

Količina toplinske energije  Qhg = 101 897 kWh/g - Potrošnja plina Vg = 11 004  m
3/g 
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HALA PUHANE AMBALAŽE 

Količina toplinske energije  Qhg = 128 829 kWh/g - Potrošnja plina Vg = 13 923  m
3/g 

 

 
UKUPNO PLANIRANO  STANJE: Qhg = 1 263 971 kWh/g  - Vg = 136 498 m3/g 
 
3 481 472 – 1 263 971 = 2 217 501 KWh/g 
 
375 968 m3/g  - 136 498 m3/g =  239 470 m3/g 
 
 
UKUPNA UŠTEDA – 2 217 501 kWh/g   - 239 470 m3/g prirodnog plina 
   
 
 
PODATAK OD INVESTITORA  
 
 
Potrošnja plina za proizvodnju vrele vode za grijanje  u 2019 godini . 
 
635 932 m3/g – 5 888 730 kWh/g 
 
Potrošnja plina za proizvodnju vrele vode za grijanje  u 2020 godini . 
 
553 114 m3/g – 5 121 836 kWh/g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projektant: 
    Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
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22 P3 ?22-Urd 2e fi7 *4 16 Lipovica SOIAR6(x)/80 4 1.00 w Etu42

23 P5 223 Hodnik 1 u2 924 17 Lipovica SOLAR 600/80 6 1.ffi 924 EtiI//,2

24 P7 224 - Stepeni$te 1C 785 870 18 Upovica SOIAR60080 5 1.00 870 EN4/.2

25 P8 n5 -zwc 2C 1928 2W 19 LipovnB SOLAR600180 15 1.m 2W EN42

2A P9 226. KOM.PLOCAAPI 2C 233S 2448 20 Lipodca SOtAR6m/80 t8 1.00 2M EN442

27

8 K3 Krt2

29
P Prcetodia TI

,o^!
An
,rm

oi
mn

R Radiiator Br.
!t

Fa. Qi(nd)
,llr!

30 P3 ,;z - lrepenb:te 10 765 870 25 Lipovrca sqAR6m/6O 1.U' E7[ Etfd/,2

31 P4 323- KANCEITRIJA 2C 1718, 1758 26 Lipovica SOLARfl)o/E0 't3 1.m 176E EN442

32
,5 324. BUKSA 2e 818 152 27 Lipovica SOI-AR6(xY80 7 'r.00 952 Et142

33

u K4 Kat 3

35
P Pretodia hl

,ot
GEt

,ll,l
ai

,lrn
R Radiiator Br.

!a
Fa. ai(rad)

am

36 w rul - utepenlsle TO 831 670 N Ltpovrx sotnn o0org0 1.fiJ 670 Etu42

37 P3 +02- MWC 2\ 772 816 29 Lirpovica SOI.AR600/80 6 't-00 816 Et.{d,/,2

38 P4 fo3-zwc 2A 4U *4 l0 Lipovica SO1AR600A0 4 r.00 il4 EN.[42

39 P5 f(X Hodnik 15 388 $2 31 Lipovica SOLAR 600/& 3 1-O0 &2 EN42

40 P6 +05 - KANCELARIJA 2t m5 952 s2 Lipovica SOLAR600/80 7 1.00 s52 EN4/,2

41
,7 [06 - I.ABO'RATORIJ 2( 3658 3808 33 Uponica Sc[-AROm/8o 14 1.m 1g)4 ENd42

42
g Lr'potica SOLAR600/80 14 1.00 1904 Eli{,4/.2

43
14



A B c D E

1
Proiekt OBJEKTl -SLERI

2
Specifi kacija materiiala dvocievnog sustava3

1
5 Rb. Radiiatori Komada Clanaka Ukuono Glanakr

6 tipsrica solIR6(xv80 ? 13 3t

7 2 Lipovica SCX-AR 600/80 2 N 4(

8 3 Liporica SOTAR 60U80 1 19 ,|

I 4 Lpovnca SOIr{R 000180 3 7 21

t0 5 Lipovica SOLAR6@180 4 't5 6C

1',| 6 Lipovica SOlIR6fiY80 4 't4 5(

12 7 Lipo,ka SOLAR60U80 1 17 1

13 8 upovEa SO-AR600/80 2 4

14 I Lhovica SOIIR600/EO 2 6 1

15 t0 Liporica SOtARflnA0 3 5 1

16 11 Lipovica SOLAR600A0 1 18 1

17 12 tipovica SOLAR60(}80 1 3



A B c D E F G H I J K L M N o

1
Proiekt OBJEICT .2. POGON PAKIRANJA PD

2

Toplinska bilanca3
4

5 K{ PRIZETL'E

6

o Prootoriia A
(m1

tu
('c)

Qn
(wl

PhiT

{W
Phiv
oln

Phi
RH

GE(dvo

)

ai(ied
)

Qi(p
od)

Qi(zi
d)

Qi(vk
)

Qinst
(w)

Qost

{W

7 )1 101 Hodnik 14 15 1311 978 3:t3 c 1386 0 0 c 0 1386 7!

8
P2 102 Proianodni

pogon
1033 18 40956 15645 25311 0 0 0 0 0 0 0 "{095€

I )3 1UZ.WC 6 m 573 89 484 0 68{ t 0 0 0 680 107

10
,5 105 M. WC 6 20 701 216 485 0 816 0 0 0 0 816 11!

11
,6 106 - Stub6te 12 15 1411 457 954 0 154C 0 0 0 0 1ilO t2(

12
)7 107 Poilimica 10 2A 927 664 263 c 952 0 0 c 0 952 2!

13
,8 108 Urcd 7 2A 397 214 187 c ,O8 0 0 c 0 ,l()8 11

14
)9 109 Ured 6 2A 687 35S 328 c 816 o 0 c 0 816 121

15
)10 110 Ur€d 12 2A rtrx) 1001 629 0 1632 0 0 c 0 't632

16 Ukuono: 48593 t96t9 28971 0 8230 0 0 0 0 8230 4)363
17

18 t(2 PRVI KAT

19

D Prostodia A
(m1

tr
("c)

On
(u0

PhiT
(w)

Phiv
(w)

Phi
RH

Qi(dvo
)

Ai(ied
)

ai(p
od)

Oi{a
d)

Oi(vk
)

Qinst
(vr0

Qoslu
20

f1 zul Hrotiloont
pogon

7176 1E .t5008 t3315 31693 0 0 0 0 0 0 0 45{nE

21 w 2O2Yraln*lanip 16 2A 799 327 472 0 816 0 0 0 o 81€ l7

22 P3 203 Ured 16 2C 1663 711 94! 0 16810 0 0 0 0 168C 17

23 24 204 Ured 5 2t 1257 96I 292 0 12W 0 0 ( 0 tztr, 23

24 Ukuono: PRVI 48727 15321 33/l(m 0 3776 0 0 0 0 3776 -{4951
25

fi K3 DRUGI KAT

27

D Prc6toriia A
(m1

tl
("c)

Qn

w)
Phal
(wt

Phiv
(rY)

Phi
RH

O(dvo
)

Oi(iEd

)

Qi(p
od)

Qi{zi
d)

Qi(vk

)

Qinsl
(w)

Qosl
(W

28
P1 301 Pmiaodni

pogon
607 10538 1037 9501 0 0 0 0 0 0 o -10538

29 P3 302 Urcd 't6 20 1370 508 862 0 14{t6 0 0 0 o 1496 126

30 P4 3042. WC 10 a 1480 611 86S 0 1548 0 0 0 0 1548 68

31 P5 305 M. WC 7 2C 1182 57't 605 0 1224 c c 0 o 1224 42

32 P6 305 Hodnik 3 15 443 363 8C 0 &2 0 c 0 a 82 1g

3:i ?7 307 Ured 't3 2A 1116 &3 713 0 1z4 0 0 c 0 1224 108

v P8 308 Ured 27 2A 3055 162S 1426 0 326/' o o c 0 32il 2@

35 PI0 3G, Ured 58 2A 6026 1556 3013 1457 6120 0 0 I 0 6'.t20 94

36 ?11 310 Urcd 41 2A 4360 1187 2133 1034 4488 0 0 C 0 4c,88 128

37 P12 311 StepenEte 2A 10 1701 703 996 0 1740 c c 0 0 174{l ?C

38 Ukuono: 31271 8871 2020f/ 2*91 21566 0 0 0 0 2t55S -9705

39

40 K4 TRECI KAT

41

P Prcstodja A
(m1

tl
("c,

An
(w,

PhiT
(W

Phiv
(wl

Phi
RH

Qi(dvo
, ,

ai(n
odl

Q(zi
dl

Oi(vk
)

Qinsl
(w)

Qool
(W

42 P4 401 Urcd 4, 1623 1S,7 N2 0 1680 0 0 0 0 1680 51

43 P5 r{02 - Buksa 3 2C w 752 102 q) 9!i2 0 0 0 0 952 8

M Ukupno: 25tt zrSg 394 fl, 2632 0 0 0 0 2632 59

45
,16 Ukuono: 131164 4t603 82980 0 36211't o 0 0 0 36204 €4960



A B c D E F G H I J K

1
Projekt OBJEKT - 2 - POGON PAKIRANJA PD

zt
4

Dvocievni sustav

5 KI PRIZEi'L'E

6
P Prcstorija tu Qn

ntn
oi

,lt
R Radijator Br.

!t
Fa. ai(rad)

7 P1 101 Hodnik 15 131 1 1366 Lipovtcit sol-AR 6fi)/60 I 1.00 1366 at'Id42

I P3 1Uz.WC 20 573 680 20 Lipovi,ca SOLAR600/80 t.00 680 EN442

I P5 105 M. WC 20 701 816 21 Lipovica SOIAR 600/80 6 1.00 816 EN442

,0 P6 106 - Stubi5te 15 1411 1W 2. Lipovica SOLAR 600/80 10 1.00 't540 Et{442

11 P7 107 Portimica 20 927 9!i2 23 Lipovica SOI-AR 600/80 7 1.00 952 EN4/.2

12 P8 108 Ured 20 397 408 24 Lipovica SOIAR 600/80 3 1-00 408 EN4/.2

13 P9 109 Ured 20 687 816 25 Lipovica SOTAR 600/80 6 1"00 816 EN442

14 P10 110 Urcd 20 1630 1632 26 Lipovica SOI-AR 600/80 12 1.00 1632 EN442

15

16

17 K2 PRVI KAT

18
P Prostorija tu Qn

,ll^
oi

,tt l
R Radijator Br-

la
Fa. CI(rad)

19 P2 2o.2 20 799 816 {6 tiporica SOLAR 600/80 6 1.00 616 EN442

20 P3 203 Ured 20 1663 1680 49 Lipovica SOTAR 350/80 21 1.00 1680 EN442

21 P4 204 Ured 20 1257 1280 50 Lipovica SOI-AR 350/80 16 1.00 1280 Et{42
22

23

24 K3 DRUGI KAT

25
P Proetorija ttr Qn Qi

,llrl
R Radiiator Br.

!T
Fa. Qi(rad)

26 P3 3O2 Ured 20 1370 1496 55 Ltpovica soLAR6U)/60 11 1.O0 1496 EN442

27 ?4 3UZ.WC n. 14ffi 1il8 56 Lipovica SO|3R6fl,/80 t2 1.00 1ilE EN4/,2

28 P5 305 M. WC 20 1182 124 57 lipovica SOLAR600/80 9 1.00 1224 EN442

29 P6 306 Hodnik 15 44 &2 58 [ipovica SOLAR600/80 3 1-00 462 Et{d/,2

30 P7 307 Ured 20 11't6 1224 59 Lipovica SOLAR 600/80 o {.00 1224 Et{42

31 P8 308 Ured 20 3055 3M 50 Lipovica SOLAR 600/80 12 1.00 't632 EN4/.2

32 51 Lipovica SOISR 600/80 12 't _00 1632 E1142

33 P10 309 Urcd 20 6026 6120 00 Upovica SOI.AR600/80 a 1.00 2992 eN442

u 67 Lipovica SOI-AR 600/80 23 1.00 3128
=tu42

35 P11 310 Ured 20 ,lil60 448,8 69 Upovica SOLAR600/80 17 1.00 2312 EN442

36 70 Lipovica SOLAR 600/80 1€ 1.00 2176 EN.l42

37 P12 311 StepeniSte 10 1701 1740 72 Lipovica SOIAR600/80 10 1.00 1740 EN442

38
39

& K4 TRECI KAT

41
P Prostorifa ht Qn Qi R Radiiator Br. Fa. a(rad)

42 P4 +01 Urcd 20 1629 1680 oz Lipovica SOLAR 35U80 21 1.00 1680 4N442

43 P5 402 - Buksa 20 9A4 952 63 Lipovica SOLAR 600/80 1.00 952 aN642

4
45



A B c D E

1
Proiekt OBJEKT - 2 - POGON PAKIRANJA PD

?
3 Specifi kaciia materiiala dvocievnog sustava
4

5 Rb. Radliatori Komada Clanaka Ukuono Elanaka

o Upovica SOIIR600/80 a ( 27

7 2 Lipovica SOllR60018O 1

8 3 Lipovica SOLAR 6(XY8O 3 6 18

I 4 L,,povlca SOII{R 60ry80 2 1A 2A

10 5 Lipovica SOIAR60U80 2 7 14

11 6 Lipovica SOI.AR60U8O 2 6

12 7 Lipovica SOLAR 60()/80 4 12 48

r3 I Upovica SOI-AR 35U80 2 21 42

14 I Lipovica SOI.AR 35U80 1 1€ 16

15 10 Lipovica SOLAR 600180 1 11 11

16 11 Lipovica SO|IRflXIA0 1 zz a
'17 12 Lipovica SOI-AR600180 1 x 23

18 13 Lipovica SOLARGUYS0 1 1 17

19 11 Lipovica SO|.AR600/80 1 't€ 16



rt

A B c D E F G H J K L M N o

1
Proiekt OBJEKT 5 PROETODNJA TD

z
g
4

Toplinska bilanca

5 K1 PRIZEilIL'E

6

P Prootoriia I
(m')

fuI

fc)
On
($0

PhiI
{w)

Phiv
(W

Phi

RH

Qi(dvol
(w)

ai0
ed)

ai(p
od)

oit
zid)

cu(v
k)

Qinsl
(w)

Qosl
(wl

7

P1 101 - PRO|Z. TD I

sxr.aotSre
5lc 5 8388 1002 73E6 0 0 0 0 0 0 C {3Et

8
/2 102. PAKIRANJE

VlMa
151 18 6084 N2 u22 0 6435 0 C 0 0 ar35 351

I
P3 lO3.TOPIJENJE

STAKIAI UTOVAR
137 5 2Sn 915 1985 c 0 I 0 0 0 0 -290C

10 P4 '104 - UrBd 6 20 7fi 368 3',11 71 816 0 0 0 0 81€ 6t

1'.l P5 105 - 31{ 18 't2158 5034 7124 0 12870 0 0 0 c 1287( 712

12 P6 106 - Ured c 20 773 N2 471 0 816 0 0 0 c 81€ 43

13 P7 107-WC 20 374 98 276 0 408 0 0 0 c 408 34

,14 P8 108-WC 20 507 133 368 0 544 0 0 0 c il4 37

15 P9 ,O9.MJESALICE fie 18 78/3 5144 2699 0 0 0 0 0 c 0 -7U3

16 P10 1'10 - ured tG 20 1435 t 4:7 488 ( 't496 0 0 0 0 149€ 61

17

P1'l 112. OSTAVA ZA
DIJELOVE

x 18 r8B3 1374 /t59 0 1859 0 0 0 0 185S 26

18

P'.t2 11}KOMP,
STANICA

5( 5 1327 6m 724 0 1358 0 0 0 0 1358 31

19
)13 114 - Ured 14 2A 1860 1179 681 0 1904 0 0 0 0 1904 44

20
>14 111-II/|JESALICE 1m 18 4/,26 2073 2353 0 0 0 c 0 0 0 4426

21 Ukupno: 50658 2t84,, 2f717 71 28506 0 0 0 0 28506 -22152

22

23 t<2 Kat {

24

P Prostoriia A

(m1
tr

fc)
Cln
(w)

PhiT
(w)

Phiv
(w)

Phi
RH

Qi(dvo)
(w)

oi(i
ed)

ai(p
od)

oi(
zid)

Qi(r
k)

Qinst
(w)

6losl
(W

25 )1 ZO1 . PAKIRNIGA 502 18 29288 7lffi 221m 0 29315 0 0 0 I 29315 27

26

4 202-OP.
KONTROTA

11 2A 1691 1131 560 0 1768 0 0 0 0 1768 T7

27 P3 203 - Urcd 15 2C 1237 501 7* c 136{ 0 0 C 0 1360 122

28 P4 ZO4- BRAVARIJA 37 2C 3418 1ffi2 188G 0 353€ 0 0 0 0 35it6 11€

29 P5 205 - Ured 38 2( 46fi 2724 1880 0 &21 0 0 0 0 4624 24

30 Ukuono: l(et I 4o,23/l 13102 271t2 0 /t0603 0 0 0 0 40603 38C

31

32 K3 Kat 2

33

P Proetoriia A
(m1

tJ
rcl

On
(yvt

PhiT

flru)

Phiv
w)

Phi
RH

Qi(dvol
(wl

oi(i
ed)

ai(p
od)

oi(
zldl

Qi(v
k)

Qirst
(w)

QoGl

w)

v
P1 N1 -2.

SARDEROM
108 n 1292C 7fJ72 524[ 0 0 0 0 0 0 0 -1ZSZL

35

P2 3O2.ZGARD.
OBJ.1

u 22 2523 1991 532 0 2580 0 0 0 c 2580 {t

36
t3 303 -2. WC 4 20 1145 822 323 0 1?24 o 0 0 c 1224 7l

37

P1 3M-M.
GARDEROBA

53 22 7098 /t605 2593 0 0 0 0 0 0 0 -7098

38

P5 305 - M C,ARD.

CBJ.1

18 22 2202 174a 4g 0 2322 0 0 0 0 2322 12(

39
,6 306.2. KUPAONA 8 24 170S 1040 669 0 1815 0 0 0 0 1815 10(

40 ,7 3O7.M. KUPAONA 23 24 4028 1654 1787 587 4356 0 0 0 0 4356 321

41
,8 308-zWC 10 20 1243 548 695 o 1360 0 0 0 0 1360 11

42 )9 309-MWC 2 20 2% 130 165 0 408 0 c 0 0 408 1'13

43
P10 310-TANKVA]\|A

ZAG3IG4
53 16 3506 1275 22.31 0 0 c ( 0 0 0 -350€

44
P11 311. TANKVAI{A

ZAG6
65 16 4101 1396 27C5 0 0 0 0 0 0 0 4101

4tt Ukuono: l(atZ &770 22781 17/n2 587 t4(85 0 o 0 0 14065 -fr705
46

47 Ukuono: 131662 5n23 73281 0 83174 0 0 0 0 83{74 .r8488



A B c D E F G H I J K

1
Proiek* OBJEKT 5 PROHTODNJA TD

?
I
4

Dvocievni sustav

5 K1 PRIZEMLJE

6
P Proetodja ttr CIn

nan
oi

Aln
R Radiator Br. Fa. Qi(rad)

nln

7 P2 102. PAKIRANJE VIMA 1E 6084 6(}5 Lipo,ica SOLAR 6001180 15 1.00 2145 EN/t42

8 2 Lipovica SOISR 600/80 15 1.00 2145 EN4r',z

I 3 Lipovica SOIAR600/80 15 1.OC 2145 EN442

10 ?4 104 - Urcd 20 750 816 4 Upwica SOIAR600/80 6 1.0t 816 EiN4/,2

11 P5 105-PALEnZACIJA t8 12158 12870 5 Lipovica SOLAR 600/80 18 1.OC 2574 EN4/.2

12 6 tipovica SOI.AR6@/80 18 1.00 2574 EN42

13 7 Lipovica SOTAR 600/80 18 1,00 2574 EN442

14 B Lipovica SOLAR 600/80 T8 't.@ 2574
=tu42

15 I Upovica SOTAR 6(XY80 18 1.00 2574
=N442

16
,6 106 - Urcd 20 TI3 816 11 Upovica SOIAR 600/80 6 r.00 816 aN4/,2

17
)7 107-Wc 20 371 408 12 Upovica SOLAR600A0 1.00 408 Et,{//.2

18 P8 to8-wc 20 507 * 13 Lipovica SOLAR 600/80 4 t.oo w
=N442

19 Pl0 110 - urcd 2f 1435 1496 14 Lipovica SO13R600/80 11 1_00 1496
=N4/,2

20

)11 112 -OSTAVAZA
DIJELOVE

18 1833 1859 15 Lipodca SOLAR600/80 13 1.00 1859 EN4/.2

21
,12 11} KOMP. STANICA 5 1327 1358 16 Lipovica SOTAR 600/80 7 1.00 1358 Et{442

22
,13 114 - Ur€d 20 1860 1904 47 Lipovica SOLAR6mlS0 14 1.00 1904 EN442

23

24 }Q Kat {

25

D Prctoriia tu CUr o R Radiiator Br. Fa. ai(rad)
AM

26 P1 2O1 . PAKIRNIGA 1E 29i2ffi 29315 17 Liporrica SOI-AR 600/80 21 1.00 3@3 E}{Mz

27 18 Lipovica SOLAR600/80 21 1.@ 3m3 EN,[42

28 19 Lipovica SOLAR 600/80 21 1-0c 3003 Et{42

29 m ripovica SOLAR 600/80 21 1.00 3tn3 EN442

30 21 tipovica SOLAR600/80 21 1.00 3003 EN4/.2

31 22 Lipovica SO|AR600/80 20 1.00 2860 EN4/,2

32 23 Lipovica SOLARffiIS0 20 1.00 2860 EN442

3:i 24 Upovica SOLAR 600180 2C 1.00 2860 ENI42

u 25 Lipovica SOLAR 600/80 2C 1.q) 2860 EN,t42

35 26 Lipovica SOI-AR6@/80 20 1.00 2860 EN442

36 F2 2O2.OP. KOITIIROI.A 20 1691 1768 29 Lipovica SOI,{R 600/80 13 1-{N 1768 Etd442

37 P3 203 - Ured 2A 1237 1360 30 Upovica SOI R 600/80 t0 't.00 1360 Et{4/,2

38 P4 204 - BRAVARIJA 2C 3418 3536 31 Lipovica SOIIRO(X)AO 13 1.@ 1768 EN442

39 ,2 Lipovica SOLAR 600/80 13 1,00 1768 Etl{Hl.z

40 P5 205 - urcd 20 /|6q) 46,24 33 Lipovica SOLAR 6m/80 17 1.00 2312 Ei{442

4',1
34 Lipovica SOLAR 6@/E0 17 1.0c 2312 EN442

42

43 K3 Kat2

M
p Prcetorija tl Cln oi R Radiiator Br.

xl
Fa, Qi(rad)

,lt

45 "2
302 -Z GARD. Oru.] 2:2 2523 2580 36 Lrpovtca SOIJqR 6@/80 m r.ot 2*e EN4/.2

6 ,3 303 -2. wc 20 1145 1224 38 Upovica SOIAR 6m/80 o 1.0c 1294 Eit442

47
p5 305-MGARD.OBJ-1 ?2 2202 2322 39 Lirpovica SOlAR600/80 18 1.0c 23?2 Et,{/r'.z

48 P6 306.2. KUPAOM 24 1709 1815 41 Upovica SOllR600/80 5 1.0{ 605 Et,{rr',z

49 40 Lipovica SOI-4R600180 't0 1_00 1210 EN442

50 ?7 307 - M. KUPAONA 24 4024 4356 42 Lipovica SOIARBO0/80 12 1.OO 1452 EN442

51
43 Lipovica SOLAR 600/80 t2 1.(p 1452 EN442

52 4 Lipovica SOLAR6@/80 12 r.00 1452 aN//,z

53 P8 308-zWC 20 1243, 136t 45 Uponica SOLAROmA0 1( 1.00 1360 E].1442

il )9 309 - MWC 20 29I /O8 46 Lipovica SOIAR 600/80 1.00 408 aN442

55



A B c D E

1
Proiekt OE EKT 5 PROh/ODI{JA TD

?
I
4

Specifikaciia materiiala dvocjevnog sustava

5 Rb. Radiiatori Komada Clanaka Ukupno Elanaka

6 1 Lipovlca SOLAR 6{XY8O 15 1l

7 2 Upovica SOLAR60q80 2 5 12

8 3 Upovica SOLAlt6()(U8O 6 18 108

I 4 Lipovdca Solr{R60ry80 2 3 €

10 Upovica SOLAR600/80 I 4 4

11 6 Lipvica SOLAR60OA0 1 11 11

12 7 Lipovica SOI.AR600A0 4 I 52

13 8 Lipovica SOI-AR 600/80 ,| 7 7

14 I Lipovica SOLAR 6@180 1 14 14

15 't0 Lipofi:a SOLAR@0/80 5 21 105

16 11 Lipovica SOLARO0/80 6 20 12e

17 12 Lipovica SOI-AR 600/80 3 10 3{

18 13 Lipovica SOllR600/80 2 17 3{

19 't4 Upovica SOI-AR 60(U80 1 c o

20 1 Upovilr SOIAR6fiYS0 I E

21 l€ Lipovica SOl RGfiYSO 3 12 36



A B c D E F G H J K L M N o

1
Proiekt OBJEKT t0 - .INIJA G7

2
Toplinska bilanca3

4

5 K1 PRtrEi[L'E

6

p Prostorija A
(m')

tu
{rc)

On
(w}

PhiT

0fv)

Phiv
(uro

Phi
RH

Q(dvo)
{uv}

oi(ied)
(w)

aih
od)

Qi(zi
dl

Qi(v
k)

Qlnsl
w)

Closl
(wl

7
)2 109 147 1C 181 1 1811 0 0 2088 0 0 0 0 2088 277

I P3 110 Uled 29 20 1805 1128 6n 0 1SX 0 0 c 0 1q)4 oo

9
)4 11 1 Radionica 43, 20 1820 806 1014 0 1968 0 0 0 0 1968 148

10 P5 112Ured I 20 641 426 2'ta 0 680 0 0 0 0 680 20

11
,6 113 Uied I 20 360 1& 214 0 408 0 0 c 0 408 48

12
)7 1'14 Spr8miste 23 20 1088 5{} 545 0 1224 0 0 0 0 1224 136

13
,9 115 Radionica 30 20 1368 6&! 705 0 1476 0 0 0 0 1476 108

14 Ukupno: 8893 55Zt 3370 0 97[8 0 0 0 0 974a 855

15

16 j<2 I kat

17

P Proetoriia A
(m")

trr

rc)
Qn

(tCI
PhiT
(rY)

Phiv
(w)

Phi
RH

Oi(dt o)
(w)

Oi(ied)
(vY)

ai(p
od)

Q(zi
d)

Qi(v
k)

Qinst
(w)

Qoel
(w)

18
)1 218 P,ostodia 56t 10 13972 4493 9479 0 ( 0 0 0 0 0 -13972

19 Ukuono: I kat 19s72 a{93 947S 0 0 0 0 0 0 0 -13972

20

21 K3 Kat2

u
D Prostodja A

(m')
tl

rcl
Cln

0r9
PhiT

0il1

Phiv
(w)

Phi
RH

ai(dvo)
(w,

ai$ed)
(w)

oi(p
od)

Q(zi
d)

Qi(v
k)

Qinsl
(wl

Oosl
(W

23

,1 320 SkladiEte
sirovina

350 t8 124il 3957 Eil7:3 0 0 0 0 0 0 0 -'12.151r

24
72 321 BravaEka

adionica
2 fr 973 408 565 0 tuo 0 0 0 0 l0/.O 67

2!t
P3 122 Bravarka

radionica
22 20 1005 440 565 0 1040 0 0 0 0 1W 35

26
4 330 BravarBka

adionica
7 20 /085 306 179 0 560 0 0 0 0 560 75

27 )5 323 Spremi6te 22 20 794 229 565 0 800 0 0 0 0 800 €

28
,6 324 Spremi5te 34 2i 1501 618 888! 0 1520 0 0 0 0 1624 19

29

?7 327WCi
pledprostor

5 2C 1151 7Gi 391 0 't224 0 0 0 o '1224 7Q

30 18 328 tisak 18 18 87 438 Mg 0 1001 0 0 0 0 1001 114

31 P9 I29 tisak $ 18 209/, 967 1127 0 2145 0 0 c 0 2145 51

32 Ukupno: Kat2 21tB 8t26 13197 0 9330 o 0 0 0 9330 -tt993
33

u K4 Kat 3

35

D Prostoriia A
(m1

tt
rc)

Qn
0ff)

PhiT
(ul0

Phiv
(w)

Phi
RH

a(dvo)
(w)

Oi(ied)
(w)

ai(p
odl

aiEi
d)

Cli(v
k)

Qinsl
(wl

Closl
(w)

36
r1 430 Stdadise 423 18 r3895 fi74 8821 0 0 0 0 0 0 0 -13ts95

37
,3 432 Ured 20 2C 1328 444 888 0 1360 0 0 0 o 136C JI

38
)4 43:l UrBd 25 2C 17ffi 662 1121 0 1904 0 0 0 0 1904 11t

39
,5 434 Hodnik 12 1E 7ffi 534 23' 0 770 0 0 0 o 77C

40 )6 435 Ured 14 2A 1054 4m 6At 0 1088 0 0 c 0 1088 u
41

)8 [36 Ured 14 20 634 316 318 0 680 c 0 c 0 680 46

42 ,9 {37 Ured 12 20 567 28 281 0 680 c 0 ( 0 580 113

43 ,10 438 Ured 31 20 1617 926 691 0 1632 0 0 0 o 1632 15

44 Ukuono: Kat 3 2{645 8638 13fir8 0 El ltl 0 o 0 0 8114 -13532

45

46 Ukuono: 65834 26780 39054 0 27192 0 0 0 0 27192 -38U2



A B c D E F G H J K

1
Proiekt OBJEKT t0- LINIJA G7

?t
4

Dvocjevni sustav

5 K{ PRIZETL'E

6
P Proetodia hl On

,m
o

^an

R Radiiator Br.
!t

Fa. Qi(radl
,tt 1

7 P2 109 Skl.rez.diiehva 10 1El1 2088 38 Lipovica Sq-ARO(X)EO 6 1.m 1044 EN/Nz

I I Lipovica SOIAR 600/80 6 1.00 1044 EN442

I P3 110 Urcd 2A 1805 1904 Lipovkz SOTAR 6@/80 14 1-OO 1904 EN42

10 P4 111 Radionica 2A 1820 1968 3 Upoica SOLAR 700/80 12 1.00 1968 Ejt442

11 P5 112 Ured 2C el1 680 4 Upovica SOLAR6(XV80 5 1"(x) 680 EN442

12 F6 113 Ured 2C 360 408 5 Lipovica SOLAR6O0A0 3 't.00 408 EI{M2

13 P7 114 Spremigte 20 't088 1224 , tipoYica SOIAR6@/80 I 1.00 1224 EN4/.2

14 P9 115 Radionica 20 1368 1476 37 Lipovica SOl R 7@/80 9 1.00 1476 EN442

't5
15

17 K3 Kat2

18
P ProstoriJa ht Qn

f,t
Ol

,Lrl
R Radijalor Br.

!t
Fa. CI{rad)

,tt l

19 n 321 Bravarle radionica m 973 104t l2 Liporrica SOLAR35UEO 1.00 1040 EN442

20 P3 322 Bravacka radionica 20 1005 104C 28 Lipovica SOLAR 350/80 13 1.00 1040 Et,{(r'.2

21 P4 330 Bravarcka radbnica 20 /l85 56C 14 Lipovica SOTAR 35U80 7 1.00 560 ENd42

22
,5 323 SpremEte 20 794 800 15 Lipovica SOLAR350/80 'to 1.m 8@ Ejl4/.2

23 P6 324 SpremiSte 20 1501 1520 16 Upovica SOI-AR350/80 19 1_00 1520 EN4/,2

24 w 327WC ipredprostor 20 1154 't?24 17 Lipovica SOLAR60USO c 1.m 1224 En{4/12

25 P8 328 tisak 1€ 887 'r(x)l 31 Lipovica SOl.AR60ry80 1.00 1001 EN442

26 P9 329 tisak 18 2W 2145 12 Lipovica SOLAR60018[) I 1.00 114/, EN442

27 30 Lipovrca SOI-AR600/80 7 1.00 1001 EN41,2

28
29

30 K4 Kat 3

31

D Prcstodja tt Qn
Aan

oi
AIA

R Radijabr Br. Fa. Qi(tad)

32 P3 132 Ured ZA 1:rza 1:niu 24 Lipovica SOLAR 6qYEO 10 1.O0 136C Etvnz

3:i P4 (33 UrGd 20 178f, 1SN 25 Lipovica SOLAR 600/80 14 r.0c 'tso4 EN442

u P5 434 Hodnik 15 7d! 774 28 Upovica SOI-ARO(X)AO 5 1.0( n0 Ejt4/,2

35
,6 035 UrEd 20 1054 1088 27 Lipovica SOI-AR 6fiY80 I 1.0[ 1088 Et,{/4,z

36 P8 136 UrBd 20 634 680 u Lipovica SOllR600/80 5 1.0c 680 EN442

37 P9 [37 Urcd 20 567 680 35 tipovica SOIAROfiYS0 5 1,00 680 Et{/4z

38 P10 138 Ured 2f 1617 1632 36 tipovica SO|AR 600/80 12 1-00 1632 EN42

39

40



A B c D E

1 Pro iekt OBJEKT 10 - LINIJA G7
?
I
4

Specifi kaciia materijala dvocjevnog sustava

5 Rb. rtofi Komada Glanaka Ukupno Elanaka

6 lipovica SOIAR600/80 I 6

7 2 lipovica SOIAR600/80 14 2t

8 3 Lipovica SOLAR 700/80 1 12 I

I 4 Lipovica SolltR6@/80 4 5 2(

10 5 Lipovica SOIIR600/80 1 3

11 6 Lipovica SOLAROUYSO 2 I l8

12 7 Lipovica SOLAR T@/80 1 I c

13 8 Lipovica SOIAR 350/80 2 13 2e

14 9 Lipovica SOI-AR 350/80 't 7 7

15 10 Lipovica SO|IR 35040 1 10 1

16 1',l -ipovica SOI-AR 350/80 1 19 1

17 12 .ipovica SOLAROO/8O 7 't4

18 13 ripovica SOLAR@0180 I ,|

19 14 Lipodca SOllR6@/80 1 10 1C

20 15 Lipovka SCI-AR 600/80 1 12 tt
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TOMIN INŽENJERING 
 d.o.o. 

za projektiranje i nadzor 
 

GLAVNI STROJARSKI 
PROJEKT  

Br.projekta:  56 /20 – S 
Z.O.P:  GP – 17271/20 
Datum : siječanj, 2021.  

Investitor:    Saponia d.d. 
                   31 000 OSIJEK,  Matije Gupca 2,  
Građevina:  Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi                                                     

izvori energije u proizvodnom pogonu i 
energetska obnova zgrada u Saponia d.d. 
Osijek  

Lokacija:      OSIJEK, Matije Gupca 2 

 

Osijek, Sljemenska 16a,  tel/fax: 031 300 633;  mob:  099 216 44 32  
E-mail: tomin.inzenjering@gmail.com; IBAN: HR6325000091102190526;  OIB: 99673200524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
 

Na osnovi Zakona o gradnji ( NN 175/03) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o gradnji  ( N.N. 20/17, 39/19), te na temelju tehničko tehnoloških elemenata ovim 
projektom predviđene izgradnje iskazuje se procjena građevinskih troškova po 
vrstama radova. 

 

 

STROJARSKA OPREMA I RADOVI ............................................. 9.852.000,40 kn 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Projektant: 
         Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
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GLAVNI STROJARSKI 
PROJEKT  

Br.projekta:  56 /20 – S 
Z.O.P:  GP – 17271/20 
Datum : siječanj, 2021.  

Investitor:    Saponia d.d. 
                   31 000 OSIJEK,  Matije Gupca 2,  
Građevina:  Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi                                                     

izvori energije u proizvodnom pogonu i 
energetska obnova zgrada u Saponia d.d. 
Osijek  

Lokacija:      OSIJEK, Matije Gupca 2 

 

Osijek, Sljemenska 16a,  tel/fax: 031 300 633;  mob:  099 216 44 32  
E-mail: tomin.inzenjering@gmail.com; IBAN: HR6325000091102190526;  OIB: 99673200524 

NACRTI 
 

01 - Položaj toplinskih stanica sa instaliranom toplinskom snagom- postojeće stanje 
02 - Položaj toplinskih stanica sa instaliranom toplinskom snagom- novo stanje 
03 - Razvod instalacije grijanja - podrum -Sleri i pogon proizvodnje i pakiranja tekućih   

deterđenata objekt 1 i 5 
04 - Razvod instalacije grijanja - prizemlje  - Sleri i pogon proizvodnje i pakiranja tekućih   

deterđenata objekt 1 i 5 
05 - Razvod instalacije grijanja – prvi kat  - Sleri i pogon proizvodnje i pakiranja tekućih   

deterđenata objekt 1 i 5 
06 - Razvod instalacije grijanja - drugi kat  - Sleri i pogon proizvodnje i pakiranja tekućih   

deterđenata objekt 1 i 5 
07 - Razvod instalacije grijanja - treći kat  - Sleri i pogon proizvodnje i pakiranja tekućih   

deterđenata objekt 1 i 5 
08 - Shema toplinske stanice TPS 1.1 - SLERI – objekt 1 
09 - Shema razvoda instalacije grijanja - podrum - SLERI - objekt 1 
10 - Shema razvoda instalacije grijanja - vertikala V1 - SLERI – objekt 1 
11 - Shema razvoda instalacije grijanja - vertikala V2 - SLERI – objekt 1 
12 - Shema razvoda instalacije grijanja - vertikala V2 - prvi kat – SLERI – objekt 1 
13 - Shema razvoda instalacije grijanja - vertikala V2 - drugi kat – SLERI – objekt 1 
14 - Shema razvoda instalacije grijanja - vertikala V2 - trećikat – SLERI – objekt 1 
15 - Shema razvoda instalacije grijanja - vertikala V3 - SLERI - objekt 1 
16 - Shema toplinske stanice TPS 4 - Pogon proizvodnje i pakiranja tekućih  deterđenata 

objekt 5 
17 - Shema razvoda instalacije grijanja - prizemlje - Pogon proizvodnje i pakiranja tekućih  

deterđenata - objekt 5 
18 - Shema razvoda instalacije grijanja - vertikale V1 i V3 - Pogon proizvodnje i pakiranja 

tekućih  deterđenata - objekt 5 
19 - Shema razvoda instalacije grijanja - vertikale V2 i V4 - Pogon proizvodnje i pakiranja 

tekućih  deterđenata - objekt 5 
20 - Razvod  instalacije grijanja - podrum - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
21 - Razvod  instalacije grijanja - prizemlje - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
22 - Razvod  instalacije grijanja – prvi kat - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
23 - Razvod  instalacije grijanja – drugi kat - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
24 - Razvod  instalacije grijanja – treći kat - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
25 - Shema toplinske stanice TPS 6 - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
26 - Shema razvoda instalacije grijanja - Pogon pakiranja linije G7 - objekt 10 
 
 
 
 
  Projektant: 
  Željko Tomin, dipl.ing.stroj. 
  











1.KAT - Proizvodnja i pakiranje tekućih deterđenata
OZNAKA PROSTOR ZAVRŠNA OBRADA POVRŠINA

ukupno neto: 1528,60 m

ukupno bruto: 1780,25 m

9 proizvodni pogon industrijski pod 848,55 m

10 spremište industrijski pod 37,10 m

11 spremište industrijski pod 15,00 m

12 spremište industrijski pod 11,40 m

13 proizvodni pogon industrijski pod 506,10 m

14 lift - 9,35 m

15 zračni prostor - - m

16 pomoćni prostori proizvodnje keramičke pločice 101,10 m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.KAT - Sleri
OZNAKA PROSTOR ZAVRŠNA OBRADA POVRŠINA

ukupno neto: 604,30 m

ukupno bruto: 683,92 m

1 stubište kamen 27,10 m

2 WC keramičke pločice 16,45 m

3 spremište beton 34,00 m

4 proizvodni pogon beton 436,00 m

5 predprostor beton 31,10 m

6 spremište beton 8,00 m

7 predprostor lifta beton 39,60 m

8 lift - 12,05 m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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