



Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevac
**Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije
franjevac konventualaca - Molve**



**Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca
Virovska 21
48327 Molve
OIB: 78265547561**

Molve, 01.02.2022.godine

Na temelju Zahtjeva gospodarskog subjekta za pojašnjenjem Poziva na dostavu ponuda u postupku nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi, u postupku nabave: " IZGRADNJA - radovi izgradnje građevine za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici", evidencijski broj nabave: 4, Naručitelj Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevac konventualaca, Virovska 21, 48327 Molve, objavljuje

ODGOVOR

na zahtjev za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda

- 1) Naručitelj je, putem elektroničke pošte, dana 28.01.2022. godine zaprimio zahtjev gospodarskog subjekta za pojašnjenjem i izmjenom Poziva na dostavu ponuda, a u kojem postavlja sljedeći upit:

" Poštovani,

molimo Vas za pojašnjenje vezano za predmet nabave „Radovi izgradnje građevine za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitutionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici (SAMOSTAN MOLVE) - evid. br. 4 - naziv projekta: KK.08.1.3.04.0004 - Punina života“ na sljedeće pitanje:

PITANJE 1.

Tehnički opis projekta i nacrti projekta dizala nisu usklađeni u području:

3- stanice prolazna kabina pod 180° - u tehničkom opisu

3- stanice ulazi sa iste strane - u nacrtima.

Molimo usklađenje projektne dokumentacije.

Hvala Vam unaprijed !

Srdačan pozdrav!"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PITANJE 1.

Odgovor: Tehnički opis u projektu dizala usklađen je s nacrtima.

Slijedom navedenoga, **Naručitelj objavljuje novi dokument naziva „Prilog 10. 1. Izmjena_Projektno-tehnička dokumentacija“ koji sadrži izmjenu projekta dizala naziva „1. Izmjena_DIZALO3“.**

Obzirom da navedeni odgovor na pitanje rezultira izmjenom dijela projektne dokumentacije, te da Naručitelj u sklopu objave odgovora na u međuvremenu pristigli upit („7. Pitanja i odgovori“) također vrši izmjenu troškovnika, dijela izvedbenog projekta i prijedloga ugovora, ovim se putem produljuje i rok za dostavu ponuda iz točke 8.5. Poziva te isti sada glasi:

**Krajnji rok za dostavu ponuda je
08. veljače 2022. godine do 11:00 sati.**

Do tog roka ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresu Naručitelja iz točke 5.3. ovog Poziva.

Slijedom gore navedenoga, **Naručitelj objavljuje nove dokumente naziva „3. Izmjena Poziva na dostavu ponuda_Izgradnja“, „Prilog 8. Troškovnik 4. izmjena“, „Prilog 9. 1. Izmjena_Prijedlog ugovora_Izgradnja“ i „Prilog 11. 3. Izmjena_Izvedbeni projekt“ koji sadrži izmjenu Mape 1 naziva „3. Izmjena_2020-02-IZVP-MAPA1“.**

Upućuju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da prilikom podnošenja ponude koriste predložak troškovnika stavljen na raspolaganje posljednjom 4. izmjenom (dokument „Prilog 8. Troškovnik 4. izmjena“). Izmjene su označene crvenom bojom.

Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponude ostaju nepromijenjene.

Naručitelj ovo obrazloženje s izmjenom gore navedenih dokumenata, stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (putem <https://strukturnifondovi.hr/>) te se ono nadalje smatra dijelom Poziva na dostavu ponude.

Povjerenstvo za nabavu