
 
BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA 

DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS 

HR – 43 000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 5, TEL.: +385 43 638 632, FAX: +385 43 638 637, E-MAIL: ured@biskupija-bk.hr 

Bjelovar, 4. veljače 2022. godine 

RADNIK d.d. 
Ulica kralja Tomislava 45 

48 260 KRIŽEVCI 

PREDMET: 

Nabava radova za provedbu mjera zaštite kulturne baštine - 
izvođenje radova obnove na kapele sv. Benedikta, Gornji 
Kraljevec, Hrašćina, Evidencijski broj nabave: 4/2021 

- Zahtjev za prihvat ispravka računske greške 

Poštovani, 

U sklopu postupka nabave objavom Poziva na dostavu ponuda za neobveznike Zakona 
o javnoj nabavi (NOJN) za predmet nabave radova za provedbu mjera zaštite kulturne 
baštine - izvođenje radova obnove na kapeli sv. Benedikta, Gornji Kraljevec, Hrašćina, u 
sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kapele sv. 
Benedikta, Gornji Kraljevec bb, Hrašćina“, br. 74-0138-21, evidencijski broj nabave 
4/2021, u postupku pregleda i ocjene ponuda, prilikom provjere Vaše ponude br. 
4/2022/AČ od 31. siječnja 2022. godine prilikom računske provjere ponudbenog 
troškovnika i ponudbenog lista – utvrđena je računska greška iz razloga što je Naručitelj 
greškom zaključao polje u koje se upisuje jedinična cijena, te je ponuditelj ostavio polje 
prazno, a u ponudbenom listu uračunao stavku u cijenu ponude, kako slijedi: 

I. UREĐENJE GRADILIŠTA  

- Stavka 1. uređenje gradilišta – 0,00 HRK – ISPRAVNO – 200.000,00 HRK. 
- Rekapitulacija UREĐENJE GEADILIŠTA UKUPNO – 53.000,00 HRK – ISPRAVNO – 

253.000,00 HRK. 

II. REKAPITULACIJA SVIH RADOVA 

- UREĐENJE GRADILIŠTA – 53.000,00 HRK – ISPRAVNO 253.000,00 HRK. 
- UKUPNO – 2.987.500,00 HRK – ISPRAVNO – 3.187.500,00 HRK. 
- PDV 25% - 746.875,00 HRK – ISPRAVNO – 796.875,00 HRK. 
- SVEUKUPNO – 3.734.375,00 HRK – ISPRAVNO – 3.984,375,00 HRK. 

PONUDBENI LIST 

- Cijena ponude u HRK bez PDV-a: 3.187.500,00 HRK – ISPRAVNO – 3.187.500,00 
HRK. 

- Iznos PDV-a: 796.875,00 HRK – ISPRAVNO – 796.875,00 HRK. 
- Cijena ponude u HRK s PDV-om: 3.984.375,00 HRK – ISPRAVNO – 3.984.375,00 

HRK. 

Molimo Vas potvrdu ispravka računske greške u roku od pet (5) dana od dana 
zaprimanja zahtjeva. 

STRUČNO POVJERENSTVO NABAVE 

 


