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2. TEHNIČKI OPIS 
2.0 OPĆENITO 
 
ZAHTJEVI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI  
 
Građevine su predviđena kao niskoenergetska, te su i sustavi strojarskih instalacija 
predviđeni u skladu sa zahtjevima energetske učinkovitosti:   

- Kao energetski učinkovitiji sustav grijanje i hlađenja projektirano je grijanje i 
hlađenje VRV dizalicom topline u kombinaciji s  plinskim kondenzacijskim modulom   
- Za ventilaciju prostora koriste se ventilacijski uređaji sa rekuperatorom topline 
klase A prema Eurovent klasifikaciji 

Dizalicom topline i rekuperatorskim uređajem više od 30 % potrebne toplinske energije za 
grijanje i pripremu PTV podmiruje se iz obnovljivih izvora energije, tako da nije potrebna 
izrada elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom. 
 
2.1. Instalacija zemnog plina 
Priključak plina i mjerenje su postojeći. Linija uklapanja je na instalaciji mjerenog plina 
unutar postojećeg objekta – prostorija spremišta uz kotlovnicu – postojeći turbinski 
plinomjer G65. 
Instalacija mjerenog plina  
Predstavlja vodove od plinomjera do trošila. Instalacija mjerenog plina polaže se vidljivo 
izvan zida u varenoj izvedbi, a na 5 - 10 cm od stropa sa padom prema priloženim 
shemama. 
Trošila su: Plinski kondenzacijski modul 2x60 kW smješten u postojećoj kotlovnici. 
Prije zaštite uljenim naličem instalaciju treba ispitati na nepropusnost.  
 
Odvod produkata izgaranja 
 
Odvod dimnih plinova kondenzacijskog plinskog modula 2x60 kW za vanjsku ugradnju vrši 
se preko dimovoda Ø150mm, visine 18m, sa 1 koljenom 90°, što zadovoljava prema 
specifikaciji proizvođača (za aparat snage 120 kW maksimalna dužina  dimovoda Ø150 
iznosi 25,0m, 1 koljeno =2,5m dužine – ukupna dužina 18+2,5 =22,5m  ) . 
 
1. Sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova (u daljnjem tekstu zrakodimovod) mora se 
izvesti prema  projektu i uputama proizvođača.  
2. Zrakodimovod je sastavni dio plinskog trošila i sa njime čini funkcionalnu cjelinu.  
3. Zrakodimovod izvodi ovlašteni serviser / plinoinstalater proizvođača plinskog trosila 
prema uputama proizvođača.  
4. Zrakodimovod se izvodi isključivo iz originalnih dijelova proizvođača plinskog trošila.  
5. Ovlašteni serviser / plinoinstalater daje pisanu izjavu da je zrakodimovod izveden iz 
originalnih dijelova  proizvođača plinskog trosila prema projektu i da je izveden prema 
uputama proizvođača. Ova izjava prilaže  se atestima i ostaloj dokumentaciji prilikom 
prijave radova Operatoru distribucijskog sustava.  
6. Nakon puštanja plinskog aparata u rad Ovlasteni serviser daje zapisnik o puštanju 
plinske naprave u rad i  zapisnik o funkcionalnom ispitivanju plinske naprave u kojemu 
treba izričito stajati da je ispitan i sustav za  dovod zraka i odvod dimnih plinova i da je on 
ispravan.  



  
Dominika Mandića 15, 10 090 Zagreb 

GRAĐEVINA: FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  
                    CJELOVITA OBNOVA KONSTRUKCIJE 

Mjesto i datum: 
Zagreb,  
29.09.2021. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Zagreb, 29.09.2021. 

 

7. Sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova kontrolira se u vremenskim intervalima 
servisa i kontrole  plinske naprave prema uputama proizvođača plinske naprave. Ako rok 
nije definiran u uputama  proizvođača onda rok ponovne kontrole ne smije biti dulji od 2 
godine.  
 
Materijal i spajanje 
 
Za ovim projektom projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan 
materijal i to: 
- čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5. 225 
- polietilenske cijevi visoke gustoće 
- spojnice od temper ljeva 
- odgovarajuću plinsku armaturu ispitanu na nepropusnost i predviđenu za ugradnju u 
metanske spojeve. 
-Elektro spojnice od PE 
Sve cijevi, armaturu i fitinge prije ugradnje treba iznutra očistiti od svih nečistoća. 
Cijevi se međusobno spajaju zavarivanjem, dok je plinomjer, plinska trošila i armatura 
priključena na cijevi odgovarajućim spojnicama, odnosno cijevnim navojem.  
Spojevi cijevnim navojem izvode se isključivo izvan zida. 
Kod spajanja na navoj za brtvljenje koristimo konoplju premazanu specijalnom masom 
otpornom na prirodni plin. Cijevi predviđene za ličenje treba očistiti od svih nečistoća, a 
samo ličenje izvesti u tri premaza, jedan temeljnom bojom a druga dva sloja uljanom 
bojom. 
 
Ispitivanje instalacije 
 
Ispitivanje kućnog priključka 
Kućni priključak radnog tlaka 1-4 bar nakon završene montaže potrebno je ispitati tlačnom 
probom. Plinovod mora biti nepropusan, mehanički otporan i zaštićen od atmosferilija i 
korozije. Priključni plinski priključak ispitati na čvrstoću i nepropusnost tlačenjem zraka (ili 
nekog drugog inertnog plina) na ispitani pritisak koji je jednak radnom tlaku uvećanom za 
2 bara (5 bara). Prije početka izvođenja tlačne probe, izvori ispitnih tlakova moraju biti 
isključeni, a sva plinska oprema koja ne smije biti izložena djelovanju ispitnih tlakova, 
demontirana. Kontrolu nepropusnosti izvršiti baždarenim mjernim instrumentom 
(manometrom) mjernim područjem 0-1Mp, promjera Ø160 mm, klase 0.6, nakon što se 
pouzdano utvrdilo da je temperatura stlačenog zraka u plinskoj instalaciji izjednačena sa 
temperaturom cjevovod, armatura i okoliša. Manometar mora biti tako osjetljiv da 
pokazuje pad tlaja od 0.1 mbar. Očitavanje pritiska na manometru izvršiti 30 minuta 
poslije tlačenja zraka. Pri tome se ne smije pojaviti nikakvo odstupanje tlaka, izuzev 
odstupanja koje je prouzrokovano promjenom temperature. Instalaciju plinovoda nakon 
završene montažepotrebno je ispitati tlačnom probom. Plinovod mora biti nepropusan, 
mehanički otporan i zaštićen od atmosferilija i korozije.  
 
 
Ispitivanje instalacije plina 
Instalaciju plina nakon završene montaže potrebno je ispitati tlačnom probom. Instalacija 
plina mora biti nepropusna, mehanički otporna i zaštićena od atmosferilija i korozije. 
Plinski cjevovodi podliježu prethodnom i glavnom ispitivanju. Prethodno ispitivanje je 
ispitivanje na čvrstoću, a glavno na nepropusnost.  
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Prethodno ispitivanje vrši se pri ispitnom pritisku od 1bar, pa se zbog toga moraju 
skinuti plinomjer i armature koje su predviđene za ispitni tlak od 0,5bar. Ako se koriste 
armature većeg ispitnog pritiska od 1 bar, tada se one mogu uključiti u ovo ispitianje. Za 
vrijeme prethodnog ispitivanja čelični dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim čekićem, 
da bi prašina ili prljavština oslobodila eventualno začepljene pore, kao i da se otkriju 
greške na materijalu ili na varovima. Nakon završenog ispitivanja komprimirani zrak ili 
inertni plin treba treba ispuhati na najvećem promjeru cjevovoda kako bi se eventualno 
zaostali strani predmeti uspješno odstranili iz cjevovoda. Prilikom tlačne probe ispitivani 
dio cjevovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u pogonu. 
 
Glavno ispitivanje provodi se pritiskom od 110mbar, a obuhvaća i zaporne uređaje 
ispred trošila. Ovo ispitivanje treba provoditi sa U-cijevnim manometrom, obzirom da je 
zahtjevana točnost očitanja 0,1mbar. Vrijeme čekanja je najmanje 30 minuta, te ima za cilj 
da se dobiju što točniji rezultati.  
 
Puštanje u pogon 
Radove na postojećoj plinskoj instalaciji voditi sa najvećom mjerom opreza, tek pošto se 
sa  sigurnošću utvrdi da u cjevovodu nema plina. Radove na varenju plinskog cjevovoda 
mogu vršiti samo atestirani zavarivači. Posebno važna sigurnosno tehnička mjera kod 
puštanja u rad novoizrađene plinske instalacije je da se neposredno prije puštanja plina u 
instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuće tlačne probe za predviđeni radni pritisak i 
da se pregleda da li su sviotvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon što se donese zaključak 
da se plin može pustiti u instalaciju, potrebno je cjevovode propuhati sa plinom, tako da se 
iz njih istjera sva inertni plin ili zrak. Propuhivanje vertikalnih vodovapreko plinomjera i 
instalacije je nesvrsishodno jer može oštetiti plinomjer. 
Nakon što je plin pušten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta koja nisu ranije 
ispitana, sada ispitati premazivanjem pjenušavim sredstvom. To su svakako pirključci 
plinomjera i izlazna strana priključaka plinskih trošila, te regulator tlaka plina i ostalih 
dijelova plinske instalacije koji su naknadno montirani. 
Hladna tlačna proba se izvodi vodenim tlakom 4 bara. Instalacija mora održavati 
nepropusnost kroz 8 sati. Toplom probom se ispituje da li se sva ogrijevna tijela jednako 
zagrijavaju, odnosno hlade, da li je instalacija nepropusna, da li radi bez šumova, da li se 
cijevi elastično istežu i mreža normalno odzračuje. 
Po dovršenju objekta treba izvršiti funkcionalni pokus u pogledu jednolikog zagrijavanja po 
čitavoj površini svih ogrijevnih tijela. Funkcionalni pokus treba ponoviti kod vanjske 
temperature min. 0°C, pri čemu treba kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija 
na visini od 1,2 m. O rezultatima ovih pokusa i proba treba sastaviti zapisnik, odnosno 
priložiti potrebne ateste. 
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2.2 GRIJANJE I HLAĐENJE 

Proračunske temperature pojedinih prostorija odabrane su u ovisnosti od namjene 
prostorije prema postojećim propisima, a prikazane su u slj. tablici: 
 
Tretirani prostori: zimi (°C) ljeti (°C) 

Dvorana i sobe 202 26 

Hodnici i stubišta 18 / 
sanitarije 20 / 
tuševi 24 / 

3.2.1.GRIJANJE  RADIJATORSKO (pomoću plinskih aparata) 

 Za pripremu ogrjevnog medija za potrebe radijatorskog grijanja i za pripremu PTV 
predviđena su dva kondenzacijska aparata modularne izvedbe svaki kapaciteta po 
60kW, ukupne toplinske snage 120 kW. Aparati se nalaze u postojećoj plinskoj 
kotlovnici koja se rekonstruira (stari kotao se demontira). 
 
3.2.2. HLAĐENJE- VRV SUSTAV 

Za potrebe hlađenja građevine; predviđen je direktni koncept grijanja i hlađenja putem 
zrakom hlađenih dizalica topline s promjenjivimvolumenomradne tvari (VRV sustav). 
VRV sustav s direktnom ekspanzijom radnog medija sastoji se od većeg broja unutarnjih 
jedinica(isparivača/kondenzatora) spojenih na jednu vanjsku (kondenzator + 
kompresor). Termin VRV (ili VRF), varijabilni protok radne tvari (freon R410A) odnosi se 
na sposobnostsustava na upravljanje količinom radne tvari koja struji između vanjske i 
unutarnjih jedinica. Smjer strujanja rashladnog fluida regulira se ventilom (četverokraki 
ventil) unutar vanjske jedinice, čime se cijeli sustav prebacuje u režim grijanja ili režim 
hlađenja. Promjenom količine radne tvari unutar sustava omogućava se promjena 
ogrjevnog/rashladnog kapacitetapojedinog djela sustava čime se usvakoj pojedinoj zoni 
može individualnoregulirati razina komfora.Rad pojedinačnih unutarnjih jedinica moguće 
je kontrolirati izravno – uprostoriji gdje su ugrađene, ili centralnom upravljačkom 
jedinicom. 

Vanjske jedinice VRV sustava opremljene su s inverterski DC reguliranim scroll 
kompresorom po jednoj vanjskoj jedinici, zrakom hlađenim kondenzatorom, 
mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom, 
zaštićenim od vremenskih utjecaja. Vanjske jedinice opremljene su PCM akumulatorom 
topline čime je osiguranokontinuirano grijanje za vrijeme defrosta, tj. vrijeme kada 
sustav prelazi u režim hlađenja kako bi se kondenzator vanjske jedinice oslobodio 
eventualnog leda koji se nakupio. Općenito o zrakom hlađenoj dizalici topline VRV 
izvedbe: 

Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i 
galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju 
ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće 
sastavljene od dva, ili tri modula. 
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Izmjenjivač topline. Visoko učinkovit kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa 
R410a. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima 
zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu. Aluminijske lamele 
kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim 
premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka 
trajanja. 

Ventilator. Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i 
za unutarnju ugradnju. Moduli do 45kW imaju jedan aksijalni ventilator, dok moduli od 50 
kW imaju dva. Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu 
pri djelomičnom opterećenju sustava. Zrak se uzima sa bočnih strana vanjske jedinice, a 
izbacuje vertikalno prema gore kroz zaštitnu rešetku. 

Kompresor. zvučno izolirani G-tip hermetički scroll kompresori sa ugrađenim 
motorom optimizirani za rad sa R410A. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, 
zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog 
regulatora. 

Rashladni krug. Jedinice rade sa rashladnim medijem R410A. Rashladni krug 
uključuje sakupljač, filter i separator ulja. Četveroputni (changeover) ventil za 
prekretanje rada grijanje / hlađenje i za uključivanje defrost ciklusa rada. Jedinice su 
vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Jedinice ne zahtjevaju instalaciju 
dodatne cijevi za izjednačenje tlaka ulja. 

Regulacija. Ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature 
rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. 
Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućoj fazi i servisnim ventilima.  Sve 
funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora. 

Mikroprocesor.Osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učinka kompresora, 
izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida 
napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem 
komunikacijske veze M Net. 

Individulano podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim 
kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva 
stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne 
snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju. 

Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1000 metara u 
jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost 
između vanjske jedince i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 165 m. Maksimalna 
dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m uz 
ograničenja prema uputama proizvođača. 

Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva 
kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta). Funkcija se 
aktivira na vanjskoj jedinici. Na jedinicama  sastavljenim od više modula modul na kojem 
je došlo do kvara može biti isključen.  

Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i 
očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici. 

Vanjske jedinice smještenesu nakrovu zgrade.Moduli se postavljaju na postolje 
izrađeno iz čeličnih kvadratnih profila. Između postolja i jedinice postavljaju se gumeni 
antivibracijski podlošci. Prilikom postavljanja jedinice potrebno se pridržavati minimalnih 
potrebnih udaljenoisti od bočnih zidova, te minimalne potrebne visine ugradnje. 
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UNUTARNJE JEDINICE 
Ovisno o konfiguraciji prostorija potrebnih za grijanje/hlađenje, izabrane su slj. 

unutarnje jedinice VRV sustava:  
 
Kazetna četverosmjerna jedinica - ugradbena.Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne 
izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera 
ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom 
freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom pumpom za odvod kondenzata, te svim 
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. 

CJEVNA MREŽA 

Vanjska i unutarnje jedinice povezane na jedan rashladni krug čine jedan sustav. Za 
spoj se koriste bakrene cijevi  Ø6,4 – Ø34,9 mm predviđene za freonsku tehniku, 
izolirane s teško gorivom toplinskom izolacijom s parnom branom radi sprečavanja 
rošenja i nepotrebnog gubitka energije. Izolaciju cijevi od vanjske jedinice do freonske 
vertikale izvesti sa dodatnom toplinskom izolacijom od mineralne vune u plaštu od 
aluminijskog lima. 

Od svakog glavnog cjevovoda vode se ogranci do pojedinih unutarnjih jedinica, a 
spajanje je potrebno koristiti originalne spojne elemente, tj. Y račve koje se isporučuju u 
paru (za parnu i tekuću fazu). Pri njihovu postavljanju potrebno je poštivati preporuke 
proizvođača priložene uz proizvod kako bi se osigurala pravilna distribucija radne tvari. 

Svi spojevi cjevovoda trebaju biti propisno izvedeni i ispitani na nepropusnost. Tlačna 
proba sustava provodi se na 3,73 Mpa u trajanju od 24 sata. Izolaciju treba provjeriti na 
svim mjestima (spojevima) i po potrebi dodatno izolirati trakom, također treba pripaziti 
pri učvrščivanju cjevovoda da ne dođe do oštečenja izolacije. 

Bakreni cjevovod unutar objekta vodi se najpovoljnijim putem do unutarnjih jedinica 
unutar spuštenog stropa. Mjesta prolaza freonskih cijevi kroz požarne zone brtve se 
negorivim materijalom. 

Zbirno cijevi freonskog razvoda vode se do zajedničkog šahta, te potom do vanjskih 
jedinica na krovu građevine. Freonski razvod u vanjskom prostoru dodatno je izoliran 
mineralnom vunom u oblozi od Al lima. 

Pri radu unutarnjih jedinica dolazi do stvaranja kondenzata na isparivaču. Stvoreni 
kondenzat odvodi se polipropilenskim cijevima dimenzija Ø25 – Ø40 do najbližih 
kanalizacijskih vertikala ili sifona na umivaoniku. Sve spojeve cjevovoda za kondenzat na 
kanalizacijske vertikale potrebno je izvesti s odgovarajučim sifonom radi sprečavanja 
širenja neugodnih mirisa. Pri postavljanju cjevovoda za kondenzat potrebno je voditi 
računa o obaveznom slobodnom padu od min 2% u smjeru strujanja kondenzata, te voditi 
cjevovod sa što manje koljena i fazonskih komada. 

REGULACIJA 

Regulacija temperature prostora vrši se pojedinačno za svaki prostor preko žičanih 
elektronskih prostornih regulatora sa LCD displejom i tjednim programskim satom za 
upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica. Regulacija je opremljena sa 
sljedećim funkcijama: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, 
pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija 
zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35).Kontrola 
pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika. 

Broj jedinica i način vezivanja istih prikazan je u električnoj shemi elektro projekta. 
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Za potrebe centralnog nadzornog upravljačkog sustava, ugrađuje centralni kontroler. 
Sustav ima mogučnost regulacije do 64 grupe unutarnjih jedinica VRV sustava. 
Predviđen je za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice VRV-a. Pozicija ugradnje 
određuje se od strane investitora. Isti je opremljen funkcijama kontrole: on / off, režim 
rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno 
upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni 
programi  ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama. Ujedno ima i 
mogučnost nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, 
signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite 
razine pristupa. 
Uređaj uključuje software koji omogućuje internetski pristup instaliranom sustavu VRV-a 
(svim jedinicama pojedinačno ili grupno) ili pristup svakog pojedinačnog korisnika 
ograničenom i unaprijed definiranom broju uređaja (pristup je zaštićen šifrom). 

 

3.3 VENTILACIJA 

Sve prostorije koje nemaju vlastite prozore za provjetravanje, trebaju biti ventilirane 

prisilno pomoću ventilatora i ventilacijskih kanala. Zadatak ventilacije u takvim 

prostorijama je izmjena zraka radi održavanja vlažnosti zraka, čistoće i kretanja zraka po 

normativima koji odgovaraju potrebama čovjekovog zdravlja i ugodnog boravka. Način 

ventiliranja, te broj izmjena zraka za svaku prostoriju prikazan je zbirno u poglavlju 7. U 

daljnjem tekstu prikazana je ventilacija po cjelinama. 

. VENTILACIJA DVORANA  

Za potrebe ventiliranja dvorane predviđena je prisilna ventilacija putem klima komore 
(KK1) s povratom topline (rekuperatorska jedinica). Rekuperatorska - ventilacijska 
jedinica kompaktnemonoblock izvedbe, opremljena je sa visokoučinskim pločastim 
rekuperatorom (temperaturna učinkovitost 89%), tlačnim i odsisnim elektronički 
upravljanim ventilatorima, filterima klase M5i prigušivačima na tlačnom i odsisnom 
kanalu, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja. 

 Klima komora je smještena na ravnom dijelu krova prema postojećem dijelu 
građevine. Prilikom postavljanja jedinice potrebno se pridržavati minimalnih potrebnih 
servisnih udaljenoisti od bočnih zidova, te minimalne potrebne visine ugradnje. 

Zrak se od komore do usisnih i odsisnih mjesta distribuira putem limenih pocinčanih 
kanala, odgovarajućih dimenzija, vođenih u spuštenom stropu. Kanali svježeg i 
otpadnog zraka izoliraju se paronepropusom izolacijom od kamene vune tipa Larock, 
kao proizvod Rockwool, debljine prema specifikaciji.  

Zrak se ubacuje u prostor preko anemostata za ventilaciju. 
Odsisavanje zraka vrši se preko zračnih odsisnih ventila,. Na granama tlačnih kanala 

ugrađeni su regulatori konstantnog protoka, za automatsku regulaciju protoka. Kako bi 
se omogučilo strujanje zraka od mjesta ubacivanja do mjesta odsisavanja (sanitarije) 
zraka vrata između prostorija potrebno je podrezati ili na ista ugraditi adekvatne 
prestrujne rešetke. 
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VENTILACIJA SANITARIJA  

Ventilacija sanitarija predviđena je putem nadžbuknih ventilatora količine odsisa 100 
m3/h. Ventilatori imaju ugrađeni timer koji odgađa početak rada nakon paljenja putem 
strujne sklopke i odgađa prestanak rada ventilatora za 6 min nakon gašenja putem 
sklopke. Ventilatori se priključuju na zajednički ventilacijskikanal, a otpadni zrak izbacuje 
se u okolinu preko krova građevine. Na izlazu ventilatora ugrađena je nepovratna 
zaklopka koja onemogućava prestrujavanje otpadnog zraka iz prostorije u prostoriju ili 
okoline. Odsisani zrak iz prostorija nadomješta se zrakom iz susjednih prostorija preko 
prestrujnih rešetki, odnosno zazora ispod vrata (usaglasiti sa dobavljačem unutarnje 
stolarije i arhitektom). 
Minimalni intenzitet izmjene zraka je ovisan od namjene i svjetle visine :- sanitarne 
prostorije… 4-6 i/h. 

ODRŽAVANJE 

Strojarske instalacije potrebno je periodički ispitivati i to najmanje jednom godišnje po 
pravnoj osobi i na način kako je propisano. O obavljenom periodičkom ispitivanju sastavlja 
se Zapisnik o ispitivanju sukladno uvjetima za obavljanje ispitivanja. 
Korisnik strojarskih sustava ili od njega ovlaštena osoba mora u slučaju smanjenja trajne 
pogonske ispravnosti instalacija ili opreme, neispravnog funkcioniranja ili kod promjena 
koje utječu na ispravnost djelovanja provesti provjeru svih dijelova sustava strojarskih 
instalacija. 

Strojarske instalacije smije redovito održavati samo osoba najmanje srednje stručne 
spreme strojarskog smjera o čemu mora postojati dokumentacija. Stručna osoba 
zadužena za održavanje utvrđuje se općim aktom. 
U slučaju smetnji vrši se provjera ispravnosti od strane stručne osobe i dovodi se u 
ispravno stanje. 
Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje strojarskih instalacija tijekom 
njihove uporabe unose se od strane korisnika u knjigu održavanja. 
U knjigu za održavanje unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene 
mjere od strane stručne osobe zadužene za održavanje. 
 
 
         Projektant: 
 
 
         DARKO BAILO, d.i.s. 
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1. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA

1.1. Zatvaranje plina na glavnom zaporu i

odzračivanje instalacije kompl 1

1.2. Demontaža postojećeg rotacijskog mjerila 

tip G40 i pohrana na skladištu Gradske plinare

Zagreb kompl 1

1.3. Demontaža cjevovoda izvedenog iz plinskih srednje

teških bešavnih cijevi prema HRN C.B5. 225.

Uključivo cijevne lukove, kg 140

1.4. Umrtvljenje postojećeg priključka plina u nogostupu, 

Če DN50 kompl 1

UKUPNO:

 



2. DEMONTAŽNI RADOVI U POSTOJEĆOJ PLINSKOJ KOTLOVNICI

2.1. Pripremni radovi demontaže i otpajanje električnih

uređaja sa mreže od strane ovl električara kompl 1

2.2. Pražnjenje instalacije grijanja kompl 1

2.3. Demontaža postojećeg plinskog  kotla

TOPLOTA

Q=580 kW i odvoz na deponij udaljenosti

do 15km kompl 1

2.4. Demontaža postojećeg pretlačnog plamenika

"WEISHAUPT" WG30

i odvoz na deponij udaljenosti do 15km kompl 1

2.5. Demontaža postojeće ekspanzijske posude

V=350 lit

i odvoz na deponij udaljenosti do 15km kompl 1

2.6. Demontaža postojećeg spremika PTV

V=1500 lit

i odvoz na deponij udaljenosti do 15km kompl 1

2.7. Demontaža razdjelnika/sabirnika s pumpama

i armaturom i odvoz na skladište investitora kg 650

2.8 Demontaža cjevovoda i ovjesa i odvoz

na deponij udaljenosti do 15km kg 450

2.9. Čišćenje gradilišta nakon demontažnih radova

i odvoz otpada na deponij udaljenosti do 15km kompl 1

 



3. NOVI RADOVI

3.1. Dobava i ugradnja sanacijskog sustava za odvod

dimnih plinova

kompl: sabirni vod dimnih plinova, odvod kondenzata

i sifon, revizija

Ø150 mm L=18,0m

kompl koljena, revizije, žaluzije, ovjes 

Potpornoo koljeno 87°, bez potporne šine 1 kom

element za pregled dimnjaka 1 kom

dimovodna cijev 2000 mm PP DN 150 9 kom

dimovodna cijev 1000 mm PP DN 150 2 kom

završni poklopac okna plastični DN 200 1 kom

koljeno 87°, DN 200 fiksno 1 komad

obujmica 15 kom

brtvilo 15 kom

odstojnik 6 kom

kao proizvod "Jeremias" 

ili jednakovrijedno

kompl 1

3.2. Dobava i ugradnja obloge klase vatrootpornosti EI90 m2 25

3.3. Dobava i ugradnja čelične cijevi materijala P235GH

prema EN10216-1, dimenzija prema ENV 10220, u

kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim

komadima. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i

osušene prije ugradnje.

NO80 (Ø88,9x2,9) m 45

NO65 (Ø76,1x2,9) m 35

NO32 (Ø42,4x2,6) m 65

 



3.4. Dobava i ugradnja hamburškog cijevnog luka 90°

prema EN 10253, materijal P235GH, sljedećih

dimenzija i količina:

NO80 (Ø88,9x2,9) kompl 6

NO65 (Ø76,1x2,9) kompl 6

3.5. Dobava i ugradnja čelične koncentrične redukcije 

NO80/65 kompl 4

3.6. Dobava cijevne armature za vodu - prirubnička

komplet sa protuprirubnicama

brtvama, vijcima 

ventili, kug. slavine

NP6 DN80 kom 2

3.7. Dobava cijevne armature za vodu - navojna

ventili, kug. slavine

NP6 DN65 kom 4

3.8. Profilno željezo za izradu nosača

konzola i ovješenja, oličeno

temeljnom bojom kg 60

3.9. Izrada šlica u podu 10x10cm m 10

3.10. Izrada otvora u međustropnoj konstrukciji i AB

zidovima

250x250 kom 22

3.11. Sitni potrošni materijal, kao što

su razne pričvrsnice, žice za varenje

kisik, disuplin kompl 1

UKUPNO:

 



R E K A P I T U L A C I J A 

1. PRIRODNI PLIN

2. DEMONTAŽNI RADOVI U POSTOJEĆOJ 

 KOTLOVNICI

3. NOVI RADOVI

SVEUKUPNO: (bez PDV-a)

Napomena:

Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni nikakvi

građevinski radovi, utrošak električne energije u toku

radova
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web: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hrweb: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hr

FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA 
– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb

0.00.0

SITUACIJASITUACIJA

MJ: 1 : 200MJ: 1 : 200

kota ±0,00=115,82 mnvkota ±0,00=115,82 mnv



PEGLAONICAPEGLAONICA
P=16,13 m²P=16,13 m²
parketparket

VEŠERAJVEŠERAJ
P=7,75 m²P=7,75 m²
ker. pl.ker. pl.

BLAGOVAONICABLAGOVAONICA
ČASNEČASNE
P=20,03 m²P=20,03 m²
parketparket

KUHINJAKUHINJA
P=28,04 m²P=28,04 m²
ker. pl.ker. pl.

SPREMIŠTESPREMIŠTE
P=9,94 m²P=9,94 m²
ker. pl.ker. pl.

SPREMIŠTESPREMIŠTE
P=7,60 m²P=7,60 m²
ker. pl.ker. pl.

SPREMIŠTESPREMIŠTE
P=8,63 m²P=8,63 m²
ker. pl.ker. pl.

HODNIKHODNIK
P=15,20 m²P=15,20 m²
kam. pl.kam. pl.

PREDSOBLJEPREDSOBLJE
P=4,00 m²P=4,00 m²
kam. pl.kam. pl.

HODNIKHODNIK
P=27,40 m²P=27,40 m²
kam. pl.kam. pl.

MALAMALA
BLAGOVAONICABLAGOVAONICA
P=16,39 m²P=16,39 m²
parketparket

KOTLOVNICAKOTLOVNICA
P=15,50 m²P=15,50 m²
kamene pl.kamene pl.

KOTLOVNICAKOTLOVNICA
P=6,07 m²P=6,07 m²
kam. pl.kam. pl.

DVORANADVORANA
P=86,47 m²P=86,47 m²
kamene pl.kamene pl.

OSTAVAOSTAVA
P=6,02 m²P=6,02 m²
ker. pl.ker. pl.

PREDSOBLJEPREDSOBLJE
P=6,04 m²P=6,04 m²
kam. pl.kam. pl.

ARHIVAARHIVA
P=17,72 m²P=17,72 m²

SOBA KUHARICESOBA KUHARICE
P=12,29 m²P=12,29 m²
parketparket

STRSTR AA ŽŽ NN JIJI
DD VV OO RIŠRIŠ NN II
ULUL AA Z (Su)Z (Su)

ULAZ ZAULAZ ZA
OSOBLJEOSOBLJE

OSTAVAOSTAVA
P=9,51 m²P=9,51 m²
ker. pl.ker. pl.

PREDPROSTORPREDPROSTOR
P=3,23 m²P=3,23 m²
kam. pl.kam. pl.

OSTAVAOSTAVA
P=5,86 m²P=5,86 m²
ker. pl.ker. pl.

KUP.KUP.
P=3,44 m²P=3,44 m²
ker. pl.ker. pl.

KOMORAKOMORA
P=5,32 m²P=5,32 m²
ker. pl.ker. pl.

WCWC
P=2,60 m²P=2,60 m²
ker. pl.ker. pl.

ARMIRANOBETONSKAARMIRANOBETONSKA
KONSTRUKCIJAKONSTRUKCIJA

LEGENDA:LEGENDA:

KNAUF KONSTRUKCIJAKNAUF KONSTRUKCIJA

TLOCRT SUTERENATLOCRT SUTERENA
M 1:100M 1:100

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cmPLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cm

HODNIKHODNIK
P=3,11 m²P=3,11 m²
kam. pl.kam. pl.

ZIDANA KONSTRUKCIJA - PUNA OPEKA 28x10x6,5 cmZIDANA KONSTRUKCIJA - PUNA OPEKA 28x10x6,5 cm

POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA:POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA: NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:

POSTOJEĆE STANJEPOSTOJEĆE STANJE

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

BB

CC CC

AA

BB

DDDD

EE

EE

VZ3VZ3

VZ1VZ1

VZ2VZ2

VZ1VZ1

UZ4UZ4

UZ4UZ4

UZ4UZ4

VZ12VZ12

UZ4UZ4

VZ1VZ1

VZ12VZ12

VZ11VZ11

VZ12VZ12

LIFTLIFT
6-8 osoba6-8 osoba

STUB. PR.STUB. PR.
P=5,65 m²P=5,65 m²
kam. pl.kam. pl.

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-
ARMIRANOBETONSKARMIRANOBETONSKI ZIDOVI - d =20 cm I ZIDOVI - d =20 cm 

kuhinjsko dizalokuhinjsko dizalo
METALLSCHNEIDERMETALLSCHNEIDER
service lift - Model ISO-Aservice lift - Model ISO-A
do 50 kgdo 50 kg

UZ1UZ1

UZ1UZ1

VZ11VZ11

UZ2UZ2

UZ3UZ3

VZ1VZ1

UZ7UZ7

VZ1VZ1

UZ7UZ7

UZ7UZ7

UZ8UZ8

UZ8UZ8

UZ7UZ7UZ8UZ8

UZ4UZ4

VZ2VZ2

PT1PT1 PT1PT1 PT1PT1

PT1PT1
PT3PT3

PT2PT2
PT2PT2 PT2PT2

PT2PT2
PT3PT3

PT3PT3

PT3PT3

PT3PT3

PT3PT3

PT3PT3

PT3PT3

PT3PT3

PT3PT3

PT1PT1

PT1PT1

-4,07-4,07
-4,25-4,25

-3,52-3,52
-3,70-3,70

-3,52-3,52
-3,70-3,70

-3,52-3,52
-3,70-3,70

-3,52-3,52
-3,70-3,70

-4,07-4,07
-4,25-4,25

3 x 30,003 x 30,00
4 x 13,754 x 13,75

10
 x

 2
8,

00
10

 x
 2

8,
00

11
 x

 1
6,

00
11

 x
 1

6,
00

-3,34-3,34
-3,52-3,52

-3,32-3,32

7%7%
PT3PT3

zidni hidrantzidni hidrant

demontira se demontira se 

 u kotlovnici u kotlovnici

Postojeća oprema Postojeća oprema 

dimnjaka PP DN150dimnjaka PP DN150

Ugradnja novogUgradnja novog

grijanjagrijanja

Vertikale cjevovodaVertikale cjevovoda

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja
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Priključak plinaPriključak plina

Plinska instalacijaPlinska instalacija

Plinska instalacijaPlinska instalacija
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S 1526S 1526
Ovlašteni inženjer strojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva 

Darko BailoDarko Bailo
dipl. ing. stroj.dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstvaHrvatska komora inženjera strojarstva

PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.

LIST:LIST:

GRAĐEVINA:GRAĐEVINA:

INVESTITOR:INVESTITOR:

FAZA:FAZA: GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

PROJEKT:PROJEKT: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJAPROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

SADRŽAJ:SADRŽAJ:

DATUM: 29.09.2021.DATUM: 29.09.2021.ZOZOP: P:  MBL-S MBL-S TD:TD: P-21-00071-STRP-21-00071-STR

k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  
FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  

ProNa-Grad d.o.o.ProNa-Grad d.o.o.
Domnika Mandića 15, 10 090 ZagrebDomnika Mandića 15, 10 090 Zagreb

tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877
web: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hrweb: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hr

FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA 
– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb

1.11.1

TLOCRT SUTERENATLOCRT SUTERENA

MJ: 1 : 100MJ: 1 : 100

kota ±0,00=115,82 mnvkota ±0,00=115,82 mnv



SOBASOBA
P=16,66 m²P=16,66 m²
parketparket

RADNA SOBARADNA SOBA
P=17,63 m²P=17,63 m²
parketparket

RADNA SOBARADNA SOBA
P=17,63 m²P=17,63 m²
parketparket

ARHIVAARHIVA
P=15,15 m²P=15,15 m²
parketparket

UREDURED
P=21,14 m²P=21,14 m²
parketparket

HODNIKHODNIK
P=50,95 m²P=50,95 m²
kam. pl.kam. pl.

SOBA ZA SASTANAKSOBA ZA SASTANAK
P=35,33 m²P=35,33 m²
parketparket

ČAJNA KUHINJAČAJNA KUHINJA
P=11,11 m²P=11,11 m²
ker. pl.ker. pl.

PREDSOBLJEPREDSOBLJE
P=3,08 m²P=3,08 m²
kam. pl.kam. pl.

PREDSOBLJEPREDSOBLJE
P=6,72 m²P=6,72 m²
kam. pl.kam. pl.

KAPELAKAPELA
P=90,06 m²P=90,06 m²
kamene pl.kamene pl.

PREDSOBLJEPREDSOBLJE
P=10,00 m²P=10,00 m²
kam. pl.kam. pl.

PREDSOBLJEPREDSOBLJE
P=10,00 m²P=10,00 m²
kam. pl.kam. pl.

GLAVNI ULAZGLAVNI ULAZ
SAMOSTANSAMOSTAN

GLAVNI ULAZGLAVNI ULAZ
KAPELAKAPELA

STRSTR AA ŽŽ NN JIJI
DD VV OO RIŠRIŠ NN II
ULUL AA Z (Pr)Z (Pr)

SAKRISTIJASAKRISTIJA
P=4,84 m²P=4,84 m²
parketparket

PREDPROSTORPREDPROSTOR
P=3,35 m²P=3,35 m²
ker. pl.ker. pl.

ŽENSKI WCŽENSKI WC
P=4,91 m²P=4,91 m²
ker. pl.ker. pl.

MUŠKI WCMUŠKI WC
P=5,72 m²P=5,72 m²
ker. pl.ker. pl.

HODNIKHODNIK
P=4,97 m²P=4,97 m²
kam. pl.kam. pl.

LIFTLIFT
6-8 osoba6-8 osoba

LEGENDA:LEGENDA:

ARMIRANOBETONSKAARMIRANOBETONSKA
KONSTRUKCIJAKONSTRUKCIJA

KNAUF KONSTRUKCIJAKNAUF KONSTRUKCIJA

ZIDANA KONSTRUKCIJA - PUNA OPEKA 28x10x6,5 cmZIDANA KONSTRUKCIJA - PUNA OPEKA 28x10x6,5 cm

POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA:POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA: NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:

POSTOJEĆE STANJEPOSTOJEĆE STANJE

TLOCRT PRIZEMLJATLOCRT PRIZEMLJA
M 1:100M 1:100

AA

8080

VZ1VZ1

VZ1VZ1

VZ3VZ3

VZ9VZ9

VZ2VZ2

UZ4UZ4

UZ4UZ4

UZ4UZ4

VZ1VZ1

UZ1UZ1

9090

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-
ZIDANJE OD BLOK OPEKAZIDANJE OD BLOK OPEKA

STUBIŠNI PROSTORSTUBIŠNI PROSTOR
P=14,76 m²P=14,76 m²
kam. pl.kam. pl.

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-
ARMIRANOBETONSKARMIRANOBETONSKI ZIDOVI - d =20 cm I ZIDOVI - d =20 cm 

kuhinjsko dizalokuhinjsko dizalo
METALLSCHNEIDERMETALLSCHNEIDER
service lift - Model ISO-Aservice lift - Model ISO-A
do 50 kgdo 50 kg

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

BB

AA

CC

BB EE

EE

DD

CC

DD

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cmPLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cm

VZ1VZ1

VZ10VZ10

VZ8VZ8

UZ6UZ6
UZ6UZ6

UZ6UZ6

VZ4VZ4

UZ5UZ5

UZ5UZ5 VZ2VZ2
UZ7UZ7

UZ7UZ7

UZ7UZ7

UZ8UZ8

UZ7UZ7

WCWC
P=2,60 m²P=2,60 m²
ker. pl.ker. pl.

MK1MK1MK1MK1

MK4MK4

MK1MK1

MK1MK1

MK1MK1MK1MK1

MK1MK1

MK1MK1

MK1MK1

MK3MK3

MK2MK2 MK2MK2 MK2MK2

MK2MK2
MK2MK2

MK2MK2

MK2MK2

MK3MK3

MK3MK3 MK3MK3

MK5MK5

K2K2

±0,00 ±0,00 
-0,12-0,12

±0,00±0,00
-0,12-0,12

±0,00 ±0,00 
-0,12-0,12

-1,70-1,70
-1,82-1,82

-1,70-1,70
-1,82-1,82

±0,00±0,00
-0,12-0,12
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11
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TEHNIKATEHNIKA
P=1,74 m²P=1,74 m²
ker. pl.ker. pl.
MK3MK3

VZ1VZ1

zidni hidrantzidni hidrant

dimnjaka PP DN150dimnjaka PP DN150

Ugradnja novogUgradnja novog

dimnjaka PP DN150dimnjaka PP DN150

Ugradnja novogUgradnja novog

u oblozi EI90u oblozi EI90

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja
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grijanjagrijanja

VertikalaVertikala

S 1526S 1526
Ovlašteni inženjer strojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva 

Darko BailoDarko Bailo
dipl. ing. stroj.dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstvaHrvatska komora inženjera strojarstva

PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.

LIST:LIST:

GRAĐEVINA:GRAĐEVINA:

INVESTITOR:INVESTITOR:

FAZA:FAZA: GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

PROJEKT:PROJEKT: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJAPROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

SADRŽAJ:SADRŽAJ:

DATUM: 29.09.2021.DATUM: 29.09.2021.ZOZOP: P:  MBL-S MBL-S TD:TD: P-21-00071-STRP-21-00071-STR

k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  
FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  

ProNa-Grad d.o.o.ProNa-Grad d.o.o.
Domnika Mandića 15, 10 090 ZagrebDomnika Mandića 15, 10 090 Zagreb

tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877
web: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hrweb: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hr

FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA 
– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb

1.21.2

TLOCRT PRIZEMLJATLOCRT PRIZEMLJA

MJ: 1 : 100MJ: 1 : 100

kota ±0,00=115,82 mnvkota ±0,00=115,82 mnv



kuhinjsko dizalokuhinjsko dizalo
METALLSCHNEIDERMETALLSCHNEIDER
service lift - Model ISO-Aservice lift - Model ISO-A
do 50 kgdo 50 kg

GALERIJA KAPELEGALERIJA KAPELE
P=20,44 m²P=20,44 m²
kam. pl.kam. pl.

HODNIKHODNIK
P=14,97 m²P=14,97 m²
kam. pl.kam. pl.

HODNIKHODNIK
P=35,66 m²P=35,66 m²
kam. pl.kam. pl.

RADNA SOBARADNA SOBA
P=27,67 m²P=27,67 m²
parketparket

GVARDIJANATGVARDIJANAT
P=18,01 m²P=18,01 m²
parketparket

SOBASOBA
P=9,64 m²P=9,64 m²
parketparket

RADNA SOBARADNA SOBA
P=19,26 m²P=19,26 m²
parketparket

BORAVAKBORAVAK
P=25,54 m²P=25,54 m²
parketparket

HODNIKHODNIK
P=4,72 m²P=4,72 m²
kam. pl.kam. pl.

BLAGOVAONICABLAGOVAONICA
P=47,42 m²P=47,42 m²
parketparket

LOGGIALOGGIA
P=7,22 m²P=7,22 m²
kam. pl.kam. pl.

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,27 m²P=5,27 m²
ker. pl.ker. pl.

HODNIKHODNIK
P=7,46 m²P=7,46 m²
kam. pl.kam. pl.

OSTAVAOSTAVA
P=3,47 m²P=3,47 m²
ker. pl.ker. pl.

LOGGIALOGGIA
P=1,78 m²P=1,78 m²

LEGENDA:LEGENDA:

ARMIRANOBETONSKAARMIRANOBETONSKA
KONSTRUKCIJAKONSTRUKCIJA

KNAUF KONSTRUKCIJAKNAUF KONSTRUKCIJA

ZIDANA KONSTRUKCIJA - PUNA OPEKA 28x10x6,5 cmZIDANA KONSTRUKCIJA - PUNA OPEKA 28x10x6,5 cm

KUPAONICAKUPAONICA
P=6,17 m²P=6,17 m²
ker. pl.ker. pl.

SOBASOBA
P=13,58 m²P=13,58 m²
parketparket

POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA:POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA: NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:

POSTOJEĆE STANJEPOSTOJEĆE STANJE

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

TLOCRT 1. KATATLOCRT 1. KATA
M 1:100M 1:100

AA

CC

BB

AA

CC

BB

DD DD

EE

EE

VZ4VZ4VZ5VZ5
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UZ4UZ4

UZ4UZ4

UZ4UZ4

UZ5UZ5
LIFTLIFT
6-8 osoba6-8 osoba

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-
ARMIRANOBETONSKARMIRANOBETONSKI ZIDOVI - d =20 cm I ZIDOVI - d =20 cm 

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-
ZIDANJE OD BLOK OPEKAZIDANJE OD BLOK OPEKA

KAPELAKAPELA

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cmPLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cm
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WCWC
P=2,60 m²P=2,60 m²
ker. pl.ker. pl.

MK3MK3
MK3MK3

MK3MK3

STUBIŠNI PROSTORSTUBIŠNI PROSTOR
P=14,76 m²P=14,76 m²
kam. pl.kam. pl. MK1MK1

MK4MK4
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MK1MK1

MK1MK1

MK2MK2
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VertikalaVertikala

dimnjaka PP DN150dimnjaka PP DN150

Ugradnja novogUgradnja novog
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Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja
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u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

S 1526S 1526
Ovlašteni inženjer strojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva 

Darko BailoDarko Bailo
dipl. ing. stroj.dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstvaHrvatska komora inženjera strojarstva

PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.

LIST:LIST:

GRAĐEVINA:GRAĐEVINA:

INVESTITOR:INVESTITOR:

FAZA:FAZA: GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

PROJEKT:PROJEKT: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJAPROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

SADRŽAJ:SADRŽAJ:

DATUM: 29.09.2021.DATUM: 29.09.2021.ZOZOP: P:  MBL-S MBL-S TD:TD: P-21-00071-STRP-21-00071-STR

k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  
FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  

ProNa-Grad d.o.o.ProNa-Grad d.o.o.
Domnika Mandića 15, 10 090 ZagrebDomnika Mandića 15, 10 090 Zagreb

tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877
web: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hrweb: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hr

FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA 
– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb

1.31.3

TLOCRT 1. KATATLOCRT 1. KATA

MJ: 1 : 100MJ: 1 : 100

kota ±0,00=115,82 mnvkota ±0,00=115,82 mnv



RADNA SOBARADNA SOBA
P=20,94 m²P=20,94 m²
parketparket

RADNA SOBARADNA SOBA
P=17,17 m²P=17,17 m²
parketparket

RADNA SOBARADNA SOBA
P=17,39 m²P=17,39 m²
parketparket

SOBASOBA
P=12,47 m²P=12,47 m²
parketparket RADNA SOBARADNA SOBA

P=15,58 m²P=15,58 m²
parketparket

BOLNIČKA SOBABOLNIČKA SOBA
P=18,59 m²P=18,59 m²
parketparket

RADNA SOBARADNA SOBA
P=20,94 m²P=20,94 m²
parketparket

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,27 m²P=5,27 m²
ker. pl.ker. pl.

OSTAVAOSTAVA
P=4,29 m²P=4,29 m²
ker. pl.ker. pl.

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,60 m²P=5,60 m²
ker. pl.ker. pl.

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,20 m²P=5,20 m²
ker. pl.ker. pl.

SOBASOBA
P=9,64 m²P=9,64 m²
parketparket

HODNIKHODNIK
P=62,97 m²P=62,97 m²
kam. pl.kam. pl.

OSTAVAOSTAVA
P=11,52 m²P=11,52 m²
ker. pl.ker. pl.

SOBASOBA
P=9,63 m²P=9,63 m²
parketparket

LOGGIALOGGIA
P=7,22 m²P=7,22 m²
kam. pl.kam. pl.

SOBASOBA
P=8,85 m²P=8,85 m²
parketparket

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,44 m²P=5,44 m²
ker. pl.ker. pl.

SOBASOBA
P=9,01 m²P=9,01 m²
parketparket

KUP.KUP.
P=3,73 m²P=3,73 m²
ker. pl.ker. pl.

KUPAONICAKUPAONICA
P=4,90 m²P=4,90 m²
ker. pl.ker. pl.

Ø150Ø150

Ø150Ø150

KUPAONICAKUPAONICA
P=4,90 m²P=4,90 m²
ker. pl.ker. pl.

SOBASOBA
P=9,01 m²P=9,01 m²
parketparket

LEGENDA:LEGENDA:

ARMIRANOBETONSKAARMIRANOBETONSKA
KONSTRUKCIJAKONSTRUKCIJA

ZIDANA KONSTRUKCIJA - PUNA OPEKA 28x10x6,5 cmZIDANA KONSTRUKCIJA - PUNA OPEKA 28x10x6,5 cm

KNAUF KONSTRUKCIJAKNAUF KONSTRUKCIJA

POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA:POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA: NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:

POSTOJEĆE STANJEPOSTOJEĆE STANJE
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TLOCRT 2. KATATLOCRT 2. KATA
M 1:100M 1:100
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UZ4UZ4

UZ4UZ4

UZ4UZ4

LIFTLIFT
6-8 osoba6-8 osoba

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-
ARMIRANOBETONSKARMIRANOBETONSKI ZIDOVI - d =20 cm I ZIDOVI - d =20 cm 

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-
ZIDANJE OD BLOK OPEKAZIDANJE OD BLOK OPEKA

HODNIKHODNIK
P=4,72 m²P=4,72 m²
kam. pl.kam. pl.

RADNA SOBARADNA SOBA
P=19,73 m²P=19,73 m²
parketparket

SOBASOBA
P=8,84 m²P=8,84 m²
parketparket

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,45 m²P=5,45 m²
ker. pl.ker. pl.

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cmPLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cm
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WCWC
P=2,56 m²P=2,56 m²
ker. pl.ker. pl.

MK3MK3

STUBIŠNI PROSTORSTUBIŠNI PROSTOR
P=14,76 m²P=14,76 m²
kam. pl.kam. pl. MK1MK1
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dimnjaka PP DN150dimnjaka PP DN150
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u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

S 1526S 1526
Ovlašteni inženjer strojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva 

Darko BailoDarko Bailo
dipl. ing. stroj.dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstvaHrvatska komora inženjera strojarstva

PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.

LIST:LIST:

GRAĐEVINA:GRAĐEVINA:

INVESTITOR:INVESTITOR:

FAZA:FAZA: GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

PROJEKT:PROJEKT: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJAPROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

SADRŽAJ:SADRŽAJ:

DATUM: 29.09.2021.DATUM: 29.09.2021.ZOZOP: P:  MBL-S MBL-S TD:TD: P-21-00071-STRP-21-00071-STR

k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  
FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  

ProNa-Grad d.o.o.ProNa-Grad d.o.o.
Domnika Mandića 15, 10 090 ZagrebDomnika Mandića 15, 10 090 Zagreb

tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877
web: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hrweb: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hr

FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA 
– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb

1.41.4

TLOCRT 2. KATATLOCRT 2. KATA

MJ: 1 : 100MJ: 1 : 100

kota ±0,00=115,82 mnvkota ±0,00=115,82 mnv



SOBASOBA
P=11,23 m²P=11,23 m²
parketparket

KUP.KUP.
P=3,70 m²P=3,70 m²
ker. pl.ker. pl.

KUP.KUP.
P=3,66 m²P=3,66 m²
ker. pl.ker. pl.

KUP.KUP.
P=3,66 m²P=3,66 m²
ker. pl.ker. pl.

KUPAONICAKUPAONICA
P=4,64 m²P=4,64 m²
ker. pl.ker. pl.

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,51 m²P=5,51 m²
ker. pl.ker. pl.

RADNA SOBARADNA SOBA
P=20,46 m²P=20,46 m²
parketparket

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,17 m²P=5,17 m²
ker. pl.ker. pl.

SOBASOBA
P=9,39 m²P=9,39 m²
parketparket

SOBASOBA
P=11,08 m²P=11,08 m²
parketparket

SOBASOBA
P=11,23 m²P=11,23 m²
parketparket

SOBASOBA
P=11,08 m²P=11,08 m²
parketparket

RADNA SOBARADNA SOBA
P=16,29 m²P=16,29 m²
parketparket

RADNA SOBARADNA SOBA
P=21,83 m²P=21,83 m²
parketparket

DNEVNI BORAVAKDNEVNI BORAVAK
P=19,57 m²P=19,57 m²
parketparket

HODNIKHODNIK
P=62,84 m²P=62,84 m²
kam. pl.kam. pl.

OSTAVAOSTAVA
P=2,66 m²P=2,66 m²
ker. pl.ker. pl.

LEGENDA:LEGENDA:

ARMIRANOBETONSKAARMIRANOBETONSKA
KONSTRUKCIJAKONSTRUKCIJA

ZIDANA KONSTRUKCIJA - ŠUPLJA BLOK OPEKA d=25 cmZIDANA KONSTRUKCIJA - ŠUPLJA BLOK OPEKA d=25 cm

KNAUF KONSTRUKCIJAKNAUF KONSTRUKCIJA

SOBASOBA
P=9,39 m²P=9,39 m²
parketparket

SOBASOBA
P=14,08 m²P=14,08 m²
parketparket

SPREMIŠTESPREMIŠTE
P=5,36 m²P=5,36 m²
ker. pl.ker. pl.

SOBASOBA
P=14,18 m²P=14,18 m²
parketparket

SOBASOBA
P=11,08 m²P=11,08 m²
parketparket

SOBASOBA
P=11,02 m²P=11,02 m²
parketparket

KUP.KUP.
P=3,68 m²P=3,68 m²
ker. pl.ker. pl.

KUP.KUP.
P=3,63 m²P=3,63 m²
ker. pl.ker. pl.

KUP.KUP.
P=3,69 m²P=3,69 m²
ker. pl.ker. pl.

SOBASOBA
P=8,75 m²P=8,75 m²
parketparket

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,06 m²P=5,06 m²
ker. pl.ker. pl.

POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA:POSTOJEĆA KONSTRUKCIJA: NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:NOVOPLANIRANA KONSTRUKCIJA:

POSTOJEĆE STANJEPOSTOJEĆE STANJE

AA AA

BB BB

CC CC

DD DD
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TLOCRT 3. KATATLOCRT 3. KATA
M 1:100M 1:100

VZ6VZ6

BB

AA

CC CC

BB
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DD DD
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VZ7VZ7VZ6VZ6

VZ6VZ6

VZ6VZ6 VZ6VZ6

VZ6VZ6

UZ4UZ4

UZ4UZ4

UZ4UZ4

LIFTLIFT
6-8 osoba6-8 osoba

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE-
ARMIRANOBETONSKARMIRANOBETONSKI ZIDOVI - d =20 cm I ZIDOVI - d =20 cm 

PLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cmPLAN OBNOVE KONSTRUKCIJE - PREGRADNI ZIDOVI - d=19 cm i d=11,5 cm

KUPAONICAKUPAONICA
P=5,20 m²P=5,20 m²
ker. pl.ker. pl.

UZ8UZ8

VZ7VZ7

UZ8UZ8

UZ8UZ8

UZ8UZ8

UZ7UZ7

UZ8UZ8

UZ8UZ8UZ8UZ8

UZ7UZ7

UZ7UZ7

UZ7UZ7
UZ7UZ7

UZ7UZ7

UZ7UZ7

WCWC
P=2,53 m²P=2,53 m²
ker. pl.ker. pl.

MK3MK3

STUBIŠNI PROSTORSTUBIŠNI PROSTOR
P=14,76 m²P=14,76 m²
kam. pl.kam. pl. MK1MK1

MK1MK1

MK2MK2

MK2MK2 MK2MK2 MK2MK2 MK2MK2 MK2MK2 MK2MK2

MK2MK2

MK2MK2
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zidni hidrantzidni hidrant
grijanjagrijanja

VertikalaVertikala

dimnjaka PP DN150dimnjaka PP DN150

Ugradnja novogUgradnja novog

u oblozi EI90u oblozi EI90

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

u podnom slojuu podnom sloju

Temeljni razvod grijanjaTemeljni razvod grijanja

S 1526S 1526
Ovlašteni inženjer strojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva 

Darko BailoDarko Bailo
dipl. ing. stroj.dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstvaHrvatska komora inženjera strojarstva

PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.PROJEKTANT: Darko Bailo, dipl.ing.stroj.

LIST:LIST:

GRAĐEVINA:GRAĐEVINA:

INVESTITOR:INVESTITOR:

FAZA:FAZA: GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

PROJEKT:PROJEKT: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJAPROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

SADRŽAJ:SADRŽAJ:

DATUM: 29.09.2021.DATUM: 29.09.2021.ZOZOP: P:  MBL-S MBL-S TD:TD: P-21-00071-STRP-21-00071-STR

k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  k.č.br. 6767, k.o. Centar, Ulica Frana Vrbanića 35, Zagreb  
FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  FRANJEVAČKI SAMOSTAN MAJKE BOŽJE LURDSKE  

ProNa-Grad d.o.o.ProNa-Grad d.o.o.
Domnika Mandića 15, 10 090 ZagrebDomnika Mandića 15, 10 090 Zagreb

tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877tel.01/3450-510, fax.01/5587-290, mob.098/826-877
web: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hrweb: www.prona-grad.hr, e-mail: info@prona-grad.hr

FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA 
– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb– SAMOSTAN ZAGREB Vrbanićeva 35, 10 000 Zagreb

1.51.5

TLOCRT 3. KATATLOCRT 3. KATA

MJ: 1 : 100MJ: 1 : 100

kota ±0,00=115,82 mnvkota ±0,00=115,82 mnv


