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2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PODAKTIVNOST 1: MJERA 2: REKONSTRUKCIJA |
MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVIJETE

GRADEVINA: PROIZVODNI POGON

INVESTITOR: DS Smith Belisce Croatia d.o.o.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-20-024

Glavni projektant: Ivan Vukonié, mag.ing.el.

Strojarski projekt: Podaktivnhost 1: Mjera 1: PoboljSanje vakuumskog

Mapa 1. sustava

Miran Jurkovi¢, mag.ing.mech., br. S2070
NOCTUA-TECH d.o.0., Rijeka; GP-20-024-001

Elektrotehnicki projekt: Podaktivnost 1: Mjera 2: Rekonstrukcija i

Mapa 2. : . .
modernizacija sustava rasvjete

Andrej Tomin, mag. ing. el., br. E2506
BEST ENERGY SOLUTIONS d.o.0., Rijeka; GP-20-024-002

Elektrotehnicki projekt: Podaktivnost 1: Mjera 3: Izgradnja

Mapa 3. fotonaponske elektrane

Zvonko Knezevi¢, dipl.ing.el. E230
BEST ENERGY SOLUTIONS d.o.0., Rijeka; GP-20-024-003

Elektrotehnicki projekt: Podaktivnost 1: Mjera 4: Ugradnja sustava za

Mapa 4. nadzor potrosSnje energenata

Ivan Vukoni¢, mag. ing. el., br. E2751
BEST ENERGY SOLUTIONS d.o.0., Rijeka; GP-20-024-004

Elektrotehnicki projekt: Podaktivnost 1: Mjera 5: Ugradnja sustava za

Mapa 5. frekventnu regulaciju

Ivan Vukoni¢, mag. ing. el., br. E2751
BEST ENERGY SOLUTIONS d.o.0., Rijeka; GP-20-024-005

Elektrotehni€ki projekt: Podaktivnost 1: Mjera 6: Ugradnja sustava za

Mapa 6. Lo o
kompenzaciju jalove energije

Ivan Vukoni¢, mag. ing. el., br. E2751
BEST ENERGY SOLUTIONS d.o.0., Rijeka; GP-20-024-006
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MBS 040403811.
Temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaéen u cijelosti. Uprava drustva: lvan Vukoni¢.

3


mailto:ivan.vukonic@BEST

BEST ENERGY SOLUTIONS

Zametska 48, 51000 Rijeka - OIB: 09683554408 - Ziro-racun: IBAN HR8923600001102788179 - T: +385 98 9015149
- E-Mail: ivan.vukonic@BEST-ENERGY-SOLUTIONS.hr

Mapa 7. Strojarski projekt: Podaktivnost 1: Mjera 7: PoboljSanje u€inkovitosti
koristenja toplinske energije

Miran Jurkovi¢, mag.ing.mech., br. S2070
NOCTUA-TECH d.o.0., Rijeka; GP-20-024-007

BEST ENERGY SOLUTIONS d.o.0., drustvo sa ograni¢enom odgovornosti za usluge i trgovinu. Trgovacki sud u Rijeci,
MBS 040403811.
Temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaéen u cijelosti. Uprava drustva: lvan Vukoni¢.
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DS Smith Belis¢ée Croatia
d.o.o.

Proizvodni pogon

k.¢. 358/27, 325/29 k.o.
Belisc¢e

GLAVNI PROJEKT

Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
Andrej Tomin, mag.ing.el.

Rijeka, prosinac 2020.

3. OPCA DOKUMENTACIJA
3.1. RJESENJE O REGISTRACIJI TVRTKE

- p~

. REPUBLIKA HRVATSKA
~o TRGYYACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

040403611
OIB:
09683554408
TVRTKA:
1 BEST ENERGY SQLUTIONS drudtvo s ogranifenom odgovornoddu za
usluge i trgovinu
1 BEST ENERGY SOLUTIONS d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Rijeka (Grad Rijeka)
Zametska 48

PRAVNI OBLIK:

1 dru3tvo s ogranidenom odgovernoséu

PREDMET POSLOVANJA:

l *
1 ~
1

1

1 *
1 -
1 -
1 »
l -
1 -
1 -
1 *
1 -
1 *

projextiranje i gradenje gradevina te strucéni
nadzor gradenja

eénergetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
struéni poslovi prostornog uredenja
djelatnosti prosteornog uredenja i gradnje
djelatnost projektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja

djelatnost upravljanja projektom gradnije
djelatnost tehnifkog ispitivanja i analize
elektroinstalacijski radovi, uvodenje
instalacija veodovoda, kanalizacije i plina,
uvedenje instalacija za grijanje i
klimatizaciju i ostali gradevinski
instalacijski radovi

izvodenje pripremnih radova, zemljanih radova i
konstruktorskih radova u gradevinarstvu
izvodenie zavrinih radova u gradevinarstvy te
ugradnja gradevnih proizvoda, opreme ili
postrojenja

poslovanie nekretninama

poslovi upravljanja nekretnincm i odrZavanje
nekretnina

posredovanje u prometu nekretnina

izvodenje investicijskih radova u zemlji i
inozemstvu

Ciscéenje zgrada, javnih povrSina i svih vrsta
ocbjekata

iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju
ili rugenije
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INVESTITOR DS Smith BeliS¢e Croatia VRSTA GLAVNI PROJEKT

d.o.o. NAZIV Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete

GRABEVINA Proizvodni pogon PROJEKTANT Andrej Tomin, mag.ing.el.
MJESTO | DATUM

LOKACIJA Iélglli :(‘:5:/271 325/29 k.o. Rijeka, prosinac 2020.

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo

1 ® - sadnja i1 odrZavanje vrtova, parkova i zelenih
povriina za sportske terene

1. % - proizvodnja gradevinske stolarije i elemenata

1, X - proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim

strojeva i opreme

- upravlijanije i cdrZavanje sportskom gradevinom

- kupnja i prodaja robe

pruZanje usluga u trgovini

- obavljanje trgovackog posredovanja na domacdem i

inozemnom trziStu

zastupanje stranih pravnih osoba u plasmanu

njihovih proizwvoda i usluga na domaéem i

inozemnom trzistu

L *® - pruZanje usluga informacijskog drustva

F R - savjetovanje u vezi s poslovaniem i
upravljanjem

q ' * - djelatnost izrade poslovnih planova i analiza,

investicijskih projekata, studija ekonomske

opravdanosti, studija i wvodenja poslovnih
poduhvata

istrazZivanje trZista i ispitivanje javnoga

mnijenja

T - promidZba (reklama i propaganda)

7 S - djelatnost organizatora sajmova, priredbi,
kongresa, koncerata, promocija, zabavnih
manifestacija, izloZbi i trikina

) BN - djelatnost organizatora savijetovanja, seminara,

tecajeva i prezentacija u okviru registriranih
djelatnosti

- savijetovanje u podrudju poslovne komunikacije

= turisticke usluge u nautilkom turizmu

turisticke usluge u zdravstvenom turizmu

- turisticke usluge u kongresnom turizmu

- turistidke usluge aktivnog i pustclovnoeg

turizma

turisticke usluge na poljoprivrednom

gospodarstvu, uzgajalistu vodenih organizama,

loviitu i u 3umi Sumoposjednika te ribolovnom
turizmu

" - usluge iznajmljivanja wozila (rent~a-car)

* - usluge turisti¢kog ronjenja

X - usluge iznajmljivanja opreme za 3port i

rekreaciju turistima

T ™ - pripremanje i usluZivanje jels, piéa i napitaka
i pruZanje usluga smjestasa

L = - pripremanje jela, pica i napitaka za potrosdnju
na drugom mjestu sa ili bez usluZivanja (u
prijeveznom sredstwvu, na priredbama i sliéno) i
opskrba tim jelima, pic¢ima i napitcima

DO04, 2019-07-1¢ 08:41:31 Stranica: 2 od 4

LU

L B0 B N
I

[
.
I

(=)
*
I

(SRS S S
9B N0 9
1

-
*
|

[ S

BEST ENERGY SOLUTIONS D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, TEHNICKO | POSLOVNO
SAVJETOVANJE



INVESTITOR

GRADEVINA

LOKACIJA

DS Smith Belis¢ée Croatia
d.o.o.

Proizvodni pogon

GLAVNI PROJEKT

VRSTA .
NAZIV Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
PROJEKTANT Andrej Tomin, mag.ing.el.

MJESTO | DATUM

k.¢. 358/27, 325/29 k.o.
Belisc¢e

7 REPUBLIKA HRVATSKA

Rijeka, prosinac 2020.

frxsoanxl SUD U RIJECI

- /)
'y,

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

e/

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

(catering)
I - djelatnosti proizvodnje i stavlianja na triijte
predmeta opcée uporabe
(O - prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
e S = prijevoz putnika u medunarcdnom cestovnom
prometu
1l - prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
1, * prijevoz tereta u medunarodnom cestovnom

Ll ]
L I S

-
*
'

L R e S S R S S S R R
Obﬂ..*l‘ﬁ"ll
|

Ll ol S O R W S AP
LT S A6 AR TR R S S e G
|

prometu
agencijska djelatnost u cestovnom prometu
prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
obavljanje prijevoza taksijem

usluge grafidkih i WEB dizajnera

racunalno programiranie, savjetovanje i
djelatnosti povezane s njima

proizvednja elektriéne energiie

prijenos elektriZne energije

distribucija elektri&ne energlije
organiziranje trzista elektriéne energije
opskrba elektriénom energijom

trgovina elektriénom energijom

proizvodnja toplinske energije

opskrba toplinskom energijom

distribucija toplinske energije

proizvodnja naftnih derivata

transport nafte naftovodima

transport naftnih derivata produktovodima
transport nafte, naftnih derivata i bicgoriva
cestovnim vozilima

transport nafte, naftnih derivata § biogoriva
plovnim putovima

trgevina na veliko naftnim derivatima
trgovina na malo naftnim derivatima
skladistenje nafte { naftnih derivata
skladiStenje ukaplienog naftnog plina
trgovina na veliko ukaplienim naftnim plinom
trgovina na malo ukapljenim naftnim plinem
djelatnost druge obrade otpada

djelatnost oporabe otpada

djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
djelatnost prijevoza otpada

djelatnost sakupljanja otpada

djelatnost trgovanja otpadom

djelatnost zbrinjavanija otpada

gospedarenie otpadom

djelatnost ispitivanja i analize otpada

OSNIVACI/CLANCVI DRUSTVA:

1 Silvana Pilji&, oIB: 58024333453
Rijeka, Janka Poliéa Kamova 101
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GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR DS Smith Beli$¢e Croatia VRSTA C .
d.o.o. NAZIV Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
GRABEVINA Proizvodni pogon PROJEKTANT Andrej Tomin, mag.ing.el.

MJESTO | DATUM
k.€. 358/27, 325/29 k.o.

Rijeka, prosinac 2020.

LOKACIJA
Belis¢e
REBUBLIKA HRVATSKA
TEGOVACKI SUD U RIJECI
|
o) =) IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
ST
oy

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:
1 - &lan drudtva

1 1Ivan Vukonié, OIB: 4738135%729
Rijeka, Zametska 48
1 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Ivan Vukonié&, 0IB: 47381359729
Rijeka, Zametska 48§
1 - €lan uprave
1 = 2astupa drustve samostalno i pojedina&no, temeljem
odluke od 17.svibnja 2019.godine

TEMELJINI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Drustveni ugovor ¢ osnivanju drudtva s ogranidenom
cdgovorno$éu zakljuden je dana 17.svibnja 2019.godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-15/3292-2  21.05.3019 Trgovadki sud u Rijeci

U Rijeci, 16.

Qv tena ¢scha
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DS Smith Belis¢e Croatia GLAVNI PROJEKT
d.o.o. Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
Proizvodni pogon Andrej Tomin, mag.ing.el.

k.C. 358/27, 325/29 k.o.

. Rijeka, prosinac 2020.
Belisc¢e

3.2. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem ¢l. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i opéih akata tvrtke BEST ENERGY
SOLUTIONS d.o.0., Zametska 48, Rijeka, donosi se:

RJESENIJE
br. 20-024-002

o imenovanju projektanta

kojim se za projektanta MAPE 2 projekta ,Povecéanje energetske ucinkovitostii ugradnje obnovljivih izvora
energije u proizvodnom pogonu DS Smith Belisé¢e Croatia d.o.o. “.

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PODAKTIVNOST 1: MJERA 2: REKONSTRUKCIIA |
MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVIJETE

GRADEVINA: PROIZVODNI POGON

INVESTITOR: DS Smith Belis¢e Croatia d.o.o.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-20-024

Imenuje: ANDREJ TOMIN, mag.ing.el.

OBRAZLOZENJE:
Imenovani ima visoku stru¢nu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. Upisan je u
Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike pod rednim
brojem E 2751.
Ugovorom o stru¢no-tehnickoj suradnji broj 01/2021 opisana je suradnja dvaju projektantskih ureda:
Tomin inZenjering d.o.o., Osijek i Best energy solutions d.o.o., Rijeka.

Za TOMIN INZENJERING d.o.0. :

Osijek, prosinac 2020. Andrej Tomin, direktor
TOMIN II:JlZENJERH\"
za pl’oitk(’i;’;:l:’j'e i nadvor

Ostjek

C
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3.3.

DS Smith Belis¢e Croatia GLAVNI PROJEKT
d.o.o.

Proizvodni pogon

Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
Andrej Tomin, mag.ing.el.

k.C. 358/27, 325/29 k.o.

. Rijeka, prosinac 2020.
Belisc¢e

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA

Na temelju ¢lanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se sljededa:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

ANDREJ TOMIN, mag.ing.el.
zaposlen u tvrtci TOMIN INZENJERING d.o.0. - OSIEK, Sljemenska 16a
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike RjesSenjem br. 2506 s danom upisa 27.06.2013.

Klasa : UP/I-310-34/13-01/2506; Ur. broj : 504-05-13-2; Zagreb, 27.06.2013.

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Zakon o zastiti od poZara (NN br. 92/10)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)
Opdi uvjeti za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15, 49/20)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br.
05/02)

POPIS VAZECIH NORMI ZA UGRADENU OPREMU:

e HRNIEC60364-1(12.1999.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 1. dio : Podrucje primjene predmet i osnovna nacela
e HRNIEC 60364-2-21 (09. 1998.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodi¢ opéeg nazivlja
e HRNIEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd.
o Upute za elektri¢nu instalaciju - 413. dio : Zastita od neizravnog dodira - Samoisklapanje
napajanja
e HRN IEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 44. glava : Prenaponska zastita —

443.odjeljak : Prenaponska zastita od atmosfer. prenapona ili sklapanja (IEC 60364-4-443: 1999.)
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HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 444.odjeljak :
Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996.)
HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 48. poglavlje : Odabir zastitnih mjera
ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zastitnih mjera od elektri¢cnog udara u
odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.)
HRN IEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja elektri¢ne opreme - 55. poglavlje :
Druga oprema - 559.odjeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559: 1999.)
HRN HD 384.3.52 (12. 1999.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 3. dio : Odredivanje opcih znacajki
HRN HD 60364-4-41 (2007.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 41. poglavlje : Zastita od elektri¢nog
udara
HRN HD 384.4.42.5S1. : 1999. 1.izd.
o  Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 42. poglavlje : Zastita od toplinskih
ucinaka
HRN HD 384.4.43.51. : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 43. poglavlje : Nadstrujna zastita
HRN HD 60364-5-51. : 2007.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 51. poglavlje :
Zajednicka pravila
HRN HD 384.5. 52.51. : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 52. poglavlje : Sustavi
razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)
HRN HD 384.5.523.51. : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 52. poglavlje : Sustavi
razvodenja - 523. odjeljak : Trajno podnosive struje
HRN HD 384.5.54.51. : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 54. poglavlje :
Uzemljenje i zastitni vodici
EN 50164-2 : 08-2002.
o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodice i uzemljivace

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)
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HRN EN 12464-1 : 2012

o Svjetloirasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)
HRN EN 12464-2 : 2014

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2:2014)
HRN U.J1.010/73 Zastita pod pozara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.
DIN 4102, ostali standardi
HRN.U.C. 9.100 Osvjetljenje.

VDE, IECi CEE

Projektant:

ANDREJ TOMIN
m l.

E2506 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Andrej Tomin, mag.ing.el.

BEST ENERGY SOLUTIONS D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, TEHNICKO | POSLOVNO
SAVJETOVANJE

12



DS Smith Belis¢e Croatia GLAVNI PROJEKT

d.o.o. Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
Proizvodni pogon Andrej Tomin, mag.ing.el.
k.€. 358/27, 325/29 k.o. Rijeka, prosinac 2020.
Belisc¢e

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE TE
SANACIJA GRADILISTA

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) predlaze se sljedeéi program kontrole i osiguranja
kvalitete:

Elektri¢ne instalacije, koje su predmet ovoga projekta, moraju se izvesti prema nacrtima iz projekta i
tehnickom opisu u projektu, vaze¢im hrvatskim propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.
Izvodac je obavezan prije pocetka radova prouciti tehnicku dokumentaciju, projekt provijeriti na licu
mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se obavezno pribaviti pismeno odobrenje
projektanta, kao i nadzornog inZenjera.

Ukoliko izvodac uoci nedostatke u projektu koji bi mogli ugroziti sigurnost objekta, Zivote i zdravlje ljudi,
promet ili susjedne objekte treba upozoriti investitora, te uz suglasnost nadzornog inzenjera i
projektanta dogovoriti potrebne radove ili eventualne izmjene.

Prije pocCetka polaganja elektroenergetskih kabela, mora se prema projektu izvrsiti to¢na izmjera i
obiljezavanje trase, razmjeravanje i obiljezavanje na zidu, u podu i stropovima, te naznaciti mjesta za
razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda zapoceti sa dubljenjem zidova i podova.

Nakon dopreme elektroenergetskih vodova na gradiliste, a neposredno prije njihove ugradnje potrebno
je izvrsiti ispitivanje otpora izolacije, kako bi se utvrdila ispravnost istih vodova, odnosno kako bi se
utvrdila eventualana ostecenja prilikom skladistenja i transporta.

Kabeli se polazu po naznacenoj trasi postivajudi pri tome polozaj postojecih i projektiranih podzemnih
komunalnih instalacija. Kabeli se moraju polagati horizontalno i vertikalno. Nije dozvoljeno koso
polaganje.

Pri polaganju vodova nuZno je nastojati izvoditi koljena sa radijusom savijanja ve¢im od 200 mm. Da bi
se izbjegao efekt elektrodinamickih sila pri eventualnom atmosferskom praznjenju treba voditi ra€una o
tome da promjena pravca voda ne smije biti ve¢a od 90

Paralelno vodenje kabela signalnih instalacija (elektroni¢ke komunikacijske mreze, ozvucenjaisl.) i
kabela energetske elektri¢ne instalacije treba izvesti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm ako su poloZeni
u metalne police, a krizanja na najmanje 3 cm i pod kutem od 90°. Za kabele poloZene na obujmice
razmak mora biti min. 15 cm (poZeljno 30 cm).

Razdjelnice, svjetiljke, prekidace, uti¢nice i drugi instalacijski materijal prije montaze treba ispitati na
tehnicku ispravnost.

Pri izvodenju elektroinstalacije posebnu paZnju posvetiti postoje¢im instalacijama, te voditi racuna da se
ne ostete vec izvedeni radovi i/ili dijelovi objekta.

Izjednacavanje potencijala se smatra dobro provedenim ako se mjerenjem otpora izmedu zastitnog
kontakta elektri¢ne instalacije i metalnih dijelova dobije vrijednost manja od 2.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duZzan sva nastala odstupanja od onih predvidenih projektom
dokumentirati, a po zavrSetku radova treba predati investitoru dokumentirani projekt stvarnog
izvedenog stanja.

Izvodac radove mora obavezno koordinirati s ostalim izvodacima radova (gradevinskih radova,
strojarskih instalacija i dr.)

Duznost izvodaca radova je da po zavrsetku montazZe ispita instalaciju kako u pogledu mjerenja tako i u
pogledu potpune funkcionalnosti objekta i uredaja kao cjeline. Sve uocene nedostatke potrebno je
otkloniti prije predaje instalacije na upotrebu investitoru.
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Svi alati i strojevi koristeni za izvodenje radova, kao i svi alati koja ce se koristiti u projektiranom objektu
moraju biti provjereni u odnosu na sigurnost u koristenju.

Svi ugradeni materijali moraju svojom kvalitetom i tehni¢kim karakteristikama zadovoljavati kvalitete
predvidenog materijala ovom dokumentacijom. Svi ugradeni materijali moraju imati propisane dokaze o
kvaliteti.

Za ispravnost izvedenih radova izvodac garantira dvije godine racunajuci od dana prijema objekta. Sve
kvarove i oSteéenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene losih materijala ili nekvalitetne
izvedbe, izvodac je duzan otkloniti bez prava na naknadu. Pustanje instalacije u rad dozvoljeno je tek
nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.

Izvodac kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije, a nadzorni inZenjer prije pocetka izvodenja
elektri¢ne instalacije mora utvrditi jesu li:

. proizvodi svojom kvalitetom i tehnic¢kim karakteristikama sukladni svojstvima i podacima
odredenim glavnim elektrotehnickim projektom

(ako u toku izvodenja izvodac radova ne moZe nabaviti odredeni proizvod za elektri¢ne instalacije, moze
izvrsiti odgovarajucu zamjenu, s tim da novi proizvod ne smije biti losiji po kvaliteti i tehnickim
karakteristikama od onog predvidenog projektom te istu zamjenu mora izvrsiti uz pismeno odobrenje
projektanta)

o isporuceni s propisanim dokazima o kvaliteti na hrvatskom jeziku
o isporuceni s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku

Kvalitetu svih radova koji se naknadno ne mogu prekontrolirati izvodac je duzan konstatirati, a nadzorni
inZenjer ovjeriti u gradevinskom dnevniku.

Sve provedene provjere i ispitivanja dijelova elektri¢ne instalacije tijekom gradenja treba dokumentirati
zapisom u gradevinski dnevnik.

Sva elektri¢na instalacija mora tijekom postavljanja i/ili kada je zavrsena, ali prije predaje korisniku, biti
pregledana i ispitana prema odredbama Tehnickih propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije.

Pregledavanje se izvodi prije ispitivanja i prije dovodenja instalacije pod napon.

Dokaze o kvaliteti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i
uporabnu dozvolu:

Dokaze o kvaliteti ugradene opreme i kabela

Protokol o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

Protokol o izvrSenom mjerenju otpora uzemljenja

Protokol o povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zastitnih vodica
Protokol o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona

Protokol o izvrSenom funkcionalnom zastitnih uredaja diferencijalne struje
Protokol o kontroli nazivnih vrijednosti osiguraca

MontaZni dnevnik radova koji se vodi od pocetka radova do tehnic¢kog pregleda
Protokol o ispitivanju protupozarnog tipkala

Protokol o ispitivanju funkcionalnosti protupanicne rasvjete

Protokol o ispitivanju nivoa rasvjetljenosti

O O 0O O O O o o o o o o

Protokol o ispitivanju sustava za dojavu poZara i izvedeno stanje istog

Najmanje jedanput mjesecno potrebno je izvrsiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti
mjere za otklanjanje uocenih gresaka i nedostataka.

BEST ENERGY SOLUTIONS D.O.0. ZA PROJEKTIRANJE, TEHNICKO | POSLOVNO
SAVIETOVANJE
14



DS Smith Belis¢e Croatia GLAVNI PROJEKT

d.o.o. Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
Proizvodni pogon Andrej Tomin, mag.ing.el.
k.€. 358/27, 325/29 k.o. Rijeka, prosinac 2020.
Belisc¢e

Najmanje dva puta godisnje izvrsiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te izvrsiti popravak ili
zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

Vijek trajanja gradevine odreden je gradevinskim dijelom. Vijek trajanja elektroinstalacija je jednak
vijeku trajanja same gradevine, uz redovite preglede, ispitivanja, popravak ili zamjenu ostec¢enih dijelova
elektroinstalacije. U tijeku izvodenja radova potrebno je vrsiti stalnu kontrolu materijala koji se ugraduje
i radova koji se izvode.

Prema Zakonu o gradnji (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19) predlaZe se nacin zbrinjavanja
otpada:

Kod polaganja elektri¢nih instalacija unutar gradevine potrebno je svakodnevno ocistiti
gradiliste od otpadnog materijala, lomljene cigle, betona te ostatka vodic¢a i izolacije elektri¢nih
instalacija.

Nakon zavrSenih radova, a prije tehnickoga pregleda gradiliSte treba potpuno ocistiti od
otpadnog materijala, kojeg treba odvesti na deponiju otpada, a sav koristeni radni pojas urediti,
tj. dovesti u prvobitno stanje.

Travnate povrsine treba isplanirati i posijati travom, visak zemlje treba odvesti na deponiju.

Tijekom eksploatacije elektri¢nih instalacija ne postoje nikakvi elektri¢ni efekti koji bi mogli
negativno utjecati na okolis.

Svu dotrajalu i neispravnu elektriénu opremu, djelove elektriéne opreme ili instalacije nakon
zamjene odnosno uklanjanja, a koje bi mogle stetno djelovati na okoli$ zbog sadrzaja Stetnih
tvari (Ziva, olovo i sl.), ne smije se bacati na deponiju, vec¢ ih treba propisno zbrinuti na za to
posebno predvidena odlagalista.

Tijekom koriStenja elektri¢na instalacija neée utjecati na zagadenje okolisa.

PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA | MJERA ZASTITE OD POZARA

PRIMJENJENI PROPISI | PRAVILNICI:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (SL 13/78)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zasStitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
UZROCI POZARA MOGU NASTATI OD:

nepravilnog dimenzioniranja kabela i opreme u odnosu na opterecenje

nepravilnog izbora opreme obzirom na uvjete rada
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toplinskog djelovanja koje razvija elektro oprema
atmosferskih praznjenja i pojave pogonskih i ostalih prenapona

nepravilno rukovanje, nestru¢na kontrola i odrzavanje
PRIKAZ PROJEKTOM DANIH MJERA ZA ZASTITU OD POZARA

Dimenzioniranje vodova i opreme

Kod dimenzioniranja opreme i vodova vodeno je racuna o toplinskim, mehanickim i elektri¢nim
naprezanjima u radu i kratkom spoju.

Presjeci vodica i kabela tako su odabrani da struje optereéenja budu manje od trajno
dozvoljenih struja, a za zaStitu od preopterecenja i kratkog spoja predvideni su uredaji za
automatski prekid strujnog kruga. Ovi uredaji su projektirani tako da prekidaju svaku struju
preopterecenja koja protjece strujnim krugom prije nego prouzrokuje moguca termicka ili
mehanicka osteéenja.

Izbor opreme obzirom na uvjete rada

Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi, sukladno s o¢ekivanim uvjetima rada, tako
da ne dolazi do Stetnih medudjelovanja (elektri¢nih, toplinskih i mehanickih) s okolinom, pa je
time sprjeena mogucnost izazivanja pozara.

Zastita od toplinskog djelovanja

Projektom je predvidena elektro oprema koja ne predstavlja opasnost od pozara za okolne
materijale, a pristupacni dijelovi opreme koji se nalaze na dohvatu ruke u normalnim radnim
uvjetima ne mogu postiéi temperaturu opasnu po ¢ovjeka ili okolinu.

Elektri¢ni vodovi i oprema zasticeni su od nedozvoljenih toplinskih naprezanja odgovarajuc¢im
zastitnim napravama (osiguracima) koji osiguravaju njhovu upotrebu u granicama nazivnih
vrijednosti.

Zastita od atmosferskih praznjenja i pojave pogonskih i ostalih prenapona

Osim direktno uocljivih razaranja i poZara koji mogu nastati kao posljedica direktnog udara
munje, udar munje uzrokuje i pojavu prenapona (induktivnih i kapacitivnih komponenti) koji
takoder mogu uzrokovati materijalne Stete i opasnost za Zivot u zasticenom prostoru.

Da bi sustav zastite od djelovanja munje bio cjelovit, predviden je vanjski sustav zastite
(prihvatna mreza, odvodi i uzemljiva€) i unutarnji sustav zastite od djelovanja munje (ugradnja
odvodnika prenapona, te izjednacenje potencijala - povezivanje metalnih masa s temeljnim
uzemljivatem gradevine).

Nepravilno rukovanje, nestru¢na kontrola i odrzavanje

Moguénost uzrokovanja pozara uslijed nestruénog koristenja projektirane elektroinstalacije,

prikljucenja neispravnih trosila i sli¢no je uslijed prethodno navedenih projektiranih mjera za
zaStitu od pozara svedena na minimum.

Osobe koje ¢e kontrolirati i odrzavati instalaciju moraju biti obucene za rad na siguran nacin i
prilikom radova koristiti osobna zastitna sredstva.

Prekidanje napajanja elektricnom energijom
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U slucaju izbijanja pozara (ili neke druge neposredne opasnosti) isklju¢ivanje napajanja
elektricnom energijom kompletne gradevine omoguceno je preko glavne sklopke. Ova mjera
omogucuje gasenje pozara vodom ili sliénim sredstvima za gasenje poZara bez opasnosti od
elektri¢nog udara, te onemoguduje Sirenje pozara putem elektri¢ne instalacije.

Protupanicna rasvjeta

Projektom je predvidena protupanicna sigurnosna rasvjeta koja osigurava osvjetljenost
evakuacijskih putova u sluéaju prestanka napajanja elektri¢ne instalacije rasvjete gradevine
uslijed pozara ili neke druge neposredne opasnosti.

Ostalo

U svrhu kontrole izvedenih elektri¢nih instalacija, a po dovrsenju istih instalacija obavezno je
izvrsiti predvidena mjerenja elektri¢nih instalacija na kompletno izvedenim radovima. Kao
dokaz ispravnosti rjeSenja i kvalitetnog izvodenja potrebno je predati protokole o izvrSenim
ispitivanjima na daljnje koriStenje investitoru.

Projektant:

ANDREJ TOMIN
m l.

E2506 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Andrej Tomin, mag.ing.el.
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5. TEHNICKI OPIS

5.1. OPCENITO

U svrhu povecanja energetske ucinkovitosti u proizvodnom procesu pogona DS Smith Belis¢e Croatia
d.o.o. od strane investitora narucena je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i modernizacije rasvjete
na dijelu vanjskog prostora proizvodnog pogona. Tehnic¢kim rjeSenjem u ovom glavnom projektu
predvidena je zamjena postojeéeg sustava rasvjete ucinkovitijim sustavom koji ¢e smanijiti isporuc¢enu

elektriénu energije za minimalno 20% i pruziti dovoljnu koli¢inu osvjetljenosti u skladu sa normom.

5.2. PROJEKTNI ZADATAK

Ovim projektnim zadatkom obuhvacena je modernizacija rasvjete u proizvodnom pogonu DS Smith
Belis¢e Croatia d.o.0. u Belis¢u u svrhu povecanja energetske ucinkovitosti i matematickih dokaza o
ostvarenoj ustedi elektri¢ne energije nakon provedbe ove mjere. Nova rasvjetna tijela su postavljena na
priblizno iste pozicije. Napajaju se iz postojecih razvodnih ormara, krugovi paljenja se zadrzavaju, vrsi se
novo kabliranje u rasvjetnim stupovima. Tocne pozicije i tip rasvjetnih tijela prije i nakon provedbe
mjera su prikazane na nacrtima. Projekt modernizacije je osmisljen na nacin da se uz maksimalnu ustedu
elektricne energije postigne normama propisana osvjetljenost prostora obuhvaéenih rekonstrukcijom.
Ovom revitalizacijom elektri¢nih instalacija i ucinkovitim sustavom rasvjete smanjuje se instalirana
snaga rasvjetnih tijela, vrSno opterecenje, potrosnja isporucene elektricne energije i proizvodnja

staklenickih plinova predmetnog prostora, Sto je prikazano proracunima u ovom projektu.

5.3. ZBRINJAVANJE POSTOJECE RASVJETE

Postojeca rasvjeta se zbrinjava na adekvatan nacin.

5.4. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE

Postojecu rasvjetu Cine VTF svjetiljke snage 250W i 400W, halogene svjetiljke snage 150W te svijetiljke sa
visokotlatnom natrijevom Zaruljom NaVT 250W, postavljenih na rasvjetnim stupovima. Postojece stanje
rasvjete, tipovi rasvjetnih tijela i njihov razmjestaj detaljno je prikazan na nacrtima postojece rasvjete.

Postojeca rasvjeta ne zadovoljava radne zahtjeve osvjetljenja prema normi HRN EN 12464-2 : 2014 Svjetlo
i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori. Predvidena zamjena za postojeca

rasvjetna tijela je LED rasvjeta najnovije generacije. Nova rasvjetna tijela postavljena su na priblizno iste
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pozicije kao i stara rasvjeta, a tocan raspored kao i tip rasvjetnih tijela prikazani su na nacrtima

novoprojektiranog stanja.

Bududi da se uz stupove visine 18m nalaze postojeéi razvodni ormari iz kojih je predvideno upravljanje

rasvjete na istim stupovima, predvidena je zamjena ovih ormara kako bi odgovarala novoj rasvjeti.
Instalacija rasvjete unutar stupova izvodi se vodovima tipa NYY-J 5x1,5 mm?2 Kod izvodenja

instalacije potrebno je pridrzavati se sljedecih boja za vodice: zastini vodic PE - zeleno-Zuta, neutralni vodic¢

N - svijetlo plava , fazni vodi¢ - crna i smeda boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljucivo

primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki.

5.5. FOTODOKUMENTACIJA POSTOJECE RASVJETE
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6.1.

DS Smith Belis¢e Croatia

d.o.o.

Proizvodni pogon

k.C. 358/27, 325/29 k.o.

Belisc¢e

GLAVNI PROJEKT
Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
Andrej Tomin, mag.ing.el.

Rijeka, prosinac 2020.

6. TEHNICKI PRORACUNI

PRORACUN USTEDE | INSTALIRANE SNAGE

Instalirana snaga sustava projektirane rasvjete prikazana je sveukupno za obuhvat projekta. Kako

se instalirana snaga projektiranog sustava rasvjete u odnosu na postojeci sustav smanjuje, nece

biti potrebno vrsiti dokup snage od distributera elektricne energije.

Tablica postojece rasvjete prikazuje stanje prije provedbe mjera.

ISPORUCENA ENERGIJA PRIE PROVEDBE MIERA POSTOJECE RASVIETE

PROIZVODNI POGON DS SMITH d.o.o.

Ukupna GodiZnja
Snaga jednog Snaga predspojne instalirana God. Sati potrosnja
TIP LAMPE rasvjetnog tijela  naprave Kom snaga (kW) rada (kWh) Emisija CO, (t)
L1 VTF 250 250,00 50,00 4,00 1,20 2.000,00 2.400,00 0,79
L2 VTF 400 400,00 80,00 94,00 45,12 2.000,00 90.240,00' 29,78
L3 halogena svjetiljka 150,00 0,00 2,00 0,30 2.000,00 600,00 0,20
L4 NaVT 250 250,00 30,00 20,00 5,60 2.000,00 11.200,00 3,70
SUMA 120,00 52,22 104.440,00 34,47
Tablica nove rasvjete prikazuje stanje nakon provedbe mijera.
ISPORUCENA ENERGIJIA POSLIJE PROVEDBE MIERA PROJEKTNE RASVIETE
PROIZVODNI POGON DS SMITH d.o.o.
Ukupna Godisnja
Snaga jednog Snaga predspojne instalirana God. Sati potroZnja
TIP LAMPE rasvjetnog tijela  naprave Kom snaga (kW) rada (kWh) Emisija CO, (t)
L1 LED reflektor optika 1 306W 306,00 0,00 35,00 10,71 2.000,00 21.420,00 7,07
L2 LED reflektor optika 2 306W 306,00 0,00 40,00 12,24 2.000,00 24.480,00' 8,08
L3 LED reflektor 878W 878,00 0,00 1,00 0,88 2.000,00 1.756,00 0,58
L4 LED svjetiljka 87W 87,00 0,00 26,00 2,26 2.000,00 4.524,00 1,49
SUMA 102,00 26,09 52.180,00 17,22
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Tablica ostvarene ustede prikazuje ostvareno smanjenje isporucene energije odnosno godisnje

GLAVNI PROJEKT
Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete
Andrej Tomin, mag.ing.el.

Rijeka, prosinac 2020.

potrosnje u kWh, smanjenje ukupno instalirane snage i smanjenje staklenickih plinova [CO2].

Ukupna instalirana | God. Potrosnja | Emisija CO2
snaga (kW) (kWh/god.) (t/god.)
Postojeca rasvjeta (Stanje
prije provedbe mjera) 52,22 104.440,00 34,47
Novoprojektirana rasvjeta
(Stanje nako provedbe mjera) 26,09 52.180,00 17,22
Ostvarena usteda 26,13 52.260,00 17,25
Ostvarena usteda (%) 50,04 50,04 50,04

Ovim projektom modernizacije rasvjete razvidno je da se ostvaruje zadovoljavaju¢e smanjenje

referentne isporucene elektricne energije i proizvodnje staklenickih plinova.

Postignuto je ukupno smanjenje godisSnje isporucene elektricne energije od

50,04% (52.260,00 kWh).
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6.2. PRORACUN PADA NAPONA | DIMENZIONIRANJE KABELA

Za dimenzioniranje na pad napona uzeli smo najudaljeniji strujni krug i najnepovoljniji slucaj.

Instalacija rasvjete se izvodi vodom tipa NYY-J 5x1,5 mm? koji se &titi zastitnim prekidatem C10A u

razvodnom ormaru.

Iz proracunatog je razvidno da kabeli/vodi¢i glavnog i sekundarnog razvoda u potpunosti zadovoljavaju

vazece tehnicke propise, odnosno maksimalni dozvoljeni pad napona za strujni krug rasvjete od 3%.

Pad napona svih vodova kontroliran je i udovoljava odredbama clanka 20 "Pravilnika o tehnickim

normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona" (NN br. 53/88).

'g E;)rgs’}g(' Vrs$na Duljina Faktor Napon naF;Ja:)dna naf;)agjna
S Dionica kabel/vod | _Snaga dionice | polaganja | dionice dionice | ukupno
) 2 Py (kW) L (m) k U (V)
b s (mm?) u% u %
NYY-J
1 1-Svj.1 5x1,5 0,4 25,00 0,95 400 0,45 0,45
mm?
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6.3. PRORACUN SVJETLOTEHNIKE

Proracun rasvjete izvrSen je pomoc¢u programa ReLUX PRO. Rezultati prora¢una dani su u
nastavku.
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Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum 1 12.01.2021

1.2 Sazetak, DS Smith_vanjska rasvjeta

1.2.8 Pregled rezultata, Utovarno istovarna zona

16 35
|

18 40

-please put your own address here-
EL_GP_DSSmith_vr Stranica 17/18



Objekt

Prostor

Broj projekta :

Datum 1 12.01.2021

1 DS Smith_vanjska rasvjeta

1.3 Rezultati izraéuna, DS Smith_vanjska rasvjeta
1.3.1 3D sjajnost, View d

Sjajnost u sceni
Minimum : 0 cd/m2
Maksimum: : 122000 cd/m2

-please put your own address here-
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KAZALO OZNAKA

Symbol

Name

Lamp

System T6ad-
per luminare

Total load

Streetlight 40 mini | ST0.8a

1xLED 3000K | CRI >= 70 87 W

87T W

2262 W

Floodlight 20 maxi LED | RS17

2xLED 3000K / CRI >= 80 438.8 W

878 W

878 W

5 | Floodlight 20 midi LED | RS17

1xLED 3000K / CRI >= 80 306 W

306 W

10710 W

Floodlight 20 midi LED | PL43

1xLED 3000K / CRI >= 80 306 W

306 W

12240 W

Total system load =

26090 W

== Novi razvodni ormar za rasvjetu u podnoZzju stupa
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Symbol |Prt. Name Lamp v | Total load
\ \ \ - 26 | Streetlight 40 mini | ST0.8a 1xLED 3000K | CRI >=70 87 W 87 W 2262 W
— )\\\ o 1| Floodlight 20 maxi LED | RS17 2xLED 3000K / CRI >= 80 438.8 W 878 W 878 W
\ —\ \

- - \ 8 35 | Floodlight 20 midi LED | RS17 1xLED 3000K / CRI >= 80 306 W 306 W 10710 W
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KAZALO OZNAKA

betonski plato

Symbol | Prt. Name Lamp o | Total load
. 26 | Streetlight 40 mini | ST0.8a 1xLED 3000K | CRI >=70 87 W 87 W 2262W
a 1 [ Floodlight 20 maxi LED | R§17 2xLED 3000K / CRI >= 80 438.8 W 878 W 878 W
B 35 Floodlight 20 midi LED | RS17 1xLED 3000K / CRI >= 80 306 W 306 W 10710 W
- 40 | Floodlight 20 midi LED | PL43 1xLED 3000K / CRI >= 80 306 W 306 W 12240 W
Total system load = 26090 W

== Novi razvodni ormar za rasvjetu u podnoZzju stupa
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R-S1 - R-S8, 3x230/400V, 50Hz, TN-S, dio 2.
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