1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

DATUM OBJAVE 1. IZMJENE POZIVA: 04. ožujka 2022.

DODATAK 1 - POPIS IZMJENA

Naknadnim uvidom u dokumentaciju postupka nabave „Rekonstrukcija proizvodno-poslovne građevine“, evidencijski broj nabave: EV01, Naručitelj je prije isteka roka za podnošenje ponuda uočio greške u Prilogu 5-Troškovnici. U skladu s odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Naručitelj mijenja Poziv na dostavu ponuda i ispravlja uočene greške u Prilogu 5 -Troškovnici.

Naručitelj Dodatak 1-Popis izmjena s izmjenom gore navedenih dokumenata, stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (strukturnifondovi.hr) te se Dodatak 1 smatra dijelom Poziva na dostavu ponuda.

Ponuditelji su obvezni u svojoj ponudi ispuniti troškovnike iz Izmjene 1. Poziva na dostavu ponuda.

1. PRILOG 5 – TROŠKOVNICI

Troškovnik	**1. Montelektro B-Troskovnik gradevinsko-obrtnicki radovi -1. IZMJENA**
Redni broj stavke	**Opis ispravka**
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.	U stupcu F otključane su ćelije za unos jedinične cijene od retka 547 do retka 613
2.8.1.	U stupcu F otključane su ćelije za unos jedinične cijene od retka 952 do retka 962
Troškovnik	**2. Montelektro B-Troskovnik hidroinstalacija-1. IZMJENA**
Redni broj stavke	**Opis ispravka**
D.03.05.	Ispravljena je formula u retku 262, stupcu M te sada glasi: K262*L262
Stupac M	Promijenjen je format brojeva u stupcu M u valutu kn
Troškovnik	**3. Montelektro B-Troskovnik elektroinstalacija-1. IZMJENA**
Redni broj stavke	**Opis ispravka**
1.9.	Ispravljena je formula u retku 59, stupcu F te sada glasi: D59*E59
2.15.	U retku 264, stupac D izmijenjena je količina te sada iznosi 7 (dodan 1 komplet) U retku 297, stupac D izmijenjena je količina te sada iznosi 2 (dodan 1 komplet)
2.16.	U retku 336, stupac D izmijenjena je količina te sada iznosi 62 (dodano 48 kom) U retku 337, stupac D izmijenjena je količina te sada iznosi 31 (dodano 24 kom) U retku 338, stupac D izmijenjena je količina te sada iznosi 93 (dodano 86 kom)
Troškovnik	**4. Montelektro B-Troskovnik strojarskih instalacija-1. IZMJENA**
Redni broj stavke	**Opis ispravka**
n/p	Zaključane su sve ćelije koje se ne popunjavaju na listovima 2 i 3.
Troškovnik	**5. Sveukupna rekapitulacija-1. IZMJENA**
Opis ispravka	Izmjena u zaglavlju dokumenta, ispuniti ovaj dokument.
Dokument	**Montelektro B-Opci tehnicki uvjeti i troskovnici komplet- 1. IZMJENA**
Opis ispravka	U dokumentu se nalaze ispravljeni troškovnici. Svi ostali dijelovi su nepromijenjeni.

Svi ostali dijelovi Priloga 5 – Troškovnici ostaju nepromijenjeni.

2. POZIV NA DOSTAVU PONUDA

S obzirom na potrebe izmjene Priloga 5 Poziva na dostavu ponuda tijekom posljednjih 5 dana prije isteka inicijalnog roka za dostavu ponuda, Naručitelj razmjerno produljuje rok za dostavu ponuda te je izmjena Poziva na dostavu ponuda (označeno žuto) u točki 7.1. kako slijedi:

„7.1. Rok i adresa za dostavu ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Montelektro d.o.o., Kudeji 53, 51215 Kastav, Hrvatska.

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, najkasnije do:

11.03.2022. godine u 16:00 sati (CET).“

Svi ostali dijelovi Poziva na dostavu ponuda i priloga ostaju nepromijenjeni.

Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
Europska unija
Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
MONTELEKTRO