Naziv Naručitelja: RV d.o.o.
Sjedište Naručitelja: Zagrebačka 24, KRIŽEVCI
OIB Naručitelja: 50912664252
Datum: 13.04.2022.

Sukladno Prilogu 4. Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, (verzija 7.0), koji je sastavni dio Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u prosincu 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.11.1.1.01.0220, RV d.o.o. objavljuje:

ODLUKA O PONIŠTENJU

(EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: KK.11.1.1.01.0220- 1
Građevinsko- obrtnički radovi- izgradnja hale za GRUPU 3- STROJARSKE INSTALACIJE)

Naručitelj je proveo iz točke 4. (Poziv na dostavu ponuda), Priloga 4. Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, (verzija 7.0), koji je sastavni dio Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u prosincu 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.11.1.1.01.0220, čiji je predmet nabave Građevinsko-obrtnički radovi- izgradnja hale, s ciljem sklapanja Ugovora s jednim gospodarskim subjektom.

Poziv na dostavu ponude je s cjelokupnom dokumentacijom nabave objavljen i dostupan za besplatno preuzimanje od 22.02.2022. godine na web stranici www.strukturnifondovi.hr.

Za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda, na otvoreni natječaj nije podnesena niti jedna valjana ponuda za Grupu 3 STROJARSKE INSTALACIJE. S obzirom na navedeno, članovi stručnog Odbora za nabavu predlažu poništenje postupka nabave za Grupu 3.

Sukladno navedenom, direktor Robert Vukonić, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje Naručitelja, donosi Odluku o poništenju postupka nabave za Grupu 3 nabave KK.11.1.1.01.0220- 1.

Postupak nabave za Grupu 3 bit će ponovljen u roku 120 dana od donošenja ove Odluke o poništenju.

Robert Vukonić, direktor

RV d.o.o.
Križevci, Zagrebačka 24