

U Vugrovcu Donjem 30.3.2022.

Sukladno odredbama točke 1.7. Poziva na dostavu ponuda Naručitelj sastavlja

Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu ponuda

Predmet nabave: Izvedba građevinskih radova prema projektu obnove konstrukcije – Župa sv. Franje Ksaverskog

Evidencijski broj nabave: 081001_08

Naručitelj je objavio prvu izmjenu Poziva na dostavu ponuda u kojem se dio točke 17. Rok, način i uvjeti plaćanja „Sva plaćanja NOJN će izvršiti na poslovni račun odabranog Ponuditelja najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za izvedene radove“ mijenja tako da glasi:

„Sva plaćanja NOJN će izvršiti na poslovni račun odabranog Ponuditelja u roku 60 (šezdeset) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Naručitelja odnosno najkasnije u roku 5 (pet) dana od dana uplate sredstava Naručitelju od strane Ministarstva kulture i medija za potraživani trošak situacije“.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu