BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA
DIOCESIS BELLOVARIENSIS - CRISIENSIS

Sukladno Prilogu VI. Ugovora o financiranju, odnosno članku 9. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), Naručitelj Bjelovarsko-križevačka biskupija u postupku nabave radova za provedbu mjera zaštite kulturne baštine - Izvođenje radova obnove na crkvi sv. Vida, Vrbovec – GRUPA 4, evidencijski broj nabave: 01/2022, sastavlja sljedeću:

ODLUKU O ODABIRU

I.

U provedenom postupku nabave objavom Poziva na dostavu ponuda za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) za predmet nabave radova za provedbu mjera zaštite kulturne baštine - izvođenje radova obnove na crkvi sv. Vida, Vrbovec – GRUPA 4, evidencijski broj nabave 01/2022, u sklopu projekta **„Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite crkve sv. Vida, Krste Frankopana 2, Vrbovec", broj ugovora: 74-0133-21;**, objavljenom 8. ožujka 2022. godine na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr, temeljem zaključka stručnog povjerenstva naručitelja u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 23. ožujka 2022. godine, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je:

- Ponuda br. 8/2022/AČ od 21. ožujka 2022. godine ponuditelja ponuditeljem RADNIK d.d., Ul. Kralja Tomislava 45, 48 260 Križevci, OIB: 21846792292 u vrijednosti od 17.095.325,00 HRK sa PDV-om.

II.

Sa odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor za izvođenje radova za provedbu mjera zaštite kulturne baštine - Izvođenje radova obnove na crkvi sv. Vida, Vrbovec – GRUPA 4.

III.

Odluka stupa na snagu danom potpisa.

U Bjelovaru, 25. ožujak 2022. godine

BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA DIOCESIS BELLOVARIENSIS-CRISIENSIS BJELOVAR
MP

Josip Stipančević,
biskupijski ekonom

Josip Stipančević