Predmet nabave: Nabava radova za provedbu mjera zaštite kulturne baštine

- GRUPA 1: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na župnoj crkvi sv. Petra apostola, Preseka;
- GRUPA 2: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na kuriji župnog dvora Gradec, Gradec;
- GRUPA 3: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na crkvi sv. Jurja Mučenika, Rakovec;
- GRUPA 4: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove na crkvi sv. Vida, Vrbovec;
- GRUPA 5: Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove kurije župnog dvora, Vrbovec

Naručitelj: Bjelovarsko-križevačka biskupija

Evidencijski broj nabave: 01/2021

POJAŠNJENJE 2

Naručitelj je 17. ožujka 2022. godine putem maila zaprimio sljedeći upit:

„*Poštovani,*

Javljamo se kao potencijalni kandita za postupak javne nabave 01/2022 za provedbu mjera zaštite kulturne baštine

GRUPA 5: Provedba mjera zaštite kulturne baštine-izvođenje radova obnove kurije župnog dvora, Vrbovec.

Molimo Vas pojašnjenje za stavku 5.11.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude

tj. treba li navčani polog koji se uplaćuje za tu grupu uplatiti sa PDV-om ili bez.

Konkretno da li se ***novčani polog*** *uplaćuje u iznosu* ***220.000,00*** *HRK ili*

*220.000,00 +55.000,00 =****275.000,00*** *HRK“.*

Naručitelj je istog dana putem maila odgovorio:

Poštovani,

Nastavno na Vaš upit potrebno je uplatiti novčani polog u iznosu od 220.000,00 HRK.

Naručitelj je 18. ožujka 2022. godine putem maila zaprimio sljedeći upit:

„Poštovani,

Molimo Vas pojašnjenje projektne dokumentacije:

1. Molimo Vas:

- Za troškovnik: „TROŠKOVNIK_ŽUPNI_DVOR_GRADEC_GRUPA_5“, XIII. RAZNI RADOVI:

- *Molimo Vas ispravak formule za spomenutu grupu radova. Naime, u ćeliji u bi trebao biti prikazan ukupan zbroj GRUPE RADOVA: Razni radovi ne prikazuje ukupan iznos te tako ne prikazuje isti ni u ukupnoj rekapitulaciji.*

Naručitelj je isti dan izmijenio obrazac Troškovnika za navedenu grupu.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA NABAVU