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NARUČITELJ: Zagrebačka nadbiskupija, 
 Župa Svi Sveti, Sesvete  

vlč. Mario Migles 
Trg Dragutina Domjanića 10 
10 360 Sesvete, Zagreb 

 
 
Temeljem članka 52., st. 1. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19,)    izdaje se: 

 
RJEŠENJE 

 
kojim se Maša Foretić Doležal, dipl.ing.arh., imenuje glavnom projektanticom za:  
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 Imenovana arhitektica upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata, u stručni smjer 
Ovlašteni arhitekt, pod redni broj 1862, KLASA: UP/I-350-07/91-01/1364, UR.BROJ 314-
01-99-1, od 16. studenog 1999. 
 
  
U  Zagrebu, travanj 2022. 
                      Investitor: 
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 Temeljem  članka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17,39/19, 125/19),  
izdaje se 

 
RJEŠENJE 

 
 kojim se Maša Foretić Doležal, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica, imenuje  
projektanticom arhitektonskog dijela projekta  za: 
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MAPA: I (prva) 

 
 Imenovani arhitektica upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata, u stručni smjer 
Ovlašteni arhitekt, pod redni broj 1862, KLASA: UP/I-350-07/91-01/1364, UR.BROJ 
314-01-99-1, od 16. studenog 1999. 
         
        Ured ovlaštene arhitektice: 

Maša Foretić Doležal, dipl. ing. arh 

       
 
 
U  Zagrebu, travanj 2022. god. 
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Rješenje  o  upisu  projektantice  u  Imenik  ovlaštenih  arhitekata  
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4. Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na kulturnom  dobru za Mašu 
Foretić  Doležal, dipl.ing.arh. 
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Temeljem članka 51. i članka 52., st. 1. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19), a nakon izvršene provjere predmetne tehničke dokumentacije daje se 
 

IZJAVA 
 

kojom  projektantica: 
Maša Foretić Doležal, dipl. ing. arh. 
 Imenovana arhitektica upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata, u stručni smjer 
Ovlašteni arhitekt, pod redni broj 1862, KLASA: UP/I-350-07/91-01/1364, UR.BROJ 
314-01-99-1, od 16. studenog 1999. 
utvrđuje da je projekt: 
INVESTITOR: Zagrebačka nadbiskupija, 
 Župa Svi Sveti, Sesvete  

vlč. Mario Migles 
Trg Dragutina Domjanića 10 
10 360 Sesvete, Zagreb 

GRAĐEVINA: Župna crkva Svi Sveti 
Trg Dragutina Domjanića 10 
10 360 Sesvete, Zagreb 
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T.D.:  03-22 
Z.O.P.:  GL-SV 
PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
  KONSTRUKTIVNA OBNOVA CRKVE 
  SVI SVETI, SESVETE 
FAZA : GLAVNI PROJEKT 
Međusobno usklađen u svim svojim dijelovima: 
MAPA I  ARHITEKTONSKI PROJEKT 
  Ured ovlaštene arhitektice Maša Foretić Doležal, dipl.ing.arh. 
  Prilaz Gjure Deželića 16, 10 000 Zagreb 
  Projektantica: Maša Foretić Doležal, dipl.ing.arh.   
MAPA II  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

  PROJEKT KONSTRUKCIJE 
  “Intrados projekt” d.o.o. 

  Poljana Josipa Brunšmida 3, Zagreb 
  Projektant: Hrvoje Podnar, dipl.ing.građ. 
    

- te zakonima i propisima navedenim u poglavlju II TEHNIČKI DIO 
U Zagrebu, travanj 2022 

Projektantica: 
Maša Foretić Doležal, dipl. ing. arh. 
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T.D.:  03-22 
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II TEHNIČKI  DIO 
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1. Kopija  katastarskog  plana 
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2. Posebni uvijeti izdani od strane Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode 
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3. TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE S ISKAZOM POVRŠINA 
 

Crkva Svi Sveti nalazi se na Trg Dragutina Domjanića 10, Sesvete, na k.č. 1279/1, 
k.o. Sesvete. Veličina parcele je 13 206 m2, tlocrtna brutto površina crkve je 392 m2.  

Zbog kulturno povijesne, arhitektonske i tipološke vrijednosti župna crkva Svi sveti, 
sagrađena na k.č. 1279/1, k.o. Sesvete, je kulturno dobro upisano u Registar kulturnih 
dobara Republike Hrvatske pod brojem Z – 3083, Listu zaštićenih kulturnih dobara, 
rješenjem Ministarstva kulture od 1.3.2007. 
  
 

Pregled građevnog razvoja župne crkve  
U istočnom dijelu podbrježja Medvednice, na raskršću Magne vie i Vie regis, starih 

cesta, koje od rimskih vremena povezuju Sesvetsko prigorje sa Zagorjem i područjima na 
jugu, zapadu i istoku, u pisanim izvorima, početkom 14. stoljeća, 1315. godine, spominje 
se postojanje crkve Svi sveti i potom 1328. u opisu posjeda zagrebačke crkve. „Sepnicha 
apud eclesiam Omnium sanctorum“. nakon dvadesetak godina od prvog spomena 
lokacije, 1334., Ivan arhiđakon gorički u popisu župa navodi da se crkva nalazi uz veliku 
cestu: „item ecclesia Sanctorum omnium circa magnam viam.“ koju je patron stolni kaptol 
vjerojatno već u 13. stoljeću sagradio. 

U najstarije vrijeme crkva je bila dio kaptolske utvrde sagrađene na uzvisini 
sjeverno od povijesnih cesta, koja je zbog izloženosti ograđena i osigurana opkopima. Na 
toj je lokaciji je u 18. stoljeću sagrađena monumentalna barokna građevina koja dominira 
okolicom i vidljiv je orijentir u prostoru i prilazu gradu. Promjene na građevini 
dokumentirane su u kanonskim vizitacijama od 17. stoljeća. Stara gotička crkva  opisuje 
se 1685., a stanje građevine detaljnije 1693. Polovinom 18. stoljeća, 1766. započele su 
pripreme za gradnju nove današnje crkve koja je sazidana do 1773. Oprema interijera i 
bogat oslik dovršeni su do 1779. godine. Patron gradnje nove crkve bio je Kaptol 
Zagrebačke biskupije koji je prema nekim autorima naručio projekt od radionice praških 
graditelja sljedbenika obitelji Dientzenhofer. Župna crkva Svi sveti sačuvana je u baroknoj 
arhitekturi kako je sagrađena do 1773. i opremljena s tri oltara, propovjedaonicom i 
oslikom zidova i stropa. U kanonskoj vizitaciji 1811. navedene su  mjere veličine 
građevine: „Crkva je dugačka 13 sežnja i dvije stope, a široka 6 sežnja i 3 stope, 
podignuta je iz temelja 1773. godine (erecta est., fundamento) uz darežljivost časnoga 
kaptola Zagrebačkog i velikog prepošta F. Popovića.." Za izradu projekata izrađen je 
2018. novi snimak kojim su potvrđene navedene mjere. Dužina crkve izvana, u metričkim 
mjerama, iznosi 26,7 m, a širina uz tornjeve 15,4 m. Sakristija na sjeveroistočnoj strani 
tlocrtne je veličine7,3x6,4 m. Svetište unutra je kvadrat sa zaobljenim uglovima, stranica 
7,3 m, a lađa tlocrtne forme elipse blize krugu  veličine 13x13,5 m. Visina do vrha kupole 
u lađi je 13.7 m, a tornjeva s križem 37,7 m. 

Zidana je uglavnom  opekom, u svetištu mješavinom kamena i opeke. Svodovi su 
od opeke, oslonjeni na zidove krovište crkve je u donjim zonama zidova lađe i svetišta. 
Nadsvođena je bačvastim svodom u svetištu i kupolom nad lađom koji su oslonjeni na 
pandantive i polukružne grede oslonjene na svežnjeve stupova, pilastara, s kapitelima i 
bazama i vijencima klasičnog oblikovanja.  
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Oblikovanje pročelja sačuvano je kako je izvorno izvedeno u 18. stoljeću. U 

pojedinim adaptacijama neki su detalji, kao profilacije vijenaca, loše izvedeni, ali to je u 
recentnoj obnovi popravljeno. Na južnom pročelju s glavnim ulazom i tornjevima s tri 
strane bogato je rasčlanjeno, a ostala pročelja su skromnija. Imaju samo lezene i 
potkrovni razvedeni vijenac. Podnožje, sokl, obloženo je masivnim kamenim pločama. 

 
Konstrukcija i oblikovanje građevine 
Današnja barokna crkva Svih Svetih u povijesnoj jezgri Sesveta, građena je od 

1766. do 1773. godine. Na tom je mjestu prethodila ranija gotička crkva, o kojoj prvi zapis 
potječe iz 1315. godine. Crkva je orijentirana u smjeru sjever - jug. Iznad južnog ulaznog 
pročelja su dva zvonika. Centralna lađa je eliptičnog tlocrta, svođena kupolom. Uz 
sjeverno svetište, istočno je prigrađena sakristija. 

Tlocrtno je crkva podijeljena na tri dijela. Ulazni dio, lađu i svetište. Ukupna duljina 
je 26,8m. Ulazni dio iznad kojeg su dva zvonika, je duljine 5,4m, i širine 15,4 m. Lađa 
elipsastog tlocrta je duljine 13,2 m i maksimalne širine 15,2 m, dok je pravokutno svetište 
duljine 8,2 m i širine 9,0 m. Istočna dograđena sakristija je tlocrta 7,6x5,4 m. Visina 
vijenca crkve od okolnog terena je cca 10,9 m. Dva zvonika na ulaznom dijelu, svaki 
tlocrta 5,25x5,0 m, visine su do zidanog vijenca cca 21,3 m. Visina istovjetnih lukovica na 
oba zvonika je 12,9 m do vrha jabuke, što daje ukupnu visinu od terena od 34,2 m. Crkva 
je izvedena od opeke u vapnenom mortu. Debljina zidova uz temelje je cca 170 cm ispod 
zvonika, 130 cm u lađi i 90 cm u svetištu. U zvoniku zidovi se stanjuju na minimalnih 90 
cm na vrhu. Svi dijelovi crkve su svođeni češkom kapom, osim centralne lađe, na kojoj je 
kupola. Debljina svodova je 15 cm, a na kupoli su izvedena rebra za ukrućenje s gornje 
strane, također od opeke. Drvena krovna konstrukcija crkve je novijeg datuma, i oslonjena 
je na AB ploču izvedenu na vrhu obodnih zidova, debljine cca 20 cm (prema nacrtima iz 
1975. godine). Drvena konstrukcija za zvona u istočnom zvoniku, kao i drvena 
konstrukcija obje lukovice starijeg je datuma. Za statičku analizu zidane konstrukcije, 
definiran je prostorni model u kojem su zidovi i svodovi.  

 
Oštećenja od potresa 
 
U potresu 22. ožujka 2020. godine, zidana konstrukcija crkve je oštećena. Najveća 

su oštećenja na zvonicima oko prozora u razini lože za zvona. Vidljive su kose 
dijagonalne simetrične pukotine na svim zidovima na oba zvonika. Najizraženije je vidljiva 
horizontalna pukotina u razini donjeg ruba prozora, koja je na sva četiri ugla zvonika. 
Prateći vertikalnu profilaciju na uglovima zvonika, vidljiv je i horizontalni pomak na 
istočnom zvoniku. 

Oštećenja su vidljiva i u unutrašnjosti zvonika na neožbukanom licu, u tjemenu 
lučnog nadvoja i u stanjenim parapetima prozora. Oštećenja u unutrašnjosti crkve su 
manja. Na centralnoj kupoli vidljive su manje kružne pukotine, i u petama u nadvoju 
sjeverozapadnog i jugoistočnog prozora, tj. na osloncu kupole. Luk prema pjevalištu ima 
vidljivo oštećenje u tjemenoj zoni, kao i luk ispod njega – pojasnica svoda pjevališta. Iznad 
ulaznog južnog portala u tjemenoj zoni lučnog nadvoja, vidljive su karakteristične kose 
pukotine od potresa. Zvonici su u potresu oštećeni i destabilizirani. Svakako je potrebna 
njihova sanacija i statičko ojačanje zbog opasnosti od mogućeg pada uslijed novog 
potresa. 
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ISKAZ POVRŠINA – izgrađenost  392 m2 
 
 
ISKAZ NETTO POVRŠINA 
 
1. Ulazni dio- zvonik 21,50 m2 
2. spremište 8,90 m2 
3. stubište 6,15 m2 
4. Glavna lađa 148,50 m2 
5. sakristija 22,60 m2 
6. svetište 48,20 m2 
7. pjevalište 21,30 m2 

8. 
Prostor do 
pjevališta 8,30 m2 

9. stubište 6,60 m2 
10. Sakristija kat 32,60 m2 

11. 
Pretprostor 
krovišta 17,10 m2 

 UKUPNO 341,75 m2 
 
 
Volumen prostora ostaje nepromijenjen. 
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4. Opis postojećeg stanja konstrukcije – iz projekta konstrukcije   

Provedena je preliminarna analiza za potresno opterećenje sukladno HRN EN 
1998-3: 2011 /NA:2011. Proračunsko ubrzanje tla za predmetnu lokaciju očitano iz karte 
za granično stanje ograničenog oštećenja (povratni period 95 godina) ag = 0,117×g, dok 
je za granično stanje znatnog oštećenja (povratni period 475 godina) ag = 0,236×g. 

Deformacija zvonika za projektiranu vrijednost potresa za oba smjera iznosi cca 6 
mm. Vidljivo je da je konstrukcija crkve takva, da se za potresno opterećenje deformiraju 
zvonici, dok su lađa i svetište, praktički bez pomaka. Ovo proizlazi iz oblika konstrukcije, 
tj. rezultata modalne analize kojom se definiraju njeni dinamički parametri. Prikazani su 
rezultati glavnih vlačnih naprezanja, tj. zone njihovih prekoračenja za projektiranu 
vrijednost potresa za granično stanje znatnog oštećenja. Zbog ovakvog ponašanja 
konstrukcije kritične zone su priključak zvonika na ostatak crkve, za oba smjera potresa. 
Za poprečni smjer, također je značajna zona prekoračenja vlačnih naprezanja na vrhu 
središnjeg dijela južnog zida, na spoju dva zvonika. U oba slučaja potresa vidljiva je zona 
prekoračenja oko otvora na zvonicima. Na vrhu zidova izvedena je AB ploča debljine cca 
20cm, vidljiva u nacrtima iz 1975. godine. U modelu nije definirana ova ploča, koja ako je 
u naravi odgovarajuće povezana sa zidovima zvonika može preuzeti potrebno 
opterećenje. Prilikom pregleda na ovom mjestu nisu uočena oštećenja, iako je točno na 
ovom uglu drvena greda krovne konstrukcije, ispod koje su moguća oštećenja. Svakako je 
tijekom izrade glavnog projekta ovo zona je detaljno dodatno pregledana na licu mjesta. 

Prikazana su stvarna oštećenja na zvoniku, i pogled na isti, zapadni zid zapadnog 
zvonika za potres u uzdužnom smjeru crkve (smjer sjever -jug). Vidljivo je inicijalno 
otvaranje pukotina u donjim uglovima prozora, i načelno preklapanje rezultata sa stvarnim 
stanjem. 
U glavnom projektu su detaljno uspoređena postojeća oštećenja s analiziranim modelom, 
koji je prilagođen tako da što realnije prikazuje stvarno stanje konstrukcije. Uz ojačanje na 
mjestima oštećenja od zadnjeg velikog potresa, projektirana su ojačanja i na ostalim 
potrebnim mjestima prema rezultatima za propisano potresno opterećenje. 
 
Ojačanje konstrukcije 
 
Pojedine pukotine (npr. u nadvojima) lokalno su ojačana ukrižanim čeličnim štapnim 
sidrima od rebraste armature 16 mm. Sidra se ugrađuju pod kutom od 45° prema 
ravnini dodirne plohe na visinskom razmaku koji je otprilike jednak debljini zida. Ojačanje 
zidova zvonika izvedeno je ugradnjom horizontalnih čeličnih sidra, gdje je moguće izvesti 
odgovarajuće sidrenje na pločicu, postavljenu ispod sloja žbuke. Na vanjskom licu zida 
ugrađene su horizontalne i vertikalne staklene ili karbonske FRP trake (polimer ojačan 
vlaknima). Trake se ugrađuju nakon uklanjanja žbuke. Na očišćenu podlogu zida prvo se 
nanosi tanki sloj reparaturnog morta za izravnanje, preko kojeg se ugrađuje traka u sloju 
epoksidnog ljepila. Ukupna debljina ovako ugrađenog ojačanje debljine je nekoliko 
milimetara, te se preko nje nanosi sloj žbuke, i ne mijenja se geometrija zida. Trake se 
ugrađuju na ravnim plohama zida, te se na krajevima sidre preko FRP užadi. Trake se ne 
postavljaju preko profilacija niti istaknutih vijenaca na zvoniku. Ukoliko se pokaže 
potrebno, trake će se ugraditi i u unutrašnjosti zvonika, gdje je neožbukano lice zidova. 

Ovi sustavi ojačanja, ukrižana ili dugačka čelična sidra, uz FRP trake, primijeniti 
će se i na ostalim mjestima na kojima se pokaže potrebno, detaljnom analizom 
prostornog modela zidane konstrukcije, kao i usporedbom s oštećenjima nastalim u 
potresu. 
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5. IDEJNO RJEŠENJE SANACIJE I PRIJEDLOG IZVEDBENIH OPERATIVNIH   

FAZA  SANACIJE KONSTRUKCIJE 
 
Idejno rješenje sanacije kapele Sv. Mihalja od potresa zasnovano je na više stručnih 
analiza  obrađenih u elaboratima koji su prethodili izdavanju Posebnih uvjeta.  
   
MAPA 1 ARHITEKTONSKI ELABORAT 
MAPA 2 GRAĐEVINSKI ELABORAT 
MAPA 3 KONZERVATORSKI ELABORAT KAPELE SV MIHALJA 
MAPA 4 GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA TERENA UZ GRAĐEVINU 
MAPA 5 RESTAURATORSKO – KONZERVATORSKI ELABORAT 
 
Obrazloženje projekta sanacije zgrade  

 
U kontinuitetu radova na obnovi krova i pročelja crkve, početkom 2020. na crkvi su 

još bile skele i dovršavali su se završni radovi na obnovi donjih dijelova južnog pročelja i 
restauratorski na kamenim okvirima prozora kora i portalu glavnog ulaza i skulpturama 
kraljeva sv. Stjepana i sv. Ladislava. Bio je dovršen i projekt sanacije kamenog sokla i 
drenaže ti je pripremana  izvedba  tih radova. Iznenadni jaki potres 22. ožujka 2020. 
jačine 5,5 Richterove skale oštetio je i crkvu. Neposredno nakon glavnog udara potresa u 
okvirima pregleda civilne zaštite Grada Zagreba statičar Hrvoje Podnar iz Intrados 
projekta je 24. ožujka 2020. izvršio pregled šteta i dao Izvještaj o stanju konstrukcije 
nakon potresa 22.ožujka 2020., gdje je naveo vrste šteta. Veoma su oštećeni gornji 
dijelovi tornjeva, a manje svod broda u unutrašnjosti. Na istočnom zvoniku je s lukovice 
pao izvorni barokni križ s jabukom, a na zapadnom je bio jače nagnut. Pregled šteta 
izvršili su i konzervatori iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode s 
kojima je razmatrana situacija i koncipiran plan obnove. Prva hitna intervencije bila je 
sanacija drvene konstrukcije i gornji dio obloge limom lukovica. Zamijenjena je srčanica, 
obnovljena limarija i na oba tornja su ugrađeni pozlaćeni križevi s kuglom. Radove su 
izveli dosadašnji sudionici obnove, stručni nadzor i izvođači. Takav je zahvat, osim 
sigurnosti, bio neophodan i zbog razloga jer je crkva Svi sveti simbol identiteta mjesta i 
nalazi se na istaknutom mjestu naselja Sesvete.  

Projektanti arhitektonskog dijela su pripremili sve nacrte postojećeg stanja i 
statičarima prezentirali povijesni koncept oblikovanja pročelja koji je realiziran te je 
predložen način što manjih intervencija u restauratorske oslike pilastara i kapitela iz 18. 
stoljeća. Takav je način određen i u stručnom mišljenju Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode 21.5.2021.: „Predloženi neinvazivni način konstruktivne 
sanacije ugradnjom čeličnih sidara te postavljanjem staklane ili karbonske FRP trake, koja 
nije vidljiva na površini ziđa prikazan u idejnom projektu, prihvatljiv je sa stajališta zaštite 
kulturnih dobara.“ Na sastancima je dogovoren i način izrade projekata i izvedbenog 
troškovnika koji će objediniti radove sanacije konstrukcije i sve prateće građevinske 
radove. Prema navedenom i ostali prilozi projekta sadrže arhitektonske nacrte postojećeg 
stanja i nacrte konstrukcije iz glavnog projekta Intradosa., te fotografije s oštećenjima 
tornjeva i interijera kako bi se mogao sagledati minimalni opseg obnove šteta od potresa 
na pročeljima tornjeva i u unutrašnjosti. 
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Sanacija i pojačanja konstrukcije koja su potrebna izvesti su sljedeća: 
 
1. Isprazniti crkvu od pokretnog inventara a dio koji nije moguće iznijeti, 

zaštititi na licu mjesta 
 Nakon detaljnog pregleda crkve i zvonika potrebno je ukloniti sve  pokretne 
dijelove opreme, koje će smetati i otežavati konstruktivnu sanaciju, izraditi zapisnik o 
izvedenoj pohrani i  zaštiti zajedno s ostalom dokumentacijom o sanaciji građevine. Opis 
zaštite preostalog inventara opisan je u troškovniku. 
 
2.  Pregled stanja potencijalno opasnih elemenata 

Prekontrolirati sve istake i ornamente, te sve ostale elemente koji bi mogli u 
slučaju oštećenja predstavljati opasnost zbog opadanja i sl. Kontrolu treba napraviti u 
unutrašnjosti, na krovištu, u tornjevima i na pročeljima građevine. Ukoliko su neki dijelovi 
labilni potrebno ih je ukloniti kako se njihovim eventualnim opadanjem ne bi ugrozili ljudski 
životi, te da ne bi došlo do dodatnog oštećivanja građevine. 

Potrebno je od strane stručne osobe (ako do sada nije) zatražiti zatvaranje 
priključaka energenata u crkvi – elektronapajanja i vode, te ucrtati  trasu kojom priključak 
prolazi kako bi se spriječilo daljnje oštećivanje priključka. 

 
3. Snimanje svih profilacija vijenaca, reljefa i opšava   

 
Potrebno je prije sanacije zidova obići sve plohe zidova i svodova u crkvi sa 

nadležnim  nadzorom  Gradskog zavoda za zaštitu spomenika koji će pregledati da li su 
površine kvalitetno pripremljene za daljnje radove, tj učvršćene i ukoliko postoji potreba za  
izradom šablona određenih profilacija. 
 
4. Sanirati ziđe zvonika i izvesti pojačanje zidane konstrukcije 
 

Na vanjskom licu zidova zvonika prvo se uklanja oštećena žbuka te se injektiraju 
pukotine. Nakon injektiranja preko pukotina se ugrađuju ukrižana štapna sidra promjera 
Ø16 mm . Duljina sidra je 2 x 115cm. Sidra se ugrađuju pod kutom 45° u odnosu na lice 
zida na način da se usijeku u polovici debljine zida. Za sidrenje se buše rupe promjera 
Ø25 mm. Rupe u zidu izvesti u dubinu do 5 cm od nasuprotnog  lica zida. Štapna sidra se 
ugrađuju sa distancerima zbog osiguranja središnjeg položaja u rupi da ih smjesa za 
injektiranje obuhvati u potpunosti. Injekciona smjesa je na bazi cementa. Nakon toga na 
gornjim oštećenim zonama ugraditi karbonske trake (FRP sustav),  
U unutrašnjosti zvonika izvesti će se čelična konstrukcija, prostorna rešetka kojom će se 
dodatno stabilizirati zidovi. Čelični profili od kvadratnih šupljih cijevi postavljenim u 
unutarnjim uglovima. U razinama podova, i iznad otvora, stupove povezati istim 
horizontalnim cijevima uz jednu dodatnu horizontalu u razini poda.  
Stupove rešetke visinski na svakih 1,0m povezati sa zidovima. Ugrađuju se horizontalna 
štapna sidra (navojne šipke) promjera Ø16 mm kvalitete B500. Sidra postaviti u prethodno 
izbušenu rupa promjera Ø36 mm. Sidrenje na vanjskom licu će se izvesti upuštanjem 
sidrenog bloka za 20 cm od lica zida.  
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Na vrhu zvonika, stupove čelične rešetke povezati na novi AB serklaž presjeka cca 
25/25cm izveden uz unutarnji rub u prostoru do nazidnice drvene konstrukcije lukovice. 
Između zvonika, iznad svoda pjevališta u razini vijenca obodnih zidova crkve, na 
nekadašnjoj stropnoj razini, izvesti AB ploču debljine 14cm, oslonjenu na AB grede. 
  
5. Ojačanja svodova u potkrovlju 
 
Svod lađe (kupola) ima dvije slabo vidljive pukotine s donje strane u podgledu. Obzirom 
na moguću zonu oslika u podgledu se predviđa eventualno lokalo ojačanje same zone 
pukotine, ali se zato predviđa ojačanje kupole s gornje strane. Na zidanim rebrima 
debljine 30 cm bi se ugradile karbonske trake (FRP sustav), a između na dijelovima svoda 
debljine 15 cm karbonske mreže (FRCM sustav). Za sidrenje i povezivanje mreža s gornje 
strane svoda se koristi karbonska užad promjera 10 mm. 
Svod kata sakristije s gornje strane ojačati karbonskim mrežama (FRCM sustavom) uz 
sidrenje na krajevima u zidove, i u masu svoda na isti način kao i na svodu lađe. 

 
6. Ojačanja u unutrašnjosti crkve 
 

Na dva oštećena prozora, SZ i JI injektirati pukotine u nadvojima i ugraditi ukrižana 
čelična sidra promjera 16mm. Uz injektiranje pukotina i ugradnje ukrižanih čeličnih sidra, 
zone nadvoja ojačati karbonskim mrežama npr. tipa Mapegrid C170.  
Ova ojačanja obzirom na simetriju ugraditi na sva četiri dijagonalna nadvoja prozora. 
Ne predviđaju se radovi na vanjskom licu zidova jer nema vidljivih oštećenja, ali se u 
unutrašnjosti ojačava zona parapeta ova četiri dijagonalna prozora lađe. 
Središnji dio svoda lađe (kupola) ojačava se injektiranjem pukotina te ugradnjom ukrižanih 
sidara promjera 12mm, duljine 2x30cm, na mjestima zadebljanih pojasnica. Sukladno 
dodatnim konzervatorsko restauratorskim sondama, širu zonu pukotina dodatno ojačati s 
donje strane karbonskim mrežama (FRCM sustavom). 
Pojasni luk kupole prema pjevalištu uz injektiranje pukotina i ugradnju ukrižanih sidra 
ojačati u podgledu. U podgledu luka uz pjevalište ugrađuju se karbonske tkanine  
Ne predviđaju se radovi ojačanja temelja, već se prema preporuci izvodi drenaža oko 
objekta, kao i prikupljanje oborinske vode. 

 
7. Sanacija  drenaže oko crkve 
 Potrebno je izvesti drenažu oko crkve koja sada ne postoji kao i kvalitetno 
sakupljanje i odovod oborinskih voda oko crkve. Opis radova prikaza je u troškovniku.  
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6. PROGRAM  KONTROLE  I  OSIGURANJA  KVALITETE  
 

A) Pouzdanost, mehanička otpornost i stabilnost građevine.  
Navedene osobine građevine su provjerene i obuhvaćene glavnim projektom konstrukcije 
građevine.  
Projekt  zgrade po nosivoj konstrukciji svrstava se u zidanu i drvenu konstrukciju s vijekom 
trajanja minimalno 50 godina. 
Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (NN br. 01/07) propisana su tehnička svojstva 
za zidane konstrukcije, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost i održavanje, kao i 
za građevne proizvode namjenjene ugradnji u zidane konstrukcije. 
Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
propisana su tehnička svojstva za betonsku konstrukciju, zahtjevi za projektiranje, 
izvođenje radova, uporabljivost, održavanje te drugi zahtjevi za betonsku konstrukciju, a 
isto tako i svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namjenjene ugradnji u betonsku 
konstrukciju. 
Tehničkim propisom za čelične konstrukcije (NN br. 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
propisana su tehnička svojstva za čelične konstrukcije, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, 
uporabljivost i održavanje, kao i za građevne proizvode od čelika i namijenjene ugradnji u 
čelične konstrukcije. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete za nosive konstrukcije predmetne građevine te popis 
svih relevantnih Zakona, Tehničkih propisa, Pravilnika i normi koje su primjenjene prilikom 
izrade projektne dokumentacije te se moraju primjenjivati prilikom izvedbe radova 
rekonstrukcije dati su u glavnom projektu konstrukcije te čine sastavni dio tehničke 
dokumentacije. 
 
B) Sigurnost u slučaju požara.  
Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o građevnim 
proizvodima (NN br. 76/13) i Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10) te relevantnim 
Pravilnicima izvođač radova je dužan osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih 
proizvoda, odnosno dokaze o ispravnom djelovanju svih uređaja i instalacija i u tom smislu 
pribaviti važeće hrvatske certifikate i uvjerenja za: 
 ispravu ovlaštene pravne osobe o ispravnom funkcioniranju sigurnosne rasvjete; 
 ispravu ovlaštene pravne osobe o ispravnom funkcioniranju električne instalacije. 

 
C) Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi  
provjerena je i primjenjena prilikom izrade arhitektonskog dijela glavnog projekta. 
 
D) Zaštita korisnika od povreda  
je provjerena i primjenjena prilikom izrade glavnog projekta. 
  
E) Glavnim projektom građevine u odnosu na uštedu toplinske energije i zaštitu  
primjenjene su obodne konstrukcije kojima se postižu zadovoljavajuće vrijednosti toplinske 
zaštite tako da konstrukcije izložene velikim temperaturnim promjenama budu stabilne te da 
unutar sastava obodnih konstrukcija ne dolazi do stvaranja kondezata vodene pare koji se 
neće moći isušiti. 
Svi projektom predviđeni građevni materijali i sustavi se mogu rabiti za građenje samo ako 
je dokazana njihova uporabljivost  - Certifikat sukladnosti, Izjava o sukladnosti. 
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U svrhu dokazivanja uporabljivosti građevinskih proizvoda potrebno je prije početka radova 
dokazati uporabljivost temeljem proizvođačeve ili dobavljačeve izjave o sukladnosti ili 
tehničkog dopuštenja. 
Uporabljivost je potrebno dokazati za sve proizvode i materijale koji će se koristiti prilikom 
radova rekonstrukcije sukladno relevantnim Zakonima i Propisima, a osobito za:  
 sve tipove toplinske izolacije navedene u predmetnom projektu (kamena vuna, 

ekstrudirani polistiren i sl.); 
 hidroizolacije i PE folije (za sve tipove navedene u projektu); 
 sve prozirne konstrukcije (prozore, vrata, staklene stijene i sl.). 

 
F) Kontrola kvalitete građevinskih radova u građevinarstvu  
Temeljem Zakona o gradnji NN br. 153/13 građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu 
se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom 
proizvođača ili certifikatom sukladnosti. 
 
Za materijale koji se izrađuju na gradilištu vrše se ispitivanja na temelju izrađenih probnih 
uzoraka. Ispitivanje vrše registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu provodi nadzorni inženjer na 
način da kontrolira dobivena izvješća izvršenih ispitivanja materijala. Izvođač je dužan 
izvršiti, odnosno provesti sva ispitivanja ugrađenih materijala u skladu s važećim 
pravilnicima i standardima. Na zahtjev nadzornog inženjera, a na temelju ukazane potrebe 
mogu se vršiti i ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju zahtjevanoj 
kvaliteti. Izvješće o dokazu kvalitete ugrađenih materijala je sastavni dio dokumentacije za 
tehnički pregled građevine. 
 
Prilikom projektiranja primjenjeni su relevantni Zakoni i propisi o tehničkim uvjetima, 
mjerama i normama navedeni u popisu koji je sastavni dio predmetnog glavnog projekta, a 
isti se moraju primjenjivati prilikom izvedbe radova na izgradnji.  
 
Građenje građevine, odnosno njenih pojedinih konstruktivnih djelova, mora biti takvo da 
konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane relevantnim 
Tehničkim propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim 
projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog 
trajanja. 
 
Pri izvođenju pojedinih djelova konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta 
konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu određenih građevnih proizvoda i 
odredaba relevantnog Tehničkog propisa. 
 
F/1  Kontrola kvalitete građevinskih radova u građevinarstvu - betonski i armirano 

betonski radovi 
Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i 
kontrolni postupci na gradilištu betonskih konstrukcija te održavanje betonskih konstrukcija 
provodi se prema normama navedenim u Tehničkom propisu za betonske konstrukcije i 
normama na koje te norme upućuju, a sve u skladu s glavnim projektom rekonstrukcije 
građevine kojim je i obuhvaćen program osiguranja kontrole kvalitete za navedene radove. 
 
Materijali koji se koriste moraju zadovoljavati kvalitetu utvrđenu odredbama Hrvatskih 
normi: 
Beton: 
HRN EN 206-1:2006 Beton – Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost; 
Armatura, čelik za armiranje: 
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HRN 1130-1:2008; HRN 1130-2:2008; HRN 1130-3:2008; HRN 1130-4:2008; Čelik za 
armiranje – zavarljivi čelik za armiranje; 
HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona – zavarljivi armaturni čelik – općenito; 
Cement: 
HRN EN 197-1:2005 Cement – sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće 
namjene; 
HRN EN 197-2:2004 Cement – vrednovanje sukladnosti; 
Agregat: 
HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008) 
HRN EN 13055-1:2003 – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 
13055-1:2002); 
HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za 
zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004); 
rpHRN CR 1901 Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of 
damiginig alkali silica reactions in concrete (CR 1901:1995); 
Voda: 
HRN EN 1008:2002 Voda za preipremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i 
potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje insatalacija za otpadnu vodu u 
industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002); 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija: 
Norme niza HRN EN 1504 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija; 
Izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija: 
HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009) 
HRN EN 13791:2007 Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotevljenim 
betonskim dijelovima (EN 13791:2007); 
Norme niza HRN ISO 15686 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe; 
Norme niza HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama; 
Norme niza HRN EN 12390Ispitivanje očvrslog betona. 
 
Ispitivanje materijala obavit će izvođač na osnovu projekta konstrukcije građevine koji je 
sastavni dio izvedbene tehničke dokumentacije. 
 
F/2  Kontrola kvalitete građevinskih radova u građevinarstvu - zidarski radovi 
Izvođenje zidane konstrukcije mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnička svojstva i 
da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za zidane konstrukcije u skladu 
s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura 
očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja. 
 
Pri izvođenju zidane konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta zidane 
konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba 
navedenog Propisa. 
 
Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta, 
iznimno mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena mogu biti izrađeni na 
gradilištu za potrebe predmetnog gradilišta.  
Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se 
ugraditi u zidanu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim propisom za 
zidane konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama 
posebnog propisa. 
Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena izrađeni na gradilištu za potrebe 
gradilišta, smiju se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u 
skladu s projektom zidane konstrukcije i relevantnim tehničkim propisom. 
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U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod 
i/ili projektom zidane konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač 
zidane konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i 
poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 
 
Ziđe zidane konstrukcije se na gradilištu izvodi od zidnih elemenata i morta proizvedenih 
prema odredbama relaventnog Tehničkog propisa te prema projektu zidane konstrukcije. 
Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od 
djelovanja atmosferilija (kiše, snijega, leda) te se ne smiju postavljati na stropne 
konstrukcije ako imaju ukupnu masu kojom bi se izazvale trajne deformacije na konstrukciji. 
Mort i veziva moraju biti transportirani do gradilišta i skladišteni na način da su zaštićeni od 
utjecaja vlage i drugih štetnih utjecaja na specificirana tehnička svojstva te složeni po 
vrstama i razredima. Ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugrađivati odnosno 
primjenjivati nakon provedena 3 mjeseca na gradilištu. 
Mort se mora miješati strojno i ne smije se ugrađivati ukoliko je započeo proces 
stvrdnjavanja. 
Agregat mora biti transportiran na gradilište i skladišten na način da se ne promijene 
njegova specificirana tehnička svojstva. 
Armatura izrađena od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za 
armiranje ugrađuje se u zidanu konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili 
tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na 
koje ta upućuje i odredbama ovoga Propisa. 
Prije zidanja ziđa mora se provesti sljedeće: 
– pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim građevnim 
proizvodima, koji se koriste 
– vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vreća morta i ambalaže ostalih građevnih proizvoda 
da se utvrde moguća oštećenja 
– utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II). Navedenu kontrolu 
provodi izvođač. 
 
Kontrolu razreda izvedbe ziđa (A, B, C) provodi nadzorni inženjer i utvrđuje da postoji 
osposobljenost izvođača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe. 
Ako se naknadno dokaže da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta u vezi s razredom 
kontrole proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe ziđa potrebno je provesti 
ispitivanje ziđa in situ od strane ovlaštene pravne osobe. 
 
F/3  Kontrola kvalitete građevinskih radova u građevinarstvu – drvene konstrukcije 
Izvođenje drvene konstrukcije mora biti takvo da drvena konstrukcija ima tehnička svojstva i 
da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za drvene konstrukcije u skladu 
s tehničkim rješenjem građevine tj. glavnim – izvedbenim projektom te da se osigura 
očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja. 
 
Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje drvenih konstrukcija provode se prema 
relevantnim normama danim tehničkim propisom. Na izvođenje i održavanje drvene 
konstrukcije primjenjuju se i odgovarajuće norme za izvođenje i održavanje drugih vrsta 
proizvoda koji se koriste u drvenim konstrukcijama u skladu s propisima za te proizvode. 
 
Elementi drvene konstrukcije se na gradilištu izvode od drvenih proizvoda, mehaničkih 
spajala, ljepila, zaštitnih sredstava i drugih proizvoda prema projektu drvene konstrukcije i 
odredbama tehničkog propisa. 
 
Prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije izvođač mora: 
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– pregledati svaku otpremnicu i oznaku na drvnim proizvodima, mehaničkim spajalima, 
ljepilima, zaštitnim sredstvima i drugim građevnim proizvodima, koji se koriste, 
– vizualno kontrolirati drvene proizvode, ambalažu mehaničkih spajala, ljepila, zaštitnih 
sredstava i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja, 
– utvrditi sadržaj vode drvenih proizvoda. 
 
Sadržaj vode drvnih proizvoda se utvrđuje neposredno prije izvođenja elemenata drvene 
konstrukcije u skladu s normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2. 
 
Prije početka izvođenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja 
građevnih proizvoda u slučaju sumnje. 
 
Elementi drvene konstrukcije moraju biti označeni smjerom montiranja ako to nije jasno 
vidljivo iz njihovog oblika. 
Elementi drvene konstrukcije i drugi proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju moraju 
biti transportirani i uskladišteni do trenutka ugradnje na način kako je to određeno 
projektom drvene konstrukcije i tehničkom uputom proizvođača. 
 
Prilikom transporta do gradilišta i po gradilištu te prilikom montaže potrebno je u svemu se 
pridržavati zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije i osigurati da se drveni proizvodi ne 
dovedu u položaj neusklađen s projektom koji bi mogao prouzročiti prekoračenje 
naprezanja u odnosu na ona u eksploataciji, gubitak stabilnosti elementa ili prevrtanje. 
 
Krojenje drvnih proizvoda radi se u pravilu na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi 
odnosno stolu, na kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvišenjima u 
prirodnoj veličini uz primjenu preciznih alata. 
Iznimno u slučaju jednostavnih elemenata drvene konstrukcije (rogovi za krovište i sl.) ili 
elemenata drvene konstrukcije čiji se pojedini dijelovi mogu spojiti istovremeno u konačnom 
položaju, podloga na kojoj se krojenje drvnih proizvoda radi ne mora imati na sebi nacrtanu 
konstrukciju u prirodnoj veličini. 
Prilikom krojenja drvenih proizvoda, preostali dijelovi koji će se ugraditi moraju biti nakon 
krojenja primjereno uskladišteni i tako označeni da ne dođe u sumnju o kojoj vrsti i kojem 
razredu proizvoda se radi. 
Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju 
projektom predviđena svojstva spoja. Smatra se da je uvjet ispunjen ako se rupe za spajala 
izvode istovremeno na svim elementima istog spoja privremeno složenim u konačni 
položaj.  
Tijekom izvođenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od opterećenja prouzročenih 
samom izvedbom (uključujući od opreme koja se koristi pri izvođenju ili samih postupaka 
izvedbe) kao i od utjecaja vjetra ili nedovršenosti konstrukcije u skladu s projektom drvene 
konstrukcije. 
Sva se privremena učvršćenja i pridržanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena 
konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopušta njihovo sigurno uklanjanje. 
 
Pri dokazivanju uporabljivosti drvene konstrukcije treba uzeti u obzir: 
- zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim 
proizvodima ugrađenim u drvenu konstrukciju, 
- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno tehničkom propisu 
obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u drvenu konstrukciju, 
- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je 
izvođač osigurao tijekom građenja drvene konstrukcije, 
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- uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj 
dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati 
proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva drvene 
konstrukcije. 
Za drvenu konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne 
mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i 
naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva drvene konstrukcije. 
Radi utvrđivanja tehničkih svojstava drvene konstrukcije potrebno je prikupiti odgovarajuće 
podatke o drvenoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja 
ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih 
bitnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa. 
 
F/4  Kontrola kvalitete građevinskih radova u građevinarstvu – čelične konstrukcije 
Izvođenje čelične konstrukcije mora biti takvo da čelična konstrukcija ima tehnička svojstva 
i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za čelične konstrukcije u 
skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim glavnim – izvedbenim 
projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog 
trajanja. 
Pri izvođenju čelične konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta čelične 
konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba 
relevantnog propisa. 
 
Izvođenje i održavanje čeličnih konstrukcije provodi se prema odredbama tehničkog propisa 
te normama navedenim u istom (i normama na koje te norme upućuju). Na izvođenje i 
održavanje čelične konstrukcije primjenjuju se i odgovarajuće norme za izvođenje i 
održavanje drugih vrsta proizvoda koji se rabe u čeličnim konstrukcijama u skladu s 
propisima za te proizvode. 
 
G) Kontrola kvalitete završnih radova u građevinarstvu 
Prilikom projektiranja su poštivane odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za 
projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90) te drugih 
relevantnih propisa o tehničkim uvjetima, mjerama i normama (navedenim u popisu koji je 
sastavni dio predmetnog projekta) te se iste moraju primjenjivati prilikom izvedbe radova na 
izgradnji.  
 
Svi ugrađeni materijali moraju imati tehnička svojstva propisana Zakonom gradnji i 
posebnim zakonom kojim su uređeni građevni proizvodi te ispunjavati zahtjeve propisane 
Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. 
Građevni proizvodi proizvode se u tvornicama izvan gradilišta. Iznimno mogu biti izrađeni 
na gradilištu za potrebe tog gradilišta. Pod gradilištem se, u ovom slučaju, podrazumijeva i 
proizvodni pogon u kojem se građevni proizvodi, primjenom odgovarajuće tehnologije 
građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe gradilišta, a u skladu s projektom građevine. 
Građevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako 
ispunjava zahtjeve propisane relevantnim tehničkim propisom i ako je za njega izdana 
isprava o sukladnosti. 
Građevni proizvod izrađen na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smije se ugraditi u 
građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevine i 
relevantnim tehničkim propisom. 
 
Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za 
krajnju namjenu i moraju biti specificirana normama. 
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Građevni proizvod za koji je sukladnost potvrđena na način određen Tehničkim propisom 
za građevne proizvode i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u građevinu ako je 
sukladan zahtjevima iz projekta građevine. 
Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji 
su propisani posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine. Nadzorni 
inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka 
Iznimno se kontrolni postupci provode i u slučaju sumnje. U tom slučaju, Nadzorni inženjer 
dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka i način 
njihove provedbe. 
Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju biti takvi 
da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih proizvoda i 
ispunjavanje drugih uvjeta iz relevantnog Tehničkog propisa. 
Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta izvođač 
mora utvrditi: 
– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li 
se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci, 
– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu 
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima 
određenim projektom. 
Utvrđeno se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a 
dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o 
sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 
 
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način 
određen projektom i relevantnim tehničkim propisom. 
Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda izvođač 
zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 
 
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: 
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, 
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 
– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci 
značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni 
podacima određenim projektom. 
Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, 
što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 
 
Na sve građevne proizvode primjenjuju se norme koje su dane Tehničkim propisom o 
građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13 te drugim 
relevantnim Tehničkim propisima. 
 
Predmetnim projektom, a prema načinu izvedbe i upotrebljenom materijalu, obuhvaćeni su 
sljedeći završni građevinski radovi: 
 Kamenorezački radovi - Oblaganje unutarnjih površina kamenom; 
 Keramičarski radovi - Oblaganje unutrašnjih zidova i podova keramičkim pločicama; 
 Ličilački radovi - Obrada vanjskih i unutrašnjih površina zidova i stropova, priprema 

podloge i premazivanje posnim silikatnim, emulzijskim, disperzijskim i plastičnim 
premazima, ručnim alatom za bojanje ili strojem; 
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 Bojadisarski radovi - Ručna ili strojna obrada unutrašnjih površina podova, vanjske i 
unutrašnje stolarije, bravarije, metalnih konstrukcija i sl.; 

 Izolaterski radovi (hidro, termo i zvučna izolacija) - Izrada svih vrsta toplinske izvučne 
izolacije i hidroizolacije, uključujući i izradu slojeva za izjednačavanje tlaka difuzne pare i 
parne brane, a i radove na zaštiti slojeva za razne vrste hidroizolacije; 

 Stolarski radovi - Izrada i ugradnja drvene unutarnje i vanjske stolarije; 
 Bravarski radovi - Izrada i ugradnja raznih bravarskih elemenata; 
 Limarski radovi - Izrada svih vrsta pokrivanja i opšivanja limom građevina i njenih 

dijelova, izrada i postavljanje limenih elemenata za odvodnju oborinskih voda, 
ventilacijskih cijevi i sl.; 

 Staklorezački radovi - Rezanje građevnog stakla svih vrsta namjenjenog za daljnju 
doradu ili ugradnju; brušenje ravnog stakla namijenjenog za ugradnju; 

 Antikorozijska zaštita – zaštita od korozije bravarije, čeličnih konstrukcija u 
građevinarstvu, uređaja i opreme te ostalih metalnih dijelova građevine premaznim 
sredstvima, toplim pocinčavanjem, metalizacijom i katodnom zaštitom; ovom vrstom 
zaštite obuhvaćena je i zaštita od korozije građevinskih elemenata od betona i drugih 
materijala izloženih agresivnom utjecaju okoline; 

 
Norme za završne radove u graditeljstvu koje su primjenjene prilikom projektiranja te se u 
skladu s istima moraju izvoditi radovi na građevini: 
HRN U.J6.201.  
Akustika u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za projektiranje i gradnju zgrada; HRN U.F2.010.  
Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih  radova;HRN 

U.F2.011.  
Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova; HRN 

U.F2.012.  
Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje bojadisarskih radova; HRN 

U.F2.013.  
Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova; HRN 

U.F2.016.  
Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova; HRN 

U.F2.018.  
Završni radovi u građevinarstvu, Kiselootporna zaštita u industriji. Tehnički uvjeti za 

oblaganje keramičkim pločicama; HRN U.F2.019.  
Završni radovi u građevinarstvu, Plivajuće podne konstrukcije; HRN U.F2.020.  
Završni radovi u građevinarstvu, Plivajuće podne konstrukcije, vlažni postupak ugradnje. 

Cementana kruta ploča; HRN U.F2.024.  
Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje izolacijskih radova na ravnim 

krovovima; HRN U.F2.025.  
Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova; 
HRN U.F2.050.  Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih 

radova; HRN U.F2.010.  
Prirodni kamen. Tehnički uvjeti zaoblaganje kamenim pločama; HRN U.N9.053.  
Odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrada limenim elementima. Tehnički uvjeti; 
HRN U.N9.054. Građevinski prefabricirani elementi. Pokrivanje krovnih ravnina limom. 

Tehnički uvjeti; 
HRN U.N9.054. Građevinski prefabricirani elementi. Opšivanja vanjskih dijelova zgrada 

limom. Tehnički uvjeti; 
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Izvođenjem završnih radova na pojedinim dijelovima građevine mora se osigurati: funkcija, 
postojanost, stabilnost, sigurnost, preciznost, trajnost, estetski izgled, racionalnost i 
ekonomičnost, higijensko-tehnički uvjeti te kvaliteta. 
 
G/1  Kontrola kvalitete završnih radova u građevinarstvu – krov s odgovarajućom 
zaštitom 
Krov mora biti izveden u skladu s glavnim projektom tako da obzirom na klimatske i 
atmosferske uvjete u potpunosti zaštiti objekt od vanjskih utjecaja tj. da se očekivani talog 
odvodi bez mogućnosti da voda prodre izvan sustava za odvod, odnosno u građevinu. 
Sve zaštite – opšavi koji povezuju krovni pokrivač s drugim elementima građevine, kao i 
dijelovi krova koji služe za odvođenje atmosferskog taloga moraju biti izvedene tako da pri 
predviđenim oborinama ne može doći do zalijevanja i podlijevanja krovnog pokrivača i 
drugih elemenata građevine kao ni do prodora vode u građevinu. 
Svi prodori kroz krovove (vertikale, ventilacijski i dr. kanali i sl.) moraju se izvesti tako da se 
na mjestima prodora osigura potpuna zaštita od prodiranja atmosferske vode u potkrovne 
prostorije, u pojedine elemente ili slojeve krova. 
 
G/2  Kontrola kvalitete završnih radova u građevinarstvu – fasada i obodni (vanjski) 
zidovi 
Fasada i obodni zidovi građevine moraju biti izvedeni tako da u datim klimatskim i 
atmosferskim uvjetima štite građevinu od vertikalnih udarnih kiša, vjetra i snijega te da 
zajedno s krovom osiguraju zaštitu građevine. 
Oluci i dijelovi vodovodne i kanalizacijske mreže koji su smješteni u fasadu i obodne zidove 
moraju biti zaštićeni od zamrzavanja. 
 
G/3  Kontrola kvalitete građevinskih radova u građevinarstvu – prozori i vrata 
Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja 
građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu 
sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni 
ispunjava bitne zahtjeve. 
Prozori i vrata proizvode se u proizvodnim pogonima izvan gradilišta. 
Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim 
propisom za prozore i vrata i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u 
skladu s odredbama posebnog propisa. 
Prozori i/ili vrata proizvedeni prema projektu za potrebe ugradnje u tu građevinu, smiju se 
ugraditi ako je za prozor odnosno vrata dokazana uporabljivost u skladu s projektom i ovim 
relevantnim tehničkim propisom. 
 
Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati: 
– podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave 
o sukladnosti, 
– podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata, 
– druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu 
i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine. 
 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti prozora i vrata određuju se 
odnosno provode, ovisno o vrsti prozora i/ili vrata, prema normama, normama na koje te 
norme upućuju i odredbama tehničkog propisa, te u skladu s posebnim propisom. 
Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati 
opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti 
specificirana prema normi HRN EN 14351-1 odnosno prema posebnom propisu. 
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Prozori i vrata prema podjeli u normi HRN EN 14351-1, te ostali prozori i vrata na koje se 
odnose zahtjevi otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, 
prolaska topline i zvučne izolacije, moraju se specificirati prema toj normi. 
 
 
Potvrđivanje sukladnosti prozora i/ili vrata glede svojstava propusnosti zraka, otpornosti na 
opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, prolaska topline i zvučne izolacije provodi se, 
ovisno o vrsti prozora odnosno vrata, prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 
14351-1, te odredbama tehničkog propisa i posebnog propisa. 
Prozori i vrata označavaju se, na otpremnici i na prozoru ili vratima prema normi HRN EN 
14351-1. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim 
propisom. 
Oznaka obvezno sadržava iskazanu obavijest o svojstvima propusnosti zraka te o ostalim 
svojstvima (kao što su: otpornost na opterećenje vjetrom, vodonepropusnost, prolaz topline, 
zvučna izolacija te otpornost na požar i propuštanje dima) kada se ta svojstva, u ovisnosti o 
namjeni i položaju prozora ili vrata u građevini i uvjetima njezine uporabe, specificiraju 
projektom građevine. 
Održavanje svojstva prozora i/ili vrata tijekom prijevoza, pretovara i skladištenja mora se 
osigurati u skladu s uputom proizvođača. 
 
Norme za prozore i vrata: 
 
HRN EN 14351-1:2006 
Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka 
vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006); 
HRN EN 1192:2001 
Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999); 
HRN EN 1529:2001   
Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja  (EN 
1529:1999); HRN EN 1530:2001 
Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999); 
HRN EN 12207:2001 
Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (EN 12207:1999); HRN EN 12208:2001 
Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999); HRN EN 12210:2001 
Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999); 
HRN EN 12210/AC:2005 
Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002); 
HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 
12217:2003); HRN EN 12219:2001 
Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999); HRN EN 13115:2001 
Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i 
zatvaranja (EN 13115:2001); HRN EN 179:2001 
Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001); HRN EN 179/A1/AC:2003 
Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002); HRN EN 1125:2003   
Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode 
(EN 1125:1997+A1:2001); HRN EN 1125/A1/AC:2005 
Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i 
ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002); 
HRN EN ISO 10077-1:2002 
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Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 1. 
dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000); 
HRN EN ISO 10077-2:2004 
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 2. 
dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003); 
 
G/4  Kontrola kvalitete završnih radova u građevinarstvu – laki pregradni zidovi 
Konstrukcija lakih pregradnih zidova i način povezivanja s konstrukcijom mora se izvesti na 
način da ne remeti konstrukcijski sistem i stabilnost građevine.  
 
G/5  Kontrola kvalitete završnih radova u građevinarstvu – ugrađeni namještaj i 
oprema 
Ugrađeni namještaj i oprema moraju se izvesti tako da izrađeni, finalno obrađeni, zaštićeni i 
ugrađeni tijekom eksploatacije trajno osiguraju: higijenske i tehničke uvjete korištenja, 
usklađenost i povezanost s građevinom, povezanost s instalacijama (ako je to određeno 
namjenom) te lako održavanje. 
Instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja, provjetravanja te električne i plinske instalacije 
koje se ugrađuju u namještaj moraju se ugraditi na način da osiguraju stupanj sigurnosti 
određen odgovarajućim tehničkim propisima. 
 
G/6  Kontrola kvalitete završnih radova u građevinarstvu – pod 
Pod podrazumijeva sve elemente građevine koji se nalaze iznad nosive konstrukcije 
(izolacije, podloge, podne obloge, zaštite i premazi). 
Podovi se moraju izvesti u skladu s glavnim projektom tako da tijekom eksploatacije 
građevine trajno osiguraju: stabilnost i sigurnost, toplinsku zaštitu, zaštitu od difuzne pare, 
vodonepropusnost te protupožarnu zaštitu. 
 
G/7  Kontrola kvalitete završnih radova u građevinarstvu – završna obrada i zaštita 
površina 
Završna obrada površina mora se izvesti u skladu s glavnim projektom tako da se u 
eksploataciji građevine trajno osigurava: zaštita od atmosferskih utjecaja, zaštita od 
mikroorganizama i kukaca, predviđena nepromjenjivost svojstava te održavanje bez 
oštećenja. 
 
H) Zaključak 
Sve ateste dužan je izvođač priložiti na uvid na tehničkom pregledu, a nakon toga ih predati 
investitoru. 
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7. Na temelju „ Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti Glavnog 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa“  (NN 98/99) izdaje se : 
IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ZAKONOM O GRADNJI  
TE S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

INVESTITOR: Zagrebačka nadbiskupija, 
 Župa Svi Sveti, Sesvete  

vlč. Mario Migles 
Trg Dragutina Domjanića 10 
10 360 Sesvete, Zagreb 

GRAĐEVINA: Župna crkva Svi Sveti 
Trg Dragutina Domjanića 10 
10 360 Sesvete, Zagreb 

  k.č. 1279/1, k.o. Sesvete 
T.D.:  03-22 
Z.O.P.:  GL-SV 
PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
  KONSTRUKTIVNA OBNOVA CRKVE 
  SVI SVETI, SESVETE 
FAZA : GLAVNI PROJEKT 

MAPA: I (prva) 
Ovaj projekt je usklađen s odredbama “Zakona o gradnji” (NN 153/13,20/17,39/19, 
125/19), te s odredbama posebnih zakona i propisa kako slijedi: 
Zakoni  
 Zakon o gradnji  

(„Narodne novine“ broj 153/13, 20/17,39/19, 125/19.)  
 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 

uređenju (NN 78/15) 
 Zakon o građevnim proizvodima 

(„Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.)  
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.)  
Uredbe 
 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama 

(„Narodne novine“ broj 117/07., 25/08., 69/10., 19/13., 40/14.)  
 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 

305/2011 u prijelaznom razdoblju 
(„Narodne novine“ broj 46/13.)  

 Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
(„Narodne novine“ broj 98/12.)  

 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i 
područnog (regionalnog) značaja 
(„Narodne novine“ broj 37/14.) 

Uredbe EU 
 Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja 

propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu 
Vijeća 89/106/EEZ 
(Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)  
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 Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni 
Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu 
ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda 
(Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76)  

 Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni 
Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za 
sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda 
(Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)  

 Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu 
europske tehničke ocjene za građevne proizvode 
(Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)  

 Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima 
za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama 
(Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)  

 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima 
razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te 
zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom 
na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje 
zidova i stropova 
(Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)  

 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima 
razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme 
EN 14342 s obzirom na reakciju na požar 
(Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27)   

 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima 
razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje 
obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za 
vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i 
dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom 
na njihove reakcije na požar 
(Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29) 

  
Pravilnici 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
(„Narodne novine“ broj 79/14., 41/15)  

 Pravilnik o nostrifikaciji projekata 
(„Narodne novine“ broj 98/99. i 29/03.)  

 Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste 
(„Narodne novine“ broj 53/02.)  

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine 
(„Narodne novine“ broj 108/04.) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjenom pokretljivosti 
(„Narodne novine“ broj 78/13.)  

 Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje 
obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva 
(„Narodne novine“  24/08., 141/09., 23/11., 129/11., 109/12., 02/14., 65/14, 
136/14, 23/15.)  

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode 
(„Narodne novine“ broj 103/08.)  
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 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 
građevnih proizvoda  
(„Narodne novine“ broj 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.)  

 Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje 
obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva  
(„Narodne novine“ broj 87/10., 23/11.)  

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 
(„Narodne novine“ broj 113/08.)  

 Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja 
(„Narodne novine“ broj 43/09.)  

 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima 
(„Narodne novine“ broj 45/09.)  

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog 
doprinosa 
(„Narodne novine“ broj 136/06., 135/10., 14/11., 55/12.)  

 Pravilnik o kontroli projekata 
(„Narodne novine“ broj 32/14.)  

 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata 
(„Narodne novine“ broj 32/14., 69/14, 27/15)  

 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 
(„Narodne novine“ broj 42/14.)  

 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima 
održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14.)  

 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim 
osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog 
certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o 
Europskom ekonomskom prostoru („Narodne novine“ broj 47/14.)  

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 
(„Narodne novine“ broj 48/14.)  

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
(„Narodne novine“ broj 64/14., 41/15)  

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu 
vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 
inženjera 
(„Narodne novine“ broj 111/14.)  

 Pravilnik o održavanju građevina 
(„Narodne novine“ broj 122/14.) 
Naputak 

 Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o 
prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim 
putem 
(„Narodne novine“ broj 56/14.) 

 
Tehnički propisi 

 Tehnički propis za prozore i vrata  
(„Narodne novine“ broj 69/06.) 

 Tehnički propis za zidane konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 01/07.) 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije 
zgrada  
(„Narodne novine“ broj 03/07.) 
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 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada  
(„Narodne novine“ broj 110/08.) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(„Narodne novine“ broj 110/08., 89/09., 79/13., 90/13.)* vrijedi do 14.08.2014. 

 Tehnički propis za čelične konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.) 

 Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona  
(„Narodne novine“ broj 119/09., 125/10., 136/12.) 

 Tehnički propis za betonske konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 139/09., 14/10., 125/10., 136/12.) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije 
(„Narodne novine“ broj 5/10.) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima 
(„Narodne novine“ broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11., 130/12., 81/13., 
136/14.) 

 Tehnički propis za aluminijske konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 80/13.) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(„Narodne novine“ broj 97/14., 130/14.)  

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području 
(„Narodne novine" broj 4/15., 24/15.)  
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8. PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE 
 

 Projektirani vijek uporabe građevine je pedeset godina, pod uvjetom da se 
građevina redovito održava, te obavljaju kontrolni pregledi nosive konstrukcije i 
ugrađenih instalacija i opreme u skladu s uputama proizvođača. 
Da bi konstruktivni sklop besprijekorno funkcionirao tijekom predvidivog vijeka trajanja 
građevine, nužno je elemente istog održavati u stanju predviđene funkcionalnosti i 
sigurnosti. 
U tom smislu potrebno je u propisanim intervalima obaviti kontrolne preglede, čija se 
učestalost za poslovne građevine limitira na najviše 5 godina. 
Kontrolne preglede obavlja za to stručna osoba te o nalazima sastavlja zapisnik. 
Kontrolni pregled stupnjevan je u ovisnosti od prethodnih koraka: 
- vizualni pregled sa snimanjem općeg stanja nosivih elemenata, postojanja, 
položaja i veličine pukotina, odnosno oštećenja bitnih za sigurnost konstrukcije. 
Posebnu pozornost potrebno je posvetiti u uvjetima srednje i jake agresivne sredine, 
kontroli zaštitnog sloja armature u a.b. konstrukcijama.  
Ako se vizualnim kontrolnim pregledom utvrdi da je smanjena sigurnost nosive 
konstrukcije u odnosu na projektiranu, potrebno je obaviti sljedeći korak: 
- kontrolu progiba glavnih nosivih elemenata pod stalnim opterećenjem, 
- i kontrolu zaštitnog sloja armature za betonske konstrukcije, odnosno kontrola 
antikorozivne zaštite za čelične konstrukcije u građevini. 
U slučaju uočavanja oštećenja elemenata ili deformacija koje premašuju projektom 
predviđene veličine, nužno je poduzeti odgovarajuće mjere zaštite, a po potrebi i 
sanaciju oštećenih elemenata nosivog konstruktivnog sklopa.  
Sanacija se mora provoditi od strane i pod nazorom ovlaštenih stručnih osoba. 
U slučaju rekonstrukcije ili preinake građevine koja mijenja izgled građevini konzultirati 
će se projektant. 
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9. ELABORAT POSTUPANJA S OTPADOM 

 
 
U  predmetnom objektu postojat će obje vrste otpada prema mjestu  nastanka 

i  to: 
1) Tehnološki  otpad koji nastaje izgradnjom građevine  
2) Komunalni otpad koji nastaje korištenjem građevine 
Tijekom  izgradnje  nastat  će  više  vrsta  otpada  s  obzirom  na  vrstu  

materijala.  
Izvođač  radova  dužan  je  razvrstati  otpad  te  ga  takvog  transportirati  na  

gradsku  planirku, odnosno na zakonom propisano odlagalište pojedinog materijala.  
Pri  izgradnji  nastat  će  nekoliko  vrsta  otpada: 
- grupa  metali - čelik, aluminij, pocinčani  lim… 
- grupa opeke 
- grupa  betoni 
- grupa  drveni  materijali 
- ostalo 
Sve  vrste  otpada  na  gradilištu  će  se  sortitati  a  potom  odvesti  na  

gradsku  planirku. 
 Pri  korištenju  građevine  nastajati  će  različite  vrste  otpada  koje  će  se  
zbrinjavati  u  zasebnim  kontejnerima  i  na  način  kako  slijedi: 

- papirna  ambalaža  odlagati  će  se  u  kontejner  namjenjen  za  papir 
- staklena  ambalaža  u  kontejner  za  staklo 
- limena  ambalaža  u  kontejner  za  limenke 
- ostali  otpad  zbrinjavat  će  se  u  komunalni  kontejner   
Odvoz  ovako  prikupljenog  otpada je na način kako ga odvozi nadležna  

komunalna  služba i poduzećima  koja  zbrinjavaju  sekundarne  sirovine. 
 
 Ovako  riješenim  sustavom  odlaganja, sakupljanja  i  odvoza   nastalog  
otpada  ne  postoje  opasnosti  koje mogu  ugroziti  sigurnost  i  zdravlje  ljudi, te  
onečistiti  okoliš. 
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10. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA OBNOVE 

 
 
 
 

Sanacija crkve  1.200.000,00 kn 
Sanacija zvonika  2.600.000,00 kn 

      
 Ukupno bez PDV-a                      3.800.000,00 kn 
 
  

                Projektantica: 
         Maša Foretić Doležal, dipl.ing.arh 
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III NACRTI   UZ   ARHITEKTONSKI PROJEKT            

 
 
 
 
Tehničke podloge građevine u mjerilu 1:100    
Postojeće stanje 

1. Tlocrt prizemlja  
2. Tlocrt pjevališta   
3. Tlocrt krovišta  
4. Tlocrt zvonika  
5. Tlocrt krova 
6. Presjek AA 
7. Presjek BB 
8. Presjek CC 
9. Presjek DD 
10. Južno pročelje 
11. Istočno pročelje 
12. Sjeverno pročelje 
13. Zapadno pročelje 
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Nacrti postojećeg stanja nakon potresa s oznakama oštećenja:  
Stanje oštećenja 
 

1. Tlocrt  
2. Presjek AA 
3. Presjek CC 
4. Južno pročelje 
5. Zapadni zvonik 
6. Istočni zvonik 
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Nacrti novog stanja nakon sanacije      
Novo stanje  
 

1. Presjek kroz zvonike 
2. Detalji sanacije zvonika 
3. Uzdužni presjek 
4. Tlocrt pjevališta i krovišta 
5. Detalj luka uz pjevalište 
6. Južno pročelje 
7. Zapadni zvonik 
8. Istočni zvonik 
9. Detalj zvonika i tlocrt 
10. Zapadni zvonik 
11. Istočni zvonik 
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IV FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA – stanje 6mj 2020. 

 
1. Crkva Svi sveti s jugozapada 
 
2. Gornji dio zapadnog tornja sa zapada 
 
3. Vrh zapadnog tornja sa sjeverozapada 
 
4. Vrh istočnog tornja s istoka 
 
5. Južni dio crkve s istoka 
 
6. Križ i jabuka s istočnog tornja nakon potresa 
 
7. Crkva sa sjeverozapada 
 
8. Unutrašnjost zapadnog tornja s otvorom  
 
9. Unutrašnjost istočnog tornja s otvorom  
 
10. Ograda pjevališta 
 
11. Pukotine na svodu kupole broda iznad prozora 
 
12. Pukotine na svodu kupole srednji dio 
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1. Crkva Svi sveti s jugozapada 

 
2. Gornji dio zapadnog tornja sa zapada 
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3. Vrh zapadnog tornja sa sjeverozapada 

 
4. Vrh istočnog tornja s istoka 
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5. Južni dio crkve s istoka 

 
6. Križ i jabuka s istočnog tornja nakon potresa 
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7. Crkva sa sjeverozapada 

 
 
8. Unutrašnjost zapadnog tornja s otvorom  
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9. Unutrašnjost istočnog tornja s otvorom  

 
 
10. Ograda pjevališta 
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11. Pukotine na svodu kupole broda iznad prozora 

 
 
12. Pukotine na svodu kupole srednji dio 

 


