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TVRTKA PROJEKTANTA:
Proing d.o.o.

Varazdin, Ilvana Severa 5
OIB 17292565952

INVESTITOR::
PLASTFORM d.o.o.
Ilvana Grande 25
10360 Sesvete

GRADEVINA: ]
PROIZVODNO-SKLADISNA HALA

LOKACIJA GRADEVINE:
KOMPOLJE
k.€.br. 1419/1 k.o. Kompolje

ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA: PR 675/21
OZNAKA MAPE: 675/21
REDNI BROJ MAPE: MAPA |

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
Glavni projekt

STRUKOVNA VRSTA PROJEKTA:
Arhitektonski projekt

PROJEKTANT:
Srec¢ko Huzjak, ovl.arh., broj ovl. A 256

ODGOVORNA OSOBA TVRTKE PROJEKTANTA
Darko Silec, dipl.ing.grad.

MJESTO | DATUM IZRADE PROJEKTA:
Varazdin, svibanj 2021.

OVLASTENI INZENJER GEODEZIJE:
Stipe Dujmovi¢, dipl.ing.geod.

§TRUCNA OSOBA ZA ZASTITU OD POZARA
Zeljko Muzevié, un.sp.aedif.

GLAVNI PROJEKTANT:
Srec¢ko Huzjak, ovl.arh., broj ovl. A 256
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investitor: PLASTFORM d.o.o.
Sesvete
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k.o. Kompolje

POPIS PROJEKATA [ POJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA
PROIZVODNO-SKLADISNE HALE, ZOP: PR 675/21

BROJ STRUKOVNA OZNAKA PROJEKTANT PODUZECE
MAPE ODREDNICA PROJEKTA I RJESENJE
| ARHITEKTONSKI PROJEKT 675/21 Sre¢ko Huzjak, d.i.a PROING d.o.o.
Rjesenje ovl.ing. arh. Varazdin
Broj 256 od 31.07.1999.
II GRADEVINSKI PROJEKT 675/21 Silec Darko, d.i.g. PROING d.o0.0.
KONSTRUKCIJE Rjesenje ovl.ing.grad. Varazdin
Broj 560 od 30.06.1999.
11 GRADEVINSKI PROJEKT 675/21 Silec Darko, d.i.g. PROING d.o.o0.
VODOVODA 1 ODVODNIE Rjesenje ovl.ing.grad. = Varazdin
Broj 560 od 30.06.1999.
v ELEKTROTEHNICKI PROJEKT GPE 12-05/21 Vladimir Vlah,dipl.ing.el.  ,,IPC InZenjering*
Rjesenje ovl.ing.el. d.o.o., Ivanec
Broj E 122 od 30.06.1999.
\% GEOTEHNICKI ELBORAT SPP/2021/78 Ivan Pazur, d.i.g. »SPP*“ d.o.0.
Koprivnicka 47
Varazdin
VI ELABORAT ZASTITE OD POZARA 810520 Zeliko Muzevi¢ FLAMIT d.o.0.
un.sp.aedif. Samobor
VII ELABORAT ZASTITE NA RADU 820520 Zeljko Muzevic¢ FLAMIT d.o.o0.
un.sp.aedif. Samobor
VIII PLAN IZVODBENJA RADOVA 990521 Zeljko Muzevic¢ FLAMIT d.o.o0.
un.sp.aedif. Samobor
MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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REPUBLIER HREVATIER
TRGOVACHI 50D U VARAZDINU

IZVADAK 1% SUDSEDG REGISTRA

SUBJEET UPISA

MBS

0T0GBELI463
QIH:

172592565952
TVRTER

I FROING drudtvo s ogranifencm odgovornoidiu za projektiranie L
fadzor nad gradnjom

1 PROIHNG d.o.o,
SJEDISTE/ADRESA:
1 WVarazdin (Grad VaraZdin

I. Bevera 5

PRAVNI CBLIK:
1 drudtyec 5 ogranidencm adgovornoddu

FREDMET POSLOVANJA:

I - Projektiranie, kontrola i nostrifikacija
projekata i struZni nadzor gradenja

L * — Djelatnost laboratorija za ispitlvanie
betonskih uzoraka

= . = Struéni poslovl prostornog uredenija

z - Projeéktiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje

gradevina
OANIVACT /CLAKOVI DRUSTVA:

1 ZRGORJE-TEHHOBETON d.d., pod MBS: 070048700, upisan kod:
Trgovadkl sud w VaraZfdinu, OIB: 6E2ZH9504526
Varafdin, Pavleka MiZkine 49

1 Olsg: 20,000,000 kuna; novac

1 - jadini ognivad d.0.0,

OS0BE OVLASTENE ZA ZRSTUPANJE:

1 Darke Silec
Zamlaka, Novakovedka 54
1 - direktor
1 - ‘zastupa drudtve pojedinadne i samoatalno

TEMELJNI EAPITAL:
1 20,000,000 kuna

PRAVNE QDNOSI:
OsnivaZki akt:
1 Izjava o osznivanju drudtva s cgraniéenom edgovernoicéu od
08.11.,2007.

pood, 01R-03-13 14:32:1%2 Stranica: 1 od 2

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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PROING

EEPUBLIKA HRVATSER
TRGOVACKI 500 U VARAZDING

IZVADRE 1% SUDSEOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:
£ Qdlukom Clana druZctva od 22.11.2012. godine mijenia ae
flanka 7. Izjave o osnivanju od 08.11.2007. godine, koiji se
odnosi na predmet poslevanja drudtva, te se donosi polpuni
tekst Izjave o osnivaniju od 22.11.2012. godine.

—

FINANCIISKEA IEVIESSA:

Pradana God. 2a razdohlije vrsta lzwjedtais
euw 26,.06.17 2016 01.01.16 - 31,12.16 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavou knjigu proveli su

Datum Waziv suda

ZE_I1.2007 Troovabkl sud u Varazdino
26.11.2012 Trgovalki sud u VaraZdinu
10.06.2009 elsktronifki upils
28.06,2010 elektronicki upis
30.06.201 elektroniZki uapis
27.06.2012 elaktronidki upis
27.06.2013 elektronidkl upls
26.06.2014 elektroniZki upis

e ! 30.06.2015 elektroni@ki upis
au ! 17.06.2016 elektronidki upis
1 ¢ 26.06,.2017 elektronliékl upis

O VaraZdinu, 13. odujka 2018.

DOog, 2018-03-13 13:32:12 Stranica: 2.od 2

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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SADRZAJ

OPCI DIO

1) Naslovna i potpisna strana

2) Popis mapa projekta i projektanata
3) Sadrzaj mape

4) |zjava o uskladenosti

5) Posebni uvjeti

TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1) Zajednicki tehnicki opis
2) Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
21 Podaci o tehni¢kim propisima
2.2 Podaci o predvidenim djelovanjima i utjecajima na gradevinu koji su relevantni
za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu,
3) Program kontrole i osiguranja kvalitete
4) Iskaz procjenjenih troskova gradnje
5) Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenja gradevnim otpadom

GRAFICKI PRILOZI

0-a Geodetska situacija stvarnog stanja M 1:1000
0-b Geodetska situacija grad.cestice M 1:1000
0-c Geodetska situacija grad.cestice s popisom koordinata M 1:1000
0-d Geodetska situacija s popisom susjeda M 1:1000
1) Situacija M 1:1000
2) Tlocrt temelja M 1:100
3) Tlocrt prizemlja M 1:100
4) Tlocrt krovne konstrukcije M 1:100
5) Tlocrt krovnih ploha M 1:100
6) Presjek M 1:100
7) Pogledi jugoistok i sjeveroistok M 1:100
8) Pogledi jugozapad i sjeverozapad M 1:100

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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Na temelju Clanka 70 "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 125/19) izdaje
se:

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA
| PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG GLAVNOG PROJEKTA

Kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT, kao i njegov sastavni dio ARHITEKTONSKI GLAVNI
PROJEKT za PROIZVODNO-SKLADISNU HALU, za investitora PLASTFORM d.o.o0., lvana
Grande 25, 10060 Sesvete, koja ¢e se izvesti u Kompolju, na k.€.br. 1419/1 k.o. Kompolje,
izradena u skladu s Prostornim planom uredenja grada Oto&ca. ("Sluzbeni vjesnik Grada Otoc&ca,
br.5/2004), kao i s vaze¢im zakonima i propisima:

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uredenja i gradnje (NN br.78/15, 118/18 i 110/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/19, 96/18)

- Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

- Zakon o vatrogastvu (NN RH br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/18, 110/18)

- Zakon o zdravstvenoj zastiti (NN RH br. 100/18)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10, 115/18)

- Zakon o zaétiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

- Zakon o zaétiti okoliS5a (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

- Zakon o zaétiti prirode (NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19)

- Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

- Zakon o energetskoj u€inkovitost i (127/14, 116/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19)

- Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN RH br. 56/13, 64/15,0104/17,0115/18)

- Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16,
127/17)

- Zakon o javnim cestama (NN RH br. 84/11, 22/13,054/13, 148/13, 92/14, 110/19)

- Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN RH br. (108/95 i 56/10)

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Zakon o mjernim jedinicama (NN br. 58/93)

- Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)

- Zakon o obveznim odnosima (NN RH br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

- Pravilnik o hrvatskim normama (22/96)

- Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (74/97 i 87/97)

- Pravilnik o standardima za osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija (SI. list br. 49/88)

- Pravilnik o tehniCkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima
(Sl. list br.31/81, 29/83, 20/88, 49/82, 52/90)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (Sl.list. br. 15/90)

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivaniju prostora (NN RH br. 29/83., 36/85. i 42/86.)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevinskih proizvoda
(NN RH br.103/08)
Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN RH br. 103/08.)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN RH br. 113/08.)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI. list br. 15/90)
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uslovima za izvodenje zidova zgrada (SI. list br. 17/80)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (SI. list br. 51/71 i 11/87)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive ¢eli¢ne konstrukcije (SI. list br. 64/86)
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eli¢nih konstrukcija (Sl.list br. 29/70)
Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima i mjerama za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije (Sl.list. br. 32/70)
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za projektiranje zavrdnih radova u gradevinarstvu
(Sl. list br. 21/90)
Pravilnika o za$titi na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)
Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obraCuna komunalnog doprinosa
(NN br. 15/19)
Pravilnik o obraCunu i naplati vodnog doprinosa (NN RH br. 107/14)
Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/2010, 76/2011, 19/2012, 151/2013 i 83/2015)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN RH br. 93/17)
Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN RH br. 53/02, 20/17.)
Pravilnik o pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN RH br. 78/13)
Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN RH br. 64/14., 41/15., 105/15., 61/16, 20/17, 118/19)
Pravilnik o obaveznom sadrzaju idejnog projekta ( NN RH br. 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17)
Pravilnik o geodetskom projektu (NN RH br. 12/14 i 56/14)
Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (NN RH br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 135/10)
Pravilnik o kontroli projekata (NN RH br. 32/14)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata
(NN RH br. 32/14, 69/14 i 27/15)
Pravilnik o suglasnosti za zapodinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN RH br. 43/09)
Pravilnik o na€inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nainu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrdnog izvjed¢a nadzornog inZzenjera
(NN RH br. 111/14., 107/15., 20/17)
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN RH br. 46/18)
Pravilnik o sadrzaju i izgledu plo€e kojom se oznaCava gradiliSte (NN RH br. 42/14)
Pravilnik o sadrzaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
(NN RH br. 43/14)
Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znacki gradevinskog inspektora (NN RH br. 42/14)
Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznaavanja zatvorenog gradiliSta (NN RH br. 42/14)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN RH br. 122/14)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH br. 47/08)
Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 46/08)
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN RH br. 46/08)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br.117/17)
Pravilnik o katalogu otpada (NN RH br. 90/15)
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN RH br. 69/16)
Pravilnik o registru oneciS¢avanja okoliSa (NN 87/15)
Pravilnik o praé¢enju emisija oneciS¢ujucih tvari u zraku iz nepokretnih izvora
(NN RH br. 129/12i97/13)
Pravinik o praé¢enju kvalitete zraka (NN RH br. 79/17)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloskim grani¢nim
vrijednostima (NN 13/09)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneciS¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)

Uredba o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrugjima ekoloSke mreze
(NN 80/19)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i lista opasnog otpada (NN RH br. 50/05 i 39/09)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje
zgrada (NN RH br. 113/08, 89/09,81/12 i 64/13)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN RH br. 88/17)

Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN RH br. 128/15, 70/18, 73/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN RH br. 35/18)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada (SI. list br. 10/87)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN RH br. 17/17)

Tehni¢ki normativi za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju gradevinskih objekata
(Sl. list br. 34/83)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN RH br. 53/17)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN RH br. 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN RH br.3/07)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08 i 33/10)

Varazdin, svibanj 2021.

Glavni projektant: Projektant arhitektonskog projekta:
SRECKO HUZJAK ovl.arh. SRECKO HUZJAK ovl.arh
SRECKO HUZJA SRECKO HUZJA
dipl.
A A | o
TI TI Az
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POSEBNI UVJETI
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REPUBLIKA HRVATSKA

Licko-senjska zupanija

Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoliSa i prirode te
komunalno gospodarstvo

lzdvojeno mjesto rada Otocac

KLASA: 350-05/21-28/000023
URBRO.J: 2125/1-06/1-21-0006
Otofac, 24.05.2021.

» DARKO SILEC )
HR-42202 Zamlaka, NOVAKOVECKA 54

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

Obavjestavame Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahfjevu koji je podnio DARKO SILEC, HR-42202 Zamlaka, NOVAKOVECKA 54, OIB
47050713599 za:

— gradenje gradevine proizvodne namjene, 2. b skupine proizvodno-skladisna hala
na postojeco] gradevnoj festici 14191 ko. Kompolje (Kompolie, Kompolle 124a, 53220
Kompolje).
Javnopravna fijela su pozvana sukladno odredbama Elanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65M17, 114/18, 39/19 1 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostomom uredenju) odnosno élanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 15313, 20017, 3919 1 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zatite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, SluZba civilne zastite Gospic, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospic, Smiljansko
Polje bb
— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva
10

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prkljuenja javnopravnim fijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija destavijeni podaci sukladno odredbama €lanka 135.
stavka 3. Zakona o prosternom uredenju ednosne Elanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 14.05.2021. godine do zakljutno
sa 28.05.2021. godine, &to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
» Ministarstvo unutamjin poslova, Ravnateljstvo civilne zatite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, SluZba civilne zastite Gospic, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospic, Smiljansko
Polje bb
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA:214-02/21-03/4581, URBROJ:511-
01-376-2-21-2 od 18.05.2021. godine

KLASA: 350-05/21-28/000023, UREBRO.J: 2125/1-06/1-21-00086 12 ID: P20210512-661125-Z05
Owa elekfronicka isprava polpizana je kvalificicanim elektronickim pofpisom sukladno EU uredbi 91072014/EL {elDAS
Reguiation), a isti je vidliiv na posfednjoj nenumernianaj sfranici. lzvor pouzdanost je European Union Trusted Lists
(hiipz:webgate ec.europa.ewt-browsers). U polpiz je ugraden vremenshki pedaf, fe je omoguden za LTV,
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PROING

= DrZavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva
10
— utvrdeni pesebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA:540-02/2103/5846, URBRO.):443-
02-02-14-21-02 od 08.12.2020. godine
Iz tekstualnog dijela prikuplienih posebnih uvieta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavijeni
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucen)a.
Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka | dokumentacije
sukladno odredbama Elanka 135. stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno élanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem é&lanka 138.
Zakona o prostormom uredenju odnosno Elanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od platanja upravne pristojbe prema Tanfnom broju 1. Uredbe o tarfi upravnih
pristojbi ("MNarodne novine™ broj 8/17_, 37117, 12917, 18/19., 97/19. 1 128/19).

P.O. PROCELNIK
Mario Barkovié, dipl.ing.
DOSTAVITI:
* ispis elektronitke isprave u spis predmeta
» elektronicku ispravu putem elektroniCkog sustava (https://dozvola. mgipu.hr)

— DARKO SILEC ]
HR-42202 Zamlaka, NOVAKOVECKA 54

KLASA: 350-05/21-28/000023, UREROJ: 2125/1-06/1-21-000& 212 ID: P20210512-661125-Z05

Ova elekfronicka isprava potpizana je kvalificiranim elektronickim pofpizom sukladno EU uredbi 310/2014/EL (eIDAS
Regulation), a izfi je vidljiv na posfednjoj nenumeriranaj sfranici. lzvor pouzdanost je European Union Trusted Lists
(hfipa:/webgate ec.eurapa.ewti-browser). U potpiz je ugraden vremenski pecat, fe je omoguden za LTV.
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TEHNICKI DIO
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

ARHITEKTONSKI PROJEKT - TEHNICKI OPIS

uvoD

Predmet projekta je izgradnja PROIZVODNO-SKLADISNE HALE.
Glavna djelatnost tvrtke je proizvodnja, izrada i distribucija stiropora (eps-a) i proizvoda od stiropora.

URBANISTICKO - ARHITEKTONSKI UVJETI

Na lokaciji u Kompolju, na parceli k.C.br. 1419/1, k.o. Kompolje, predvida se PROIZVODNO-
SKLADISNE HALE, za potrebe investitora Plastform d.o.0. iz Sesveta.

Povrsina gradevinske parcele je cca 28.942 m2.

Nova PROIZVODNO-SKLADISNA hala gradit ¢e se pokraj postojeée hale na parceli i biti s njom
povezana nadstreSnicom. Hala ¢e biti bruto gradevinske povrSine 1.311.6 m2, a nadstreSnica 892,8
m2. Bruto povrsina prizemlja postojeCe gradevine na parceli je 2615 m2, $to znadi da ¢e izgradenost
parcele biti 3.926,6 m2 m2, odnosno 13,6%, $to je manje od maksimalne izgradenosti predvidene
odredbama Prostornog plana uredenja grada Otocca.

Povrsina slobodnog terena, odnosno ozelenjenog dijela parcele bit ¢e cca 50 % povrsine parcele.

Okvirne tlocrtne vanjske dimenzije nove proizvodno-skladidne hale bit ¢ée 60.0 x 21,86 m, a
nadstresnice 60,0 x 14,88 m.

Udaljenost hale od susjedne sjeveroisto€ne mede je 60,00 m, od jugoisto¢ne mede cca 110,5 m, a
od zapadne mede 26,1 m. Udaljenost gradevine od uliéne sjeverozapadne mede nije relevantna jer
se s te strane nalazi postojec¢a hala koja je blize medi od nove.

Gradevinska parcela ogradena je industrijskom ogradom sa svih strana.

Nova hala i nadstreSnica bit ¢ée visine do vijenca 10,50 m.

| proizvodno-skladiSna hala i nadstreSnica su prizemne gradevine.

Minimalna svjetla visina prostora proizvodno-skladiSne hale kao i nadstreSnice je 8,5 m.

Pristup na javnu povrSinu je postojeci i nalazi se sa sjeverozapadne strane parcele, kao sto je to
prikazano na situaciji.

Gradevine ce biti prikljuéene na komunalnu infrastrukturu i to samo na izvor elektri¢ne energije.

Gradevina ¢e imati temeljni uzemljivac koji ¢e se obraditi u elektroprojektu i biti ¢e primjenjene sve
mjere zastite od pozara .

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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NAMJENA GRADEVINE | PROSTORA

Prostor PROIZVODNO-SKLADISNE HALE bit ¢ée namijenjen proizvodniji i skladistenju ,tacker” ploga i sliénih
proizvoda od stiropora.

KONSTRUKCIJA, PREGRADE, KROV

Nosiva konstrukcija gradevine hale je AB montazna — tip Tehnobeton i ¢ine je ab stupovi i ab
prednapregnuti “T” krovni nosaci osnog raspona 21 m i 13 m. Ispod stupova izvode se temelji samci,
aispod fasadnih panela izvode se temeljne trake.

Industrijski pod predviden je na nacin da zadovolji statiCka i dinami¢ka opterecenja.

Krov je dvostresni nagiba 2 %. Nosivi dio krova je visokoprofilni lim na osnim rasponima od cca 7,40
m. Na lim se postavlja termo i hidroizolacija.

Odvodnja oborinskih voda bit ¢e oborinskim Zljebovima i vertikalama na okolni teren.

STROPOVI | PODOVI

Pod hale i nadsreSnice je armiranobetonske plo€e s industrijskim zavrSnim podom odgovarajucih
kvaliteta.

Podna konstrukcija i zavrSna podna obrada projektirana je prema namjeni prostora, posebnim
karakteristikama za otpornost i lako odrzavanje i prema nivou Zeljene obrade.

Strop hale kao i nadstresnice je podgled krovnog visokoprofilnog lima.

FASADE | ZATVARANJE OTVORA

Fasada hale predvidena je od fasadnih termoizoliranih armranobetonskih panela debljine 28 cm.
Termoizolacija je xps ili grafitni stiropor debljine sloja 10 cm. Prozori su pvc profila u boji, ostakljeni
izo staklom.

Vanjska vrata proizvodne hale su metalna, sekcijska podizna za prolaz vozila, te zaokretna za prolaz
osoba.

Prostori hale prirodno je i umjetno osvjetljen.

IZOLACIJE

PROIZVODNO-SKLADISNA HALA bit ¢e izolirana od prevelikih gubitaka topline te od prodora
zemne vlage i atmosferilija kvalitetnom hidroizolacijom i termoizolacijom, sve u skladu s pravilima
struke i pozitivnim propisima.

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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UREDENJE OKOLISA | ZBRINJAVANJE OTPADA

Pri projektiranju, izvedbi gradevine i opreme, te uredenju parcele osigurati ¢e se provedba propisa o zastiti
tla, vode i zraka. Manipulativne povrSine parcele - a to je podrucje oko cijele gradevine ¢e dijelom asfaltirano
ili oblozeno betonskim plo€ama odnosno betonskim poligonalnim elementima - tlakovcima.

Takoder ¢e vedi dijelovi parcele na svim stranama hale biti ozelenjen travom i niskim raslinjem, cca 30%
povrsine parcele.

Po zavrSetku svih gradevinskih, obrtniCkih i instalaterskih radova potrebno je prostor koji je sluzio za
uskladistenje gradevinskog materijala, opreme i mehanizacije odistiti i dovesti u prvobitno stanje. Sve
privremene gradevine na gradiliStu ili na prilazima gradiliStu treba ukloniti.

Koristit ¢e se materijali, tehnologije, energetski izvori koji su prihvatljivi po vaze¢im standardima i smanjuju
emisije Stetnih supstanci iz gradevine.

Uobi¢ajeno smece koje nastaje u gradevini skuplja se u standardnom kontejneru i periodi¢ki odvozi.
Prilikom projektiranja i izvedbe gradevine, odnosno njenog okolia na parceli postuju se se sve vazecée
zakonske relevantne odredbe.

PRIKLJUCENJE CESTICE NA JAVNU PROMETNU POVRSINU | PARKIRANJE

Pristupni put na javnu povrSinu je s lokalne ceste koja ide uz sjeverozapadnu stranu parcele. Pristup
je postojeci (na dva mjesta), kao $to je to prikazano na situaciji.

ParkiraliSte za zaposlene postojece je i dovoljnog kapaciteta za sve zaposlene, Kako u hali nema
novozaposlenih osoba veé ¢e na poslovima manipulacije proizvodima privremeno raditi dva radnika
stacionirana u postojecoj hali — nema nikakve potrebe za novim parkiraliSnim mjestima.

Vatrogasnim vozilima omogucen je pristup gradevinama sa sve 4 strane hale.

ZAPOSLENI, POMOCNE PROSTORIJE

U novoj proizvodno-skladiSnoj hali nema novozaposlenih osoba, ve¢ ¢ée se tamo preraspodijeliti
radnici koji ve¢ rade u poduzeéu i to njih maksimalno dvojica.

Za navedene radnike postoje pomocéne prostorije - sanitarije i garderobe, sve prema pravilima i
vazecim normativima - u postojecoj gradevini na susjednoj parceli u vlasni$tvu istog investitora.

KRATAK OPIS PROCESA PROIZVODNJE

Proizvodno skladidna hala bila bi namijenjena za smjestaj proizvodne linije za izradu , Tacker plo¢a“
dok bi ostatak hale koristili za skladiStenje gotovih proizvoda koji ne smiju biti na utjecaju atmosferilijie.
Kompletna linija je automatizirana te je za njezin rad potrebno osigurati samo el.energiju, priklju¢ak od
75kW. S obzirom da je na lokaciji ve¢ osiguran el. prikljuak sa zakupljenom snagom od 450kW
potrebno je samo provesti instalacije do postojece trafostanice.

Samo proizvodnja tacker plo¢a se odvija na nacin da operater svako sat vremena pomocu vili¢ara
opsluzuje stroj sa EPS plo¢ama 1x1m ili panelima 1x2m koji su prije toga pripremljene u postojecoj
proizvodnoj hali za proizvodnju EPS-a, nakon ¢ega proizvoda linija automatski uzima plo€u po plo¢u
(ili panel) na koju nanosi ljepilo i vrsi apliciranje metalizirane ili laminirane folije. Nakon zavrsetka
procesa linija zvuénim i vizualnim signalnim alarmom obavjestava operatera da ukloni gotov proizvod
te da je ponovno ,napuni“ plo€ama ili panelima za daljnji rad. Gotove plo€e odlaZzu se na skladiste
gotovih proizvoda i taj se proces ponavlja svakih sat vr.emena.

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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ZASTITA OD POZARA

Prilikom izrade glavnog projekta gradevine primjenit Ce se potrebne mjere zastite od pozara
predvidene zakonima i propisima.

Proizvodna hala i nadstreSnica ¢e biti svrstane u podskupinu ZPS4

Hala ima samo jednu prostoriju, odnosno jedan pozarni sektor, u dosegu vatrogasne tehnike.
EPS koiji ¢e se nalaziti u hali i nastresnici je teSko zapaljiv (Eurorazred "E").

Vatrootpornost elemenata konstrukcije, vrata, pregrade, prekidne udaljenosti, protupozarno
brtvljenje, izolacije na putevima evakuacije , protupozarne zaklopke, evakuacija, kao i sve ostale
mjere projektirani su prema elaboratu zastite od pozara koji je sastavni dio dokumentacije glavnog
projekta, mapa VI.

Pristup vatrogasnih vozila gradevini moguc je sa sve Cetiri strane.

INSTALACIJE

Proizvodno-skladidna hala imat ¢e niskonaponsku elektromrezu.

NadstreSnica ima samo elektrinu rasvjetu, a u proizvodnoj hali osigurat ¢e se i utiCnice te prikljucci
navedenih strojeva za izradu ,tacker” plo¢a. Priklju¢ak je od 75kW. S obzirom da je na lokaciji ve¢
osiguran el. priklju¢ak sa zakuplienom snagom od 450kW potrebno je samo provesti instalacije do
postojece trafostanice.

Planira se i izvedba videonadzora.

Grijanje hale nije potrebno, buduéi da stroj radi automatski i tek povremeno u poslovima snabdjevanja
stroja repromaterijalom, te u kontrolu dolazi jedan ili dva djelatnika.

Od vodovodnih instalacija izvodi se prilju¢ak za hidrantsku mrezu za gasenje pozara.

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.



gradevina: PROIZVODNO teh.dnevnik
. -SKLADISNA HALA 673/21
investitor: PLASTFORM d.o.o0. k.C.br. 1419/1

Sesvete k.o. Kompolje

ISKAZ POVRSINA

NETTO POVRSINA PROIZVODNO-SKLADISNE HALE ........cccccoevreveinnnene. 1.257,3 m2

NETTO POVRSINA NADSTRESNICE ... oo oottt 892,9 m2

GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA PROIZVODNO-SKLADISNE HALE ...... 1311,6 m2

VOLUMEN GRADEVINE

PROIZVODNA HALA - STVARNI VOLUMEN

1311,6 x 9,90 m (prosjecna visina) ............ceeve... 2.884,8 m3
PROIZVODNA HALA - VOLUMEN ZA OBRACUN DOPRINOSA
1311,6 X6,0M  ooiiiii e 7.869,6 m3
NADSTRESNICA - STVARNII VOLUMEN
892,9 x 9,75 m (prosjena visina) ............cc...... 8.705,8 m3
NADSTRESNICA - VOLUMEN ZA OBRACUN DOPRINOSA
892,9X 1,0 M i 892,9 m3

Bruto povrSina prizemlja postojeée gradevine na parceli je 2615 m2, Sto znali da Ce izgradenost
parcele biti 3.926,6 m2 m2, odnosno 13,6%, $to je manje od maksimalne izgradenosti predvidene
odredbama Prostornog planoa uredenja grada Otoc¢ca. ("Sluzbeni vjesnik Grada Otocca, br.5/2004)

IZGRADENOST PARCELE

Povrsina gradevinske parcele: 28.942,3 m2
Postojec¢a izgradenost parcele (2615.0 m2 /28.942,3 m2) x 100 9%

Nova izgradenost parcele
(2615,0 m2 + 1311,6 m2) / 28.942,3 m2) x 100 13,6 %

POVRSINA PRIRODNOG TERENA OKO GRABDEVINE

Povrsina prirodnog terena (nisko i visoko zelenilo) cca 50%

Varazdin, svibanj 2021. Projektant: SRECKO HUZJAK ovl.arh.
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GRADEVINSKI DIO - tehni€ki opis

Gradevinskim projektom konstrukcije za izgradnju ,,PROIZVODNO-SKLADISNE HALE*
investitora PLASTFORM iz Sesveta, izvrSen je staticki proracun betonske konstrukcije, a
montazni elementi su prilagodeni proizvodnom programu Zagorje - Tehnobeton d.d. iz
Varazdina.

Gradevina koja se izvodi tlocrtne je veli¢ine 36,7 x 60,0 m te visine 10,5 m. Zgrada je
prizemna i funkcionalno se moze podijeliti na dva dijela. Prvi dio je vanjska nadstresnica koja se
pruza do postojeceg objekta i povrsine je 893 m2, a drugi dio je prostor hale od 1257 m2. Svijetla
visina na dijelu nadstresnice i hale je 8,50 m mjereno od kote gotovog poda do donjeg ruba
krovnog nosaca. Na dijelu hale izvodi se podna AB ploca, a na dijelu nadstreSnice pod je izveden
od asfalta.

Krov je dvostresni, sa jednim sljemenom iznad hale 1 drugim iznad nadstreSnice, u nagibu
od 2% i ukupne povriine cca. 2200 m?. Pokrov iznad hale izvodi se od trapeznog lima poloZenih
preko grednih nosaca, a raspored polaganja lima prikazan je na kraju projekta. Predvidena je
mogucnost postavljanja fotonaponske elektrane.

Krovna konstrukcija

Krovnu konstrukciju gradevine glavni krovni nosaci GN1, GN2, GN3, GN4, GN5, NN1 i
NN2 te vjenCane grede VGI1.

Glavni krovni nosaci pozicija GN1 su montazne prednapregnute ,, T* grede, u dvostreSnom
nagibu 2% promjenjive visine 100 - 121 cm. Raspon nosaca je 21,0 m. Sirina gornjeg pojasa nosaca
je 50 cm, a njegova debljina je 26 cm. Debljina rebra nosaca iznosi 20 cm.

Glavni nosac¢i GN1 1zvode se od betona klase ¢vrstoce C50/60, a armirani su kablovima za
prednaprezanje oznake Y 1860S7 i1 rebrastom armaturom B5S00B.

Glavni krovni nosaci pozicija GN2 su montazne klasi¢no armirane ,,T* grede visine 80 cm.
Raspon nosaca je 10,5 m. Sirina gornjeg pojasa nosaca je 50 cm, a njegova debljina je 20 cm.
Debljina rebra nosaca iznosi 20 cm.

Glavni nosac¢i GN2 izvode se od betona klase ¢vrstoce C30/37, a armirani su rebrastom
armaturom B500B.

Glavni krovni nosaci pozicija GN3 su montazne klasi¢no armirane ,,T* grede visine 120 cm.
Raspon nosaca je 12,32 m. Sirina gornjeg pojasa nosaca je 50 cm, a njegova debljina je 26 cm.
Debljina rebra nosaca iznosi 20 cm.

Glavni nosac¢i GN3 izvode se od betona klase ¢vrstoce C30/37, a armirani su rebrastom
armaturom B500B.

Glavni krovni nosaci pozicija GN4 su montazne klasi¢no armirane ,,T* grede visine 120 cm.
Raspon nosaca je 12,32 m. Sirina gornjeg pojasa nosaca je 50 cm, a njegova debljina je 26 cm.
Debljina rebra nosaca iznosi 20 cm.

Glavni nosa¢i GN4 izvode se od betona klase ¢vrstoce C30/37, a armirani su rebrastom
armaturom B500B.
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Glavni krovni nosaci pozicija GNS su montazne klasi¢no armirane ,,T* grede visine 105 cm.
Raspon nosaca je 9,86 m. Sirina gornjeg pojasa nosaca je 50 cm, a njegova debljina je 26 cm.
Debljina rebra nosaca iznosi 20 cm.

Glavni nosac¢i GNS5 izvode se od betona klase ¢vrsto¢e C30/37, a armirani su rebrastom
armaturom B500B.

Sekundarni krovni nosaci nadstre$nice pozicije NN1 su montazne prednapregnute ,, T grede, u
dvostreSnom nagibu 2% promjenjive visine 80 - 95 cm. Raspon nosaca je 13,0 m, a s prepustom od
2,3 m ima ukupnu duzinu 15,3 m. Na dijelu prepusta se ukida rebro, nosiv je samo gornji pojas.
Sirina gornjeg pojasa nosaéa je 50 cm, a njegova debljina je 26 cm. Debljina rebra nosaca iznosi 20
cm.

Glavni nosa¢i NN1 izvode se od betona klase ¢vrstoce C50/60, a armirani su kablovima za
prednaprezanje oznake Y 1860S7 i rebrastom armaturom BS00B.

Sekundarni krovni nosaci nadstresnice pozicije NN2 su montazne klasi¢no armirane ,, T grede,
u dvostreSnom nagibu 2% promjenjive visine 80 - 95 cm. Raspon nosaca je 13,0 m, a s prepustom
od 2,3 m ima ukupnu duzinu 15,3 m. Na dijelu prepusta se ukida rebro, nosiv je samo gornji pojas.
Sirina gornjeg pojasa nosaca je 50 cm, a njegova debljina je 26 cm. Debljina rebra nosaca iznosi 20
cm.
Glavni nosa¢i NN2 izvode se od betona klase ¢vrstoce C30/37, a armirani su rebrastom
armaturom B500B.

Vertikalna konstrukcija

Vertikalna konstrukcija se sastoji od montaznih AB stupova, ¢iji je poprecni presjek 50/50cm 1
55/55cm. Stupovi se izvode od betona klase ¢vrsto¢e C30/37 1 armirani su rebrastom armaturom
B500B. AB stupovi su upusteni u temeljne caSice na temeljima samcima.

Konstrukcija se, na djelovanje horizontalnih sila promatra kao okvirna u dva ortogonalna pravca.
Okvire ¢ine elementi krovne konstrukcije, te montazni AB stupovi.

Racunski tretman pretpostavlja zglobne veze izmedu krovnih nosaca i stupova, te punu
upetost stupova u temelje.

Podna ploca

Podna ploca na prostoru hale izvodi se debljine 20 cm. Plo¢a se izvodi od betona klase
cvrsto¢e C30/37 1 armiraju mrezama i mekom armaturom klase B500B. Ispod ploce izvodi se
tamponski sloj §ljunka. Plocu izvesti prema uputama u zasebnom proracunu.

Temeljenje montazne konstrukcije

Za proracun temeljne konstrukcije uzeti su parametri iz ,,Geotehnickog elaborata za potrebe
izgradnje proizvodno skladi$ne hale sa nadstre$nicom u Kompolju®. Broj elaborata je SPP/2021/78
1 uraden je od strane ,,SPP d.o.0.“ Varazdin.
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Parametri za izraCun temelja samaca:

- kut unutarnjeg trenja ¢ =25,0°
- unutrasnja kohezija ¢ =15,00
- zapreminska teZina tla y = 19,5 kN/m?

Dimenzije temeljnih stopa odabrane su tako da su priblizno jednaki kontaktni naponi na tlo,
odnosno uravnotezena slijeganja konstrukcije.

Prilikom izrade temelja izvodac¢ je duzan primjenjivati preporuke iz navedenog geotehnickog
projekta, posebno preporuka vezanih za dubine otkopa, poboljSanja tla, debljine slojeva, sabijanja i
Sirine bermi.

U procesu izvodenja temelja neophodno je prisustvo ovlaStenog inzenjera za geomehaniku.
Ukoliko ovlasteni inzenjer za geomehaniku konstatira da temeljno tlo ne udovoljava parametrima
1z proracuna temelja, radovi se moraju zaustaviti 1 o tome obavijestiti projektanta.

Proracun:

Globalni proracun zgrade izraden je u programu Tower 8.4

Prilikom izrade konstrukterskog projekta primijenjeni su propisi za optereéenja gradevine
vjetrom, snijegom i potresom, propisi o zastiti od pozara, propisi o zastiti na radu, propisi o mjerama
1 uvjetima za beton i armirani beton, te propisi 0 mjerama i uvjetima za prednapregnuti beton.

Izradio:
DARKO SILEC dipl.ing.grad.
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ELEKTROINSTALACIJE - tehni€ki opis

4.1. OPCENITO

Investitor namjerava izgraditi proizvodno-skladi$nu halu sa nadstre$nicom u Kompolju na kébr. 1419/1 k.o. Kompolje uz
postojecu halu. Objekt se sastoji od proizvodno-skladi$ne hale i nadstre$nice sve u prizemnoj etazi.

Projektirana gradevina bit ¢e bruto gradevinske povrSine 1311,6m2,a pripadna nadstreSnica 892,8m2. Vanjske
dimenzije hale iznose: 60,0x21,86 m dok je visina gradevine do vijenca 10,5m. Dimenzije nadstre$nice su: 60,0x14,88m.
Namjena objekta je proizvodnja i skladistenje “tacker” ploca i sli¢nih proizvoda. Objekti imaju samo prizemnu etazu.

Nosiva konstrukcija gradevine je AB montazna — tip Tehnobeton i €ine je ab stupovi, prednapregnuti “T” krovni nosaci
raspona 21m i 13m. Ispod stupova izvode se temelji samci, a ispod fasadnih panela i zidova izvode se temeljne trake.
Krov je dvostreSni minimalnog nagiba od 2%, s nosivom armiranobetonskom konstrukcijom preko koje je polozen
visokoprofilni lim kao nosioc toplinske i hidroizolacije. Odvodnja oborinskih voda bit ¢e Zljebovima i vertikalama na
okolni teren u vlasni$tvu investitora. Strop hale je u podgledu od visokoprofilnog krovnog lima.

Fasada se izvodi od tipskih fasadnih termoizoliranih armiranobetonskih panela debljine 28 cm. Prozori su pvc
plastificiranih profila u boji sa izo staklom. Dnevno osvjetljenje i prozra¢ivanje osiguravaju ugradeni prozori.

Vanjska vrata su metalna, sekcijska podizna za prolaz vozila, te zaokretna za prolaz osoba.

4.2. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
4.2.1. Dovod elektri¢ne energije i mjerenje:

Mrezno napajanje izvesti ¢e se iz obliznje TS podzemnim kabelom tipa PP00 4x95mm?2 koji se postavlja do glavne
razdjelnice objekta RG. Konacna zakupljena snaga ¢e iznositi 100kW, a investitor ¢e izvrsiti sukcesivno dokup snage
prema potrebama. Investitor je u obavezi zatraziti elektroenergetsku suglasnost za prikljucak na trafo stanicu.

Prikljucni kabel se postavlja u zastitnu dwp cijev 160mm koja se postavlja na poravnato dno rova na dubinu 0,8m. Po
postavljanju cijev se zatrpava pijeskom ili usitnjenom zemljom. Oko 40 cm iznad zastitne trake postavlja se traka
upozorenja s natpisom ELEKTROENERGETSKI KABEL. U temelju trafo stanice izvesti okruglu rupu (ukoliko ne
postoji rezervni uvod) i u nju postaviti uvodnicu za prikljuéni kabel.

Nakon polaganja potrebno je kontrolno izmjeriti otpor izolacije kabela, a trasu iskopa geodetski snimiti. Kabel je
potrebno na oba kraja oznaciti propisanom natpisnom plo¢icom. Radove na spajanju u trafo stanici investitor je duzan
povjeriti HEP-u.

4.2.2. Razdjelnice:

Projektom je predvideno da se u projektirani objekt ugraduju slijedece razdjelnice:
1. Glavna razdjelnica objekta: RG
2. Razdjelnica kompenzacije: Rkomp
3. Tipski razdjelni ormari¢i sa priklju¢nicama: R

Razdjelnica RG izvodi se kao samostojeci metalni plastificirani ormar s vratima s bravom i klju¢em u prahotijesnoj
izvedbi dimenzija (100+100)x205x40cm koji ima uvod kablova s donje i s gornje strane kroz brtvljene uvodnice. Na vrata
razdjelnice montira se: signalne led zaruljice indikacije faznog napona, isklopno tipkalo (gljiva) za mrezno napajanje,
tipkala za rasvjetu hale (8 tipkala), izborna sklopka 1-0-2 za ru¢no/automatsko upravljanje grija¢ima krovnih uvala i
izborna sklopka 1-0-2 za upravljanje vanjskom rasvjetom. Iz razdjelnice RG napajaju se: svi potrosaci u proizvodnoj hali,
potrosaci ispod nadstresnice, vanjska rasvjeta i grijaci krovnih uvala. Isklopnim tipkalom na razdjelnici RG i isklopnim
tipkalima JPr na fasadi objeta iskljucuje se kompletno mrezno napajanje objekta.

Razdjelnica kompenzacije Rkomp snage 50 kVAr izvodi se kao predgotovljeni kompletirani ormar dimenzija
60x110x35cm sa automatskim 6 stupanjskim regulatorom ugradenim na vrata. Montira se pored glavne razdjelnice i
oprema kondenzacijskim baterijama 5+5+10+10+10+10 kVAr. Strujni transformatori 3x(75/5A) pribavljaju se u
kompletu sa razdjelnicom kompenzacije.

Tipski razdjelni ormarié¢i R ugraduju se unutar prostora proizvodne hale i ispod nadstreSnice. S prednje strane ormarica
se ugraduju 2 Suko prikljucnice i dvije trofazne industrijske prikljucnice 16A. Sve priklju¢nice imaju poklopce. Unutar
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ormarica nalazi se fid sklopka i pripadni automatski osiguraci. Napojni kabel se uvodi kroz brtvljenu uvodnicu s gornje
strane.

Razdjelnice je potrebno opremiti prema pripadnoj jednopolnoj shemi te opskrbiti oznakama o priklju¢enom naponu i
sistemu zastite od indirektnog dodira (zastita od indirektnog dodira zastitnim uredajima nadstruje i/ili zastitnim uredajima
diferencijalne struje). Svaki strujni krug potrebno je oznaciti na nacin da se osigura trajnost i uo¢ljivost oznake. Svaki
kabel kojim se napaja trosilo ili grupa trosila mora imati oznaku iz koje je vidljivo na koje se trosilo spaja, tip kabla, broj
zila 1 presjek. U razdjelnice je potrebno staviti jednopolnu shemu na nacin da se svaki list stavi u najlonski omot. Ispred
razdjelnica osigurati manipulativni prostor od 0,8 m minimalno. Svaka razdjelnica mora imati naljepnicu CE sukladnosti
1 ispitni list.

Na fasadnom zidu hale uz izlazna vrata nalaze se isklopna tipkala za mrezu. Isklopnim tipkalima JPrl, JPr2 i JPr3
iskljucuje se kompletno mrezno napajanje.

4.2.3. Instalacija rasvjete:

Instalacija rasvjete proizvodnog dijela hale 1 nadstreSnice izvodi se industrijskim led svjetiljkama u
prahotijesnoj/vodotijesnoj izvedbi koje se pomocu ovjesa montiraju tako da im donji rub bude na visini 8,5m od gotovog
poda. Upravljanje rasvjetom hale je pomocu 2 prekidacka tabloa s ugradenim tipkalima sa svjetle¢im indikatorom i
tipkalima montiranim na vrata glavne razdjelnice. Uz glavne ulaze/izlaze postavljeni su prekidacki tabloi koji omogucuju
upravljanje kompletnom rasvjetom hale u 8 stupnjeva. Ovim rjeSenjem moze se upravljati rasvjetom sa tri mjesta.
Upravljanje rasvjetom nadstre$nice je pomocu 4 prekidacka tabloa s ugradenim tipkalima sa svjetle¢im indikatorom.
Prekidacki tabloi i tipkalo ugraduje se na visini 1,5m od gotovog poda. Kompletna instalacija izvodi se nadzbukno
uvlacenjem kabela u metalne kabelske kanale i krute instalacione cijevi poloZene na odstojne obujmice i mora biti
prahotijesna. Sva rasvjetna tijela spajaju se kabelima PP-Y 3x1,5mm2. Protupani¢na rasvjeta montira se oko 30cm iznad
otvora vrata ili pomocu ovjesa na visinu opce rasvjete. Ima autonomiju rada od 120 minuta.

Vanjska rasvjeta sastoji se od rasvjete na fasadnim zidovima i montira se na visini 8m od okolnog terena. Sva vanjska
rasvjeta mora biti u vodotijesnoj izvedbi (min. IP65). Upravljanje je rucno ili automatski pomocu regulatora sa foto
sondom, a izbor se vr$i izbornom sklopkom na vratima razdjkelnice RG. Sva projektirana rasvjetna tijela su tipa led radi
ekonomicnosti i ustede potroSnje elektri¢ne energije.

Rasvjetna tijela, vodovi, tipkala, sklopke, prekidacki tabloi 1 instalacijski pribor moraju odgovarati
zahtjevima odgovaraju¢ih standarda. Sva medusobna spajanja izvode se u razdjelnicama ili u
razvodnim kutijama priborom koji je atestiran. Kompletna instalacija proizvodnog dijela objekta
mora biti u prahotijesnoj/vodotijesnoj izvedbi, a vanjska rasvjeta mora biti u vodotijesnoj izvedbi

(min. IP65).

4.2.4. Instalacija priklju¢nica i pogona:

U proizvodnoj hali osigurano je napajanje za 4 stroja prema zahtjevu investitora. To¢ne podatke o strojevima i njihovom
razmjeStaju dati ¢e investitor. Kabeli se postavljaju po PK kanalu do poda i zatim u stapa cijevi do stroja. Od ostalih
potrosaca predvideno je napajanje za: pogonsko upravljacke ormarice sekcijskih vrata (2 ormari¢a), komunikacijski ormat
1 vatrodojavnu centralu. U proizvodnoj hali i nadstresnici predvideno je napajanje za 8 tipskih ormarica R koji su
opskrbljeni jednofaznim i trofaznim priklju¢nicama na koje je moguce spojiti viSe strojeva/alata manje snage prema
potrebama investitora. Ovi potrosaci napajaju se iz razdjelnice RG.

Vodovi, prikljucnice i instalacijski pribor moraju odgovarati zahtjevima odgovaraju¢ih standarda. Sva medusobna
spajanja izvode se u razdjelnicama ili u nadzbuknim razvodnim kutijama priborom koji je atestiran. Svaki spoj mora biti
izveden u izvedbi IP 40 najmanje. Metalne dijelove uredaja obavezno je galvanski povezati i na najpogodnijem mjestu
spojiti na zastitni vodi¢ uz upotrebu stopice, vijka i zupcaste podlozne plocice.

4.2.5. Zastita od elektri¢nog udara:

Zastita od direktnog dodira djelova pod naponom izvesti ¢e se: izoliranjem, pregradama, motazom u zakljucana kucista
i stavljanjem van dohvata ruke.
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Zastita od indirektnog dodira provodi se automatskim iskljuivanjem napajanja zaStitnim uredajima nadstruje (za
osnovni elektroenergetski razvod i velike potrosace (strojevi) i zastitnim uredajima diferencijalne struje koji pokrivaju
kompletnu preostalu instalaciju objekta. Odabrani su zastitni uredaji visoke osjetljivosti Id=30mA.

Izjednacavanje potencijala mora se obaviti posebno pazljivo. Obavezno je izvesti izjednacavanje potencijala za: glavnu
razdjelnicu, strojeve u hali, komunikacijski ormar, metalne vodilice i okvire vrata, Zljebne vertikale, kabelske regale.
Izvodi se koristenjem pripremljenih izvoda FeZn 25x4/20x3mm sa uzemljivaca ili vodom P/f 6/10 mm2 koje se jednim
krajem spaja na opremu, a drugim krajem direktno na uzemljivac ili na zastitnu sabirnicu u pripadnoj razdjelnici. Na svim
priklju¢nicama potrebno je spojiti zastitni vod na pripremljeni spoj u prikljucnici, a drugi kraj spojiti na zastitnu sabirnicu
u pripadnoj razdjelnici. Zastitnu sabirnicu spojiti na uzemljivacku traku vodom P/f 25mm?2. Direktnim spajanjem na
uzemljiva¢ uzemljuju se: strojevi u hali, okviri metalnih vrata, metalni prozora, Zljebne vertikale, glavna razdjelnica.

4.3. GROMOBRANSKA INSTALACIJA:

Uvazavajuci Cinjenicu o oéekivanom broju korisnika objekta, dimenzijama objekta, polozaju objekta u odnosu na
susjedne gradevine i zahtjevima iz elaborate zastite od pozara nije potrebno izradivati prora¢un vjerojatnosti §tetnog
dogadaja uslijed udara munje u objekt. Svi opskrbni vodovi instalirani su podzemno pa je time i rizik udara u njih
zanemariv ili je veza ostvarena optickim kabelom.

Uzemljiva¢ od FeZn trake 30x4mm se polazene u temeljne grede na dubinu min. 0,8m bridom okrenut prema gore.

Izvodi uzemljivaca spajaju se na: zemljovode (12 izvoda), na glavnu razdjelnice objekta, metalne okvire svih vrata, sve
zljebne vertikale i na uzemljiva¢ susjedne hale.
Zemljovodi od FeZn trake 25x4mm se polazu dijelom u temeljne grede, a dijelom po ¢asicama stupova do dna stupa.
Glavni odvodi od FeZn trake 25x4mm polazu se po fasadi na podupore s plasti¢nim tiplom i stezaljkom spajaju na
zemljovode dok se gornji kraj spaja na hvataljku stezaljkom Sipka/traka. Na oko 1,5m od okolnog terena postavljaju se
mjerni spojevi (12 spojeva) u obliku stezaljke traka/traka. Glavni odvodi se na dijelu od mjernog spoja do 10cm iznad
povrsine terena zasticuju zastitnim U profilom od nekorodiraju¢eg materijala. Izvodi se spajaju na uzemljiva¢ kriznim
spojnicama koje se zalijevaju vruéim bitumenom. Savijanje trake glavnog odvoda ne smije biti radijusa manjeg od
200mm, a promjena smjera ne smije biti ve¢a od 90 stupnjeva. Hvataljka se izvodi od Sipka od Al legure fi 8mm koja se
pri¢vrscuje na nosace hvataljke postavljene na razmaku od 1m. Nosaci se postavljaju po okapnom limu atike s unutrasnje
strane i dijelom po plastiénom pokrovu krova. Nosace na atiki pri¢vrstiti sa 2 vijka za lim, a nosace na plasti¢noj foliji
zavariti na foliju. Radove varenja povjeriti krovopokrivacu da ne dode do oStecenja krovne folije.

Po izvedenom uzemljivadu potrebno je izvrSiti mjerenje otpora uzemljivaca ¢iji otpor mora biti manji od 5() kako bi
ispravno funkcioniralo zastitno i pogonsko uzemljenje i ugradeni odvodnici prenapona.

Projektirani sustav zastite od munje spade u kategoriju II/III sustava (veli¢ina okna mreze je 15x15m i 15x10m) i uz
ostale predvidene mjere zastite (uzemljivanje svih metalnih masa na fasadi, izjednacavanje potencijala, odvodnici
prenapona, siguronosni razmaci) osigurava da je rizik od udara munje za korisnike objekta, gradevinu, opremu i opskrbne
vodove sveden na prihvatljiv rizik sukladno normi 62305/1-5 Sto je prekontrolirano ra¢unalnim prorac¢unom.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | POLOZAJU
DuZina objekta (m) 60,0
Sirina objekta (m) 21,86+14,88
Visina objekta (m) 10,5
Sabirna povrsina objekta 11.414,69
Broj grmljavinskih dana 40,00
Koeficjent zgrade u odnosu na okolinu 0,50
Ocekivana ucestalost udara u objekt 0,0348
Prihvac¢ena ucestalost udara u objekt 0,0055
Efikasnost zastite od munje 0,7879
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Nivo LPS zastite IV
Elektroenergetski priklju¢ak podzemni
Telekomunikacijski prikljucak optika

ZAKLJUCAK: bez ugradnje gromobranske instalacije rizik je NEPRIHVATLIIV (0,0348 > 0,0055).

Opis Ukupno Granica Ocjena

Rizik za ljudski zivot: R1 = RatRb+Rc+Rm+Ru+Rv+Rw+Rz RIZIK JE

= 8,97608E-06 | 1,00000E-05 | PRIHVATLIJIV
RIZIK JE

Rizik za gubitak opskrbe: R2 = Rb+Rc+Rm+Rv+Rw+Rz = 8,97340E-06 | 1,00000E-03 | PRIHVATLIJIV
RIZIK JE

Rizik za gubitak kulturne bastine: R3 =Rb+Rv = 1,34243E-06 | 1,00000E-03 | PRIHVATLIJIV

Rizik za gubitak ek. vrijed.: R4 RIZIK JE

=Rat+Rb+Rc+Rm+Ru+Rv+Rw+Rz = 8,97608E-06 | 1,00000E-03 | PRIHVATLIJIV

ZAKLJUCAK: uz ugradnju gromobranske instalacije nivoa LPS = IV ili bolje rizik je PRIHVATLIIV.

4.4. INSTALACIJA SLABE STRUJE:

Od slabostrujnih instalacija predvidena je ugradnja: telefonsko/raCunalne instalacije i sustava automatske vatrodojave.
Proizvodno-skladi$na hala spojiti ¢e se optickom vezom na komunikacijski ormar u postojecoj hali i koristiti postoje¢u
telekomunikacijsku infrastrukturu. Opticki kabel 8 niti multimod polaze se u plasti¢nu kanalicu 20x20mm od postojeéeg
komunikacijskog ormara do novoprigradenog komunikacijskog ormara koji se postavlja na zid hale na visinu 2m.
Opremanje komunikacijskog ormara izvesti ¢e odabrani teleoperater. Od komunikacijskog ormara do priklju¢nice tipa
RJ45 smjestene uz vatrodojavnu centralu polaze se kabel UTP cat.6 u plasti¢noj kanalici po zidu.
Ostali telekomunikacijski razvod izvesti ¢e se nakon §to se dobiju podaci o strojevima i njihovom razmjestaju.

4.5. SUSTAV AUTOMATSKE VATRODOJAVE:

Sukladno izradenom elaboratu mjera zastite od pozara jedna od mjera zastite je instaliranje sustava za automatsku
dojavu pozara . Kompletni projektirani objekt je jedan pozarni sektor.

Posebni, drugi poZarni sektor je vatrootporni ormar u kojem je smjesStena vatrodojavna centrala sa rezervnim izvorom
napajanja.

4.5.1. ELEMENTI SUSTAVA:
Sustav za automatsku dojavu poZzara sastoji se od slijede¢ih komponenata:

1. Vatrodojavna analogno adresabilna centrala koja podrzava 1 petlje sa ugradenim vlastitim izvorom
napajanja koji osigurava autonomiju rada od min. 72 sati i ugradenim komunikatorom za daljinsko
dojavljivanje stanja alarma

Automatski opticki analogno adresabilni javljaci pozara

Rucni analogno adresabilni javljaci pozara

Vatrodojavna barijera za podrucje pokrivanja do 60m sa kontrolerom

Unutarnje sirene s bljeskalicom

Vanjska sirena s bljeskalicom i vlastitim napajanjem

Sk wD

Svaka komponenta sustava mora imati odgovarajuéi i vazeci certifikat ukljucujuéi i spojni kabel 1 zastitne cijevi bez
kojeg se ne smije ugradivati. Slijede tehnmicki podaci za pojedinu komponentu dogradenog sustava:
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4.5.1.1. Vatrodojavna centrala:

Kuciste vatrodojavne centrale s integriranim operacijskim panelom

- Centralana upravljacka jedinica BS-MCU
- Napajanje B5-PSU

- Kabinet s BUS sabirnicom

- Komplet spojnih kabela i konektora

250 adresabilnih elemenataB5-DXI2 kom 1
- relejni modul B3-REL 16 kom 1
- modul za daljinski nadzor B5-LAN kom 1
- priklju¢na snaga 280 W max
- izlazni napon: 26,3 VDC(+50 C) do 28,3 VDC(0 C)
- izlazna struja : 7,5 A
- radna struja: 74 mA (bez panela)
- dimenzije: 600x445x225 mm
- baterije : max 2 x 12V 17 Ah
- tezina: 15 kg (bez baterija)

4.5.1.2. Kombinirani javlja¢ poZara Schrack MTD 533X sa podnoZjem javljaca USB-501-6:

Kombinirani javlja¢ pozara se privremeno moze koristiti kao dimni javljac ili kao termicki javljac ili kao kombinirani
opticki i termicki sa logickom “ILI” vezom. Kao opticki javlja¢ brzo reagira na dim i otvoreni plamen koji generira pojavu
dima u pocetnom stadiju( Tyndall efekt),a kao termicki reagira na povecanje temperature do fiksne maksimalne
vrijednosti kao i na povecanje vrijednosti temperature vise od 1*C u minuti.(koriste¢i NTC senzor)

- radni napon: 16 do 30 VDC

- struja: 120pA tipi¢no
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struja alarma: 2,5mA (sa aktiviranom LED indikacijom)

princip prorade: Tyndall efekt i/iliNTC temperaturni senzor

prenos signala: serijski 2 zi¢no

stupanj zastite: P54

radna temperatura: -20°C- +60°C

relativna vlaga: kontinuirano/ bez kondenziranja 70%
kratkotrajno/ bez kondenziranja 95%

dimenzije fi 118mm, visina 78,5mm

Ruéni adresabilni javlja¢ Schrack MCP 545X-1R; MCP 545-3R IP65:

PROING

Rucni adresabilni javlja¢ je namjenjen za ru¢no iniciranje alarma dojave pozara i moze se vezati u vatrodojavnu petlju.
Alarm se inicira razbijanjem staklenog panela, sa aktivnim alarmom sve dok se novi stakleni panel ne postavi.

4.5.14.

radni napon: 7 do 31 VDC

struja: 120pA pri 30VDC

struja alarma: 2,5mA

stupanj zastite: MCP 545X-1R : P24, MCP 545X-3R: IP67

radna temperatura: -20°C- +50°C

Vatrodojavna barijera sa setom proSirenje do 80m i kontrolerom:

radni napon: 10,2 do 30 VDC

struja mirovanja/alarma: 3mA/3mA
povezivanje: tehnologija petlje

stupanj zastite: IP65

radna temperatura: -15°C - +55°C

relativna vlaga: 5 do 95% bez kondenziranja
dimenzije 155x180x125mm

osjetljivost : 25-50%

relej greske: 1A; 30V

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:

Sre¢ko Huzjak dipl.ing.arh.



gradevina: PROIZVODNO teh.dnevnik

& -SKLADISNA HALA 673/21
investitor: PLASTFORM d.o.o. k.C.br. 1419/1 P R . I N G
Sesvete k.o. Kompolje

4.5.1.5. Alarmna sirena s bljeskalicom VTB 02:

Kombinirana sirena s ugradenom bljeskalicom namjenjena je za vanjsku i unutarnju montazu.Vrsta i jacina zvuka su
programibilni putem ugradenih mikroprekidaca.

Radni napon: 18 -24 VDC
Alarmna sruja: 41 mA max.(sirena i bljeskalica)
Frekvencija signala: 440 — 2900 Hz
Vrste signala: 32(programibilne)
Zastita: IP 43/ 1P 65
Dimenzija: 93,6x89,6(DxH)
Tezina : 233 g
4.5.1.6. Vanjska sirena Bentel ECO 24/R:
— radna temperature: od -25°C do +55°C
- relativna vlaznost: max. 95%
—  radni napon: 24-27,6V; 1A
- dimenzije: 150x100x70 mm
- stupanj zastite: IP 34
- zvulni izlaz: 103 Bd
- dodatna baterija: DSC 1265

Sustav automatske dojave ima zadacu signalizirati pojavu pozara u najranijoj fazi koja najéesée zapocinje
produciranjem vece koli¢ine dima i u toj fazi je poZar najlak$e ugasiti. Stoga se prvo aktivira predalarmno stanje i
odredeno vrijeme se ¢eka prije nego se aktivira alarm. U slucaju stvarne poZarne opasnosti sustav za automatsku dojavu
pozara izvrsava slijedece zadace:

1. ukljucuje unutrasnje i vanjsku sirene
2. salje daljinsku dojavu na izabrani telefonski broj

Sustav ne iskljucuje automatski elektroenergetsko napajanje ve¢ se to po potrebi obavlja ru¢nim isklopnim tipkalima.

4.5.2. Parametri za proracun gustoce postavljanja javljaca:

Visina prostorija u proizvodno - skladi$nom prostoru iznosi 10,5m. Uz ove uvjete Sirina pokrivanja zrake vatrodojavne
barijere je do 10m. Na $irinu hale od 21,86m postavlja se tri vatrodojavne barijere.
4.5.3. Proracun autonomije rada prilikom ispada mreZnog napajanja:

Projektirani sustav automatske vatrodojave dodatno opterecuje rezervno (batrijsko) napajanje nontirano u centrali kako
slijedi:

Opis: Potrosnja Potrosnja Ugradeno Ukupno
u norm. radu u alarmu komada norm. rad Alarm(3)
(mA) (mA) (mA) (mA)
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1. opticki+termicki javljac 0,12 2,50 1 0,12 2,50
2. rucni javljac 0,12 2,50 3 0,36 0,00
3. vatrodojavna barijera 3,00 3,00 3 9,00 9,00
4. unutrasnja sirena s bljeskal. 0,00 41,0 2 0,00 82,00
5. vatrodojavna centrala 150,0 150,0 1 150,00 150,00
UKUPNO: 159,48 243,50

Vidljivo je da ¢e sustav u sluc¢aju alarma kod kojeg se aktiviraju 3 barijere i 2 nutra$nje sirene dodatno opteretiti rezervni
sustav napajanja sa 84,02 mA u odnosu na stanje mirovanja.

Zahtjev za autonomiju kod nestanka napajanja od 72 sati i uz vrijeme alarmiranja od 0,5 sati racuna se kao:
At =(I1xt1+I2xt2) x 1,25 I1 = potro$nja u normalnom radu
12 = potrosnja u stanju alarma
tl = 72 sati (autonomija rada sustava)
t2 = 0,5 sati (vrijeme alarmiranja)
At=1[(0,160 x 72) + (0,09 x 0,5)] x 1,25 = 14,46 Ah
Iz proracuna proizlazi da ugradene baterije od 2x 12V/15Ah imaju dovoljno veliku rezervu koja pokriva potro$nju

projektirane instalacije. Dodatno u sluéaju pojave alarma $alje se daljinski poziv na zastitarsku sluzbu koja e reagirati
vremenu unutar 0,5 sati.

4.5.4. Proracun presjeka vodi¢a vatrodojavne linije:

Projektom je predvideno koristenje vatrodojavnog kabla BM-YY 2x2x0,8 mm2. Postoje¢a vatrodojavna centrala
dozvoljava ukupan otpor petlje od 240Q. Iz ovog proizlazi maksimalna duljina voda kao:

RxS R = dozvaljeni max. otpor linije
2L = - S = povrsina presjeka vodica S=r7n
p p = specifi¢ni otpor bakra 0,0175 Qmm?/m

240x 0,4*x 3,14
L= = 3445 m. Proizvodac¢ deklarira dozvoljenu duljinu petlje od 3500m.
2x0,0175

Kako je duzina projektirane petlje bitno manja ovaj uvjet je zadovoljen.

4.5.5. INSTALACIJA, ALARMIRANJE I NACIN KORISTENJA:

Projektirane automatski javljaci pozara u obliku vatrodojavne barijere za podrucje pokrivanja do 60m sa pripadnim
reflektorom montiraju se pomo¢u montaznog podnozja na zid na visinu 8m u proizvodno-skladisnoj hali. Pripadni
kontroleri montiraju se na zid ispod pripadnog detektora na visini 1,5m od gotovog poda kako bi se omogucilo
podesavanje barijere sa nivoa poda. Automatski javljac pozara montira se u PP ormar. Ru¢ni javljaci pozara montiraju se
na zid uz izlazna vrata na visini 1,4 m od gotovog poda u unutrasnjosti objekta. Iznad ru¢nog javljaca ili u neposrednoj
blizini mora se ugraditi protupani¢na lampa. Isto tako je protupani¢na lampa ugradena u blizini vatrodojavne centrale.
Unutrasnje sirene s bljeskalicom postavljaju se na visini 4,0 m od gotovog poda. Vanjska sirena postavljaju se na fasadni
zid na visini 6m od okolnog terena i opskrbljene su vlastitim izvorom napajanja. Kabel kojim se povezuju javljaci pozara
postavlja se u plasti¢ne kabelske kanale. Kanali moraju biti od tesko gorivog i samogasivog materijala. Na svaki javlja¢
mora se postaviti oznaka prema preglednoj shemi u prilogu. Po zavr§enom spajaju i ispitivanju pojedinih elemenata
potrebno je obaviti ispitivanje cjelokupnog sustava automatske vatrodojave od strane ovlastene tvrtke koja za to izdaje
odgovarajuci ispitni protokol. Svaki element sustava koji se ugraduje mora imati odgovarajuci dokaz kvalitete — certifikat
bez kojeg se ne smije ugradivati.
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PROING

4.6.1. ORGANIZACIJA ALARMIRANJA:

Sustav za automatsku dojavu poZara zahtjeva razraden plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrdeni postupci za vrijeme
1 izvan radnog vremena (slucaj kada su prisutni zaposlenici i slucaj kada nema nikoga). Plan alarmiranja mora biti u
skladu s op¢im aktom korisnika objekta koji regulira Plan zastite od pozara. U neposrednoj blizini centrale stavlja se
shematski prikaz plana uzbunjivanja s kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj alarmnoj
situaciji. Postupci se razlikuju ovisno o tome da li je alarm izazvao automatski javljac ili rucni javlja¢ pozara kao i da li
je alarm izazvan za radnog vremena ili izvan njega. Slijedi shematski prikaz aktivnosti:

X ) * )
Alarm ‘
odbrojavanje vremena za ¢ NE KN /s
potvrdu prisutnosti DA )
_o_ribrﬂjauanje vremena za | - N
izvidanje DA

E 4
DA |
ozbiljina opasnost-poZar h g -
. MNE 4&

beznadajni incident | | [ RESET

ALARM - POZAR

U slucaju da je alarm izazvao automatski javlja¢ pozara za vrijeme radnog vremena aktivira se ALARMNO STANJE 1
kod kojeg se predprogramiranjem centrale omogucava vrijeme izvidanja kako bi se prekontroliralo da li je doslo
eventualno do laznog alarma. Ukoliko se u odredenom vremenu alarm ne ponisti ili ako se u meduvremenu aktivira ru¢ni
javljac prelazi se u ALARMNO STANIJE II (stvarna pozarna opasnost). Ako se izvan radnog vremena (no¢ni rezim rada)
aktivira automatski javlja¢ odmah se prelazi u ALARMNO STANIJE II. U slu¢aju aktiviranja ru¢nog javljaca poZara bez
obzira na radno vrijeme prelazi se ALARMNO STANIJE II.

4.6.2. POSTUPAK OSOBLJA U SLUCAJU POJAVE POZARA:

U slucaju da je prisutna stvarna pozarna opasnost poduzimaju se slijedece radnje:
- automatski se poziva predprogramirani telefonski broj sluzbe za intervencije
- aktiviraju se unutrasnje i vanjske sirene (2 unutrasnje i 1 vanjska sirena)
- evakuiraju se korisnici objekta
- za to obucene osobe pristupaju gasenju pozara prirucnim aparatima za gasenje
- u slucaju potrebe ovisno o procjeni poziva se profesionalna vatrogasna postrojba

Detaljan opis postupaka i odgovornih osoba mora biti opisan internim pravilnikom o protupozarnoj zastiti.
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Prvo ispitivanje sustava ili ispitivanje kod preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon, a obavlja ga ovlaStena osoba
u ovlastenoj tvrtki sukladno ¢lanku 41. i 42. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara. Ispitivanje automatskih javljaca
obavlja se na mjestu ugradnje sukladno odredbama ¢lanaka 43., 44. i 45. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara. Prema
¢lanku 48. istog pravilnika ovlastena osoba mora sastaviti zapisnik o obavljenom ispitivanju.

Postupak funkcionalnog ispitivanja cijelog sustava provodi se i u sluc¢ajevima:

- rekonstrukcije sustava
- dogradnje sustava
- popravka sustava nakon ostecenja kod pozara

Sustav za automatsku dojavu pozara mora se periodicno ispitivati sukladno ¢lanku 51. Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara. Nakon svakog periodi¢nog ispitivanja sastavlja se zapisnik o izvedenim ispitivanjima, rezultatima ispitivanja i
daje se misljenje osobe odgovorne za ispitivanje. Korisnik sustava mora imati osobu obucenu za rad i koristenje sustava
sukladno ¢lanku 54 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Prema Glanku 57. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara korisnik sustava duza je voditi KNJIGU ODRZAVANIJA u
koju se biljeze sve radnje koje se izvode na sustavu kroz vrijeme njegova trajanja kao i imena osoba i tvrtki koje su
poslove izvodile. Knjiga odrzavanja mora se nalaziti neposredno uz vatrodojavnu centralu i z knjige se ne smiju vaditi
stranice. U knjigu se pored navedenog upisuje:

- dnevni nadzor: - upisuje se stanje laznih alarma, uzroci alarma, vrijeme nastanka i ponistenja alarma, ime
osobe koja je uocila i ponistila alarm

- tjedni nadzor: - odgovorna osoba prema internom pravilniku duza je pregledati tjedno knjigu i ovjeriti ju

- mjese¢ni nadzor: - potrebno je jednom mjesecno pregledati sve elemente sustava i stanje opisati u knjizi

- polugodisnji pregled: - obavlja ovlastena institucija i o tome sastavlja izvjestaj

VLADIMIR VLAH

R | -
<|ii'_|-|.|:'i_'|.t-|.
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VODOVOD | KANALIZACIJA - tehnicki opis

OPIS TEHNICKOG RJESENJA

uUvoD

Na lokaciji u Kompolju, na parceli k.¢.br. 1419/1, k.o. Kompolje, predvida se PROIZVODNO-
SKLADISNE HALE, za potrebe investitora Plastform d.o.o. iz Sesveta.

Povrsina gradevinske parcele je cca 28.942 m2.

Nova PROIZVODNO-SKLADISNA hala gradit ¢e se pokraj postojeée hale na parceli i biti s njom
povezana nadstreSnicom. Hala ¢e biti bruto gradevinske povrsine 1.311.6 m2, a nadstreSnica 892,8
m2. Bruto povrSina prizemlja postojeCe gradevine na parceli je 2615 m2, Sto znaci da ¢e
izgradenost parcele biti 3.926,6 m2 m2, odnosno 13,6%, $to je manje od maksimalne izgradenosti
predvidene odredbama Prostornog plana uredenja grada Otocca.

Povrsina slobodnog terena, odnosno ozelenjenog dijela parcele bit ¢e cca 50 % povrsine parcele.

Okvirne tlocrtne vanjske dimenzije nove proizvodno-skladisne hale bit ¢e 60.0 x 21,86 m, a
nadstreSnice 60,0 x 14,88 m.

Udaljenost hale od susjedne sjeveroistoCne mede je 60,00 m, od jugoistoéne mede cca 110,5 m, a
od zapadne mede 26,1 m. Udaljenost gradevine od uli¢ne sjeverozapadne mede nije relevantna jer
se s te strane nalazi postojec¢a hala koja je blize medi od nove.

Gradevinska parcela ogradena je industrijskom ogradom sa svih strana.

Nova hala i nadstreSnica bit ¢e visine do vijenca 10,50 m.

| proizvodno-skladiSna hala i nadstre$nica su prizemne gradevine.

Minimalna svjetla visina prostora proizvodno-skladiSne hale kao i nadstreSnice je 8,5 m.

Pristup na javnu povrsinu je postojeci i nalazi se sa sjeverozapadne strane parcele, kao sto je to
prikazano na situaciji.

Gradevine ce biti priklju¢ene na komunalnu infrastrukturu i to samo na izvor elektri¢ne energije.

Gradevina ¢e imati temeljni uzemljiva¢ koji e se obraditi u elektroprojektu i biti e primjenjene sve
mjere zastite od poZara .

Glavni projekt vodovoda i kanalizacije izraden je na temelju projektnog zadatka investitora i
arhitektonsko-gradevinskih podloga.

Kako kod izrade projekta nisu bili dostupni potpuni podaci o postojec¢oj kanalizacijskoj mrezi u zoni
obuhvata izgradnje nove hale i nadstresSnice, potrebno je prije poCetka radova na instalacijama
vodovoda i odvodnje detaljno snimiti postoje¢e kanalizascijske instalacije.

Snimanjem treba utvrditi stvarne dubine i profile postoje€e kanalizacijske mreze te vrstu kanalizacje,
posebno na mjestima priklju¢enja projektiranih instalacija.

Ukoliko se utvrdi da stvarno stanje odudara od projektnog rieSenja, potrebno je konzultirati nadzornu
sluZbu i projektanta radi prilagodbe projekta stvarnom stanju.
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VODOVOD

Vodoopskrba predmetne gradevine hidrantsdkom vodom za unuatrnju hidrantsku mrezu u hali
osigurana je prikljuckom na postecu vanjsku hidrantsku mrezu poslovnog kruga.

PrikljuCak ¢e se izvesti prije postojeCeg nadzemnog hidranta, preko ventila u novom zasunskom
oknu.

Maksimalne potrebe na vodi za vodoopskrbu predmetne proizvodno-skladiSne hale:
- protupozarna hidrantska voda za unutarnje hidrante gh= 2,501I/s

Projektiranje i dimenzioniranje vodovodne mreze provedeno je tabelarno, uz koristenje tabela o
gubicima tlaka i brzinama kretanja vode u cijevima prema proracunu J. Brixa, a sukladno HRN EN
806.

Vodovodne instalacije van gradevine

Vanjske vodovodne instalacije sastoje se od prikljuénog voda unutarnje hidrantske mreze od
zasunskog ona do hale.

Vanjske vodovodne instalacije predvidene su od PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za
radni tlak do 10 bara, prema HRN EN 12201-02 , dok su spojni i prijelazni komadi iz lijevanog
zeljeza.

Dubina polaganja cjevovoda iznosi cca 120 cm. Cijevi se polazu na posteljicu od sitnog pijeska
debljine 10 cm u uvaljanom stanju.

Zatrpavanije cijevi treba izvesti probranim materijalom iz iskopa do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
uz lagano nabijanje, s time da spojevi ostanu vidljivi zbog obavljanja tehni€kih proba. Iznad cijevi
postavlja se obiljezavaju¢a PVC traka na dubini 50 - 60 cm. Preostali dio rova zatrpava se
materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz lagano nabijanje svakog sloja. Na mjestu prometnih
povrsina rov se zatrpava iskljucivo $ljunkom.

Zasunsko ono predvideno je iz armiranog betona, a izvesti ¢e se na postojeéem cjevovodu vanjske
hidrantske mreze DN 110 mm. Unutar zasunskog okna postaviti e se ventil za priklju¢ak voda
unutarnje hidrantske mreze.

Od zasunskog okna do nove hale izvesti ¢e se PEHD cjevovod profila DN 75 mm.

Ispitivanje vanjske vodovodne mreZe provodi se tlaénom probom koja se sastoji iz slijedecih
postupaka; podupiranje i uévrSéenje cjevovoda, punjenje cjevovoda vodom, pred probe i glavne
probe. Tlaéne probe vrse se tlakom 1,3 puta ve¢im od radnog tlaka, u trajanju od 2 sata.
Ispitivanje je uspjelo ukoliko za vrijeme ispitivanja nema pada ispitnog tlaka. Manometar za
ispitivanje mora u propisanom roku biti bazdaren.

O provedenim tlaénim probama sastavlja se zapisnik potpisan od strane nadzornog inzenjera i
izvodaca radova.

Cjevovod treba ispirati nakon zavrSene tlaCne probe, jer se isti onedisti i unato¢ najvece paznje.
Ispiranje se vrsi ¢istom vodom u koli¢ini min. 5 puta ve¢oj od koli¢ine koja je potrebna za punjenje
cjevovoda. Ispiranje vrsiti tako dugo dok na ispust ne izlazi €ista voda.

Prije predaje cjevovoda na koristenje, obavezno treba izvrsiti dezinfekciju cjevovoda.
Dezinfekcija se obi¢no vrsi kalijevim hipokloridom (kaporit) sa koncentracijom min 50 gr slobodnog
aktivnog klora na m3 vode, odnosno 50 mgr na lit. vode.

Mijesta krizanja vodovoda s drugim instalacijama (elektrovodovi, telekomunikacije, kanalizacija, plin
predstavlja posebne zahvate).

Na mjestima krizanja obavezan je rucni iskop. Visinski razmak pojedinih instalacija i vodovoda mora
iznositi minimalno 0,5 m, a kod paralelnog vodenja razmak pojedinih instalacija iznosi minimalno
1,0 m.
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Vodovodne instalacije u gradevini

Unutar nove proizvodno-skladiSne hale od vodovodnih instalacija predvidena je samo unutarnja
hidrantska mreza.

Unutarnja protupozarna hidrantska mreza

Unutarnjom hidrantskom mrezom sa zidnim protupozarnim hidrantima pokriti ¢e se svi prostori u
gradevinia, a raspored zidnih hidranata odreden je prema veliinama i namjenama prostora, a u
skladu s Elaboratom zastite od pozara.

Glavni razvod unutarnje hidrantske mreze predviden je u drenaznoj podlozi poda hale, na dubini
cca 60 cm i izvodi se od PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za radni tlak do 10 bara, prema
HRN EN 12201-02 profila DN 75 mm, dok su vertikalni dijelovi do priklju¢ka na zidni hidrant od
pocin¢anih ¢eli¢nih cijevi i fazonskih komada DN 50 mm za radni tlak do 10 bara obloZeni toplinskom
izolacijom i aluminijskim limom.

Prema Elaboratu zastite od pozara, predmetna gradevina ima jedan pozarni odjeljak, a specificno
pozarno optereéenje u proizvodno-skladisnoj hali iznosi 800 MJ/m2, pa prema tablici 1. Pravilnika
o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br.8/06), na mlaznici/mlaznicama treba osigurati
minimalnu proto¢nu koli¢inu od 100 I/min (1,66 I/s). Projektnim rjeSenjem i odbirom profila cijevi u
unutarnjoj hidrantskoj mrezi osigurati ¢e se proto¢na koli¢ina od 2,5 I/s.

U proizvodno-skladi$noj hali odabrani su zidni protupozarni hidranti sukladno normi HRN EN 671-
2, koji se ugraduju se u ormarice veliCine 50x50 cm, sa limenim vratima i oznaene slovom “H”, u
kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor (hidrantski ventil DN 50 mm, vatrogasno tlaéno crijevo
duzine 15 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom, a kojima se osigurava proto¢na koli€ina
od min. 2,5 I/s (150 I/min). Hidranti se ugraduju na medusobnom razmaku do 30 m, odnosno tako
da se mlazovi pojedinih hidranata medusobno prekrivaju.

Napajanje i opskrba unutarnje protupozarne hidrantske mreze vodom osigurano je prikljuéenjem na
postojecu vanjsku hidrantsku mrezu.

Ispitivanje cjevovoda

Ispitivanje izvedene instalacije vodovoda u gradevini vrsi se pod tlakom 1,5 puta ve¢im od nazivhog
tlaka, odnosno od 15 bara u trajanju od 120 minuta i dulje koliko zahtjeva detaljni pregled ispitne
instalacije.

Prije priklju€enja internog vodovoda na postojeéi vodovod, interni vodovod treba obavezno isprati
dezinfekcijskim sredstvom.

Nakon spajanja sa postoje€im vodovodom ovlastena ustanova uzima uzorke vode iz internog
vodovoda radi utvrdivanja propisane kvalitete vode. Broj uzoraka i nacin ispitivanja, odreduje se
temeljem Pravilnik o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potroSnju, NN br.
125/13, 141/13

ODVODNJA

Ovim projektom je predvidena interna kanalizacijska mreza oborinskih voda s krova proizvodno-
skladiSne hale i nadstresnice.

Odvodnja oborinskih voda s krova predvidena je spajanjem na vanjsku internu oborinsku
kanalizaciju krovnih povrsina.

Dimenzioniranje kanalizacijske mreze provedeno prema HRN EN 12056, na temelju vrsta i veli¢ina
povrSine sa koje se odvodi i predvidenom proracunskom kiSom od 350 I/s/ha ( 5 minutna 5 godi$nja
kiSa) za dimenzioniranje svih unutrasnjih oborinskih vodova, odnosno proracunskom kiSom od 210
I/'s/ha za dimenzioniranje vanjskih kanala.
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Pretpostavljene su sljede¢e maksimalne koliine otpadne vode:
e -oborinske krovne vode — interna kanalizacija: Qo= 46,96 /s
Vanjske kanalizacijske instalacije

Vanjske interne instalacije kanalizacije sastoje se od instalacija krovne oborinske kanalizacije do
priklju€ka na internu oborinsku kanalizaciju krovnih povr$ina.

Vanjska kanalizacijska mreza predvidena je od PVC kanalskih cijevi i fazonskih komada tipa SN 8
sukladno HRN EN 1451-1:2000.

Revizijska okna kanalizacije koja ¢e se nalaziti na prometnim povrSinama, predvidena monoltna
izvedena iz vodonepropusnog armiranog betona C 25/30, sa lijevano Zeljeznim poklopcem razreda
nosivosti C250.

Revizijska okna koja ¢e se nalaziti na pjeSackim ili zelenim povrSinama predvidena su sa lijevano
zeljeznim poklopcem razreda nosivosti B 125.

Kanalizacijska mreza predvidena je tako da je lako pristupacna za kontrolu i odrzavanje i da je
osigurana trajna vodonepropusnost Citave instalacije.

Vanjske instalacije kanalizacije ispituju se sukladno evropskoj normi HRN EN 1610/97. Ispitivanje
se vrsi pod tlakom vodenog stupa visine od 1,0 do 5,0 m u trajanju od najmanje 30 minuta.
Ispitivanje moze obavljati samo ustanova koja je za to ovlastena. Po zavrSetku ispitivanja izraduje
se izvjeSc¢e o izvrSenom ispitivanja.

Dio postoje¢e kanalizacijske mreze mora se izmjestiti radi izvedbe temleja nadstreSnice, a
izmjestnje se radi nvim kanalzacijsklim vodom, kojim se zaobilaze temelji. Uz novu trasu kanalizacije
koja se treba izvesti cjevima istog profila kao i postojece cijevi, izvode se i dva nova revizijska okna.
Okna i cjevovodi isti kao i kod projektirane kanalizacije.

Unutarnja kanalizacijska mreza

Unutarnja kanalizacijska mreZa predvidena je za odvodnju oborinskih voda s krova proizvodno-
skladiSne hale i nadstresnice.

Odvodnja oborinskih voda s krova predvidena je gravitacijskim kanalizacijskim sustavom sa
uljevnim grlima bez sifona. Uljevna grla moraju biti sa prstenom za prihvat hidro izolacije,
prilagodena odabranoj hidro izolaciji krova i sistemu toplinske izolacije krova te sa odgovaraju¢im
grijacima. Uljevna grla su dimenzija DN 100 mm.

Upravljanje grijacima i napajanje grijaca obradeni su u elektro projektu.

Za osiguranje od izvanrednih oborina koje se ne bi mogle odvesti preko uljevnih grla ili u slu¢aju
zacCepljenja uljevnih grla, a za sprjeGavanje preoptereéenja krovne konstrukcije od viska vode,
predvidaju se sigurnosni preljevi.

Sigurnosni preljevi predvidaju se na najniZzim dijelovima krova (krajevi uvala), a predvidjeti ¢e se
otvori u ogradi krova, koji svojim dimenzijama osiguravaju efikasnu evakuaciju vode. Sigurnosni
preljevi detaljnije ¢e se obraditi u izvedbenom projektu.

Vertikalne instalacije i razvodi pod stropom oborinske odvodnje predvideni su od PP HT prema HRN
EN 1451-1:2000. kanalizacijskih cijevi, dok se dio vertikala cca 2 m od poda izvodi od lijevano zelejznih
SML odvodnih cijevi izradenih sukladno HRN EN 877:2001 s potrebnim elementima za montazu.
Temeljna kanalizacija oborinske odvodnje predvidena je od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih
komada tipa SN 4 sukladno HRN EN 1451-1:2000.

Kanalizacijska mreza od priklju¢ka na postoje¢u internu mrezu pa do vodolovnog grla ispituje se
punjenjem vode pojedinih dionica, koje se prethodno zaCepe na odvodima i otvorima.
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Ako se drugacije ne propise, ispitivanje se vrsi pod tlakom vodenog stupa visine najmanje 3,0 m u
trajanju od najmanje 15 minuta.
Instalacija je vodonepropusna ukoliko za vrijeme ispitivanja nema gubitaka vode.

O tijeku ispitivanja instalacija kanalizacije vodi se zapisnik, koji je obavezan prilog tehni¢kom
pregledu.

GRADEVINSKI RADOVI:

Gradevinski radovi izvode se prema ovom projektu i troSkovniku, te u skladu sa vazeéim
normativima u graditeljstvu.

Prije pogetka izvodenja projektiranih vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije treba na osnovu
projektne dokumentacije obiljeziti, odnosno iskolciti trase kanalizacije, te oznaciti mjesta gradevina
na vodovodnoj i kanalizacijskoj mrezi.

Iskop instalacijskih rovova vrsi se strojno i ruéno, odnosno isklju¢ivo rué¢no ukoliko se u blizini iskopa
nalaze postojec¢i podzemni vodovi.

Na mjestima izvedbe instalacijskih okana rov ¢e se proSiriti i produbiti na veli€inu vanjskih dimenzija
okana.

Kod iskopa rova potrebno je poduzeti sve mjere zastite protiv uruSavanja iskopanog materijala u
rov, pokretanja boc¢nih zidova rova i drugih radniji, koje bi mogle ugroziti radnike na ru¢nom iskopu
rova, planiranju dna rova i radnike koji vr§e montazu cijevi.

Na isplaniranom dnu rova izvesti ¢e se pjeS€ana posteljica po &itavoj Sirini rova debljine sloja 10 cm
u zbijenom stanju na koju se polazu cijevi.

Zatrpavanje rova vrSi se materijalom od iskopa u slojevima od po 30 cm uz potrebno nabijanje i
mocenje.

Iznad tjemena cijevi prvo se zasipava pijesak u sloju od 10-20 cm.

Revizijska okna kanalizacije predvidena projektom izvode se iz armiranog vodonepropusnog betona
C25/30.

Dno, kinete i stjenke u revizijskim oknima obraduju se cementnim mortom.

Kod betoniranja vanjskih revizijskih okna potrebno je ugraditi fazonske komade tipa KGF sa
pripadajuéim brtvama.

Kod betoniranja okna na licu mjesta potrebno je uz beton predvidjeti i potrebnu oplatu kao i
armaturu.

RUCNI PROTUPOZARNI APARATI

Za pocetno gaSenje pozara u predmetnoj gradevini predvideni su rucni protupozarni vatrogasni
aparati tip S-9 i punjeni prahom ABC.

Broj i raspored ru¢nih protupozarnih vatrogasnih aparata odreden je prema Pravilniku o vatrogasnim
aparatima NN br. 101/11 i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima
NN br. 74/13 i prema Elaboratu zastite od poZara, tako da su pokriveni svi prostori u predmetnoj
zgradi, a prikazani su u Elaboratu zastite od poZara.

1.1.2. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU
INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

Prilikom izvodenja instalacija vodovoda i kanalizacije moraju se primijeniti sva tehnicka rieSenja,
odredbe zakona, pravilnika i normi sadrzanih u to¢kama:

3.2.0. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

3.3.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITE

3.4.0 .POSEBNI TEHNICKI UVJETI | GOSPODARENJE OTPADOM
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kojima se osigurava ispunjenje bitnih tehnickih svojstva instalacija vodovoda i kanalizacije, te
temeljnih zahtjeva za gradevinu.

1.1.3. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDPENOJ LOKACIJI

Za izradu PROJEKTA VODOVODA | ODVODNJE za PROIZVODN-SKLADISNU HALU S
NADSTRESNICOM, investitora PLASTFORM d.o.0., Ivana Grande 25, 10060 Sesvete, koja ¢e se izvesti
u Kompolju, na k.¢.br. 1419/1 k.o. Kompolje, zajedni¢ka oznaka projekta 675/21, vazeci su sliedeéi
dokumenti:

1. PROSTORNI PLANOVI:
Prostorni plano uredenja Grada Otocca. ("Sluzbeni vjesnik Grada Otocca, .br.5/2004,4/2017)

2. POSEBNI UVJETI ( u prilogu ):

1.1.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE INSTALACIJA
VODOVODA | ODVODNJE

Na temelju ¢lanka 150,151 i 151 Zakona o gradnji NN br 153/13,20/17 i 39/19, Pravilnika o
odrzavanju gradevina NN br. 122/14, vrSi se uporaba i odrzavanje gradevine.

Projektirani vijek trajanja osnovne instalacija vodovoda i odvodnje u gradevini mora odgovarati
projektiranom vijeku trajanja same gradevine, dok je za sanitarne predmete i armature u sustavu
opskrbe vodom i odvodnje projektirani vijek trajanja 30 godina.

Funkcionalnost i drzanje u ispravnom stanju instalacije vodovoda i kanalizacije s pripadajué¢im

uredajima duznost
je korisnika, odnosno vlasnika gradevine.

Projektant:
Darko Silec,dipl. ing.grad.

Glavni projektant: Srecko Huzjak, ovl.arh.
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2) DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

2.1 Podaci o tehnic¢kim propisima

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uredenja i gradnje (NN br.78/15, 118/18 i 110/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/19, 96/18)

- Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

- Zakon o vatrogastvu (NN RH br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/18, 110/18)

- Zakon o zdravstvenoj zastiti (NN RH br. 100/18)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10, 115/18)

- Zakon o zaétiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

- Zakon o zaétiti prirode (NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19)

- Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

- Zakon o energetskoj ucinkovitost i (127/14, 116/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19)

- Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN RH br. 56/13, 64/15,0104/17,0115/18)

- Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16,
127/17)

- Zakon o javnim cestama (NN RH br. 84/11, 22/13,054/13, 148/13, 92/14, 110/19)

- Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN RH br. (108/95 i 56/10)

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Zakon o mjernim jedinicama (NN br. 58/93)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

- Zakon o obveznim odnosima (NN RH br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

- Pravilnik o hrvatskim normama (22/96)

- Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (74/97 i 87/97)

- Pravilnik o standardima za osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija (SI. list br. 49/88)

- Pravilnik o tehniCkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima
(Sl. list br.31/81, 29/83, 20/88, 49/82, 52/90)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (Sl.list. br. 15/90)

- Pravilnik 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i

uredivanju prostora (NN RH br. 29/83., 36/85. i1 42/86.)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda
(NN RH br.103/08)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN RH br. 103/08.)

- Pravilnik 0 nadzoru gradevnih proizvoda (NN RH br. 113/08.)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SlI. list br. 15/90)

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uslovima za izvodenje zidova zgrada (SI. list br. 17/80)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (SI. list br. 51/71i 11/87)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive Celi¢ne konstrukcije (SI. list br. 64/86)

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eli¢nih konstrukcija (Sl.list br. 29/70)
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Pravilnik o tehni¢kim uvjetima i mjerama za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije (Sl.list. br. 32/70)

Pravilnik o tehniCkim mjerama i uvjetima za projektiranje zavrdnih radova u gradevinarstvu
(Sl. list br. 21/90)

Pravilnika o za$titi na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obraCuna komunalnog doprinosa
(NN br. 15/19)

Pravilnik o obraCunu i naplati vodnog doprinosa (NN RH br. 107/14)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/2010, 76/2011, 19/2012, 151/2013 i 83/2015)

Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN RH br. 93/17)

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN RH br. 53/02, 20/17.)

Pravilnik o pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN RH br. 78/13)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN RH br. 64/14., 41/15., 105/15., 61/16, 20/17, 118/19)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju idejnog projekta ( NN RH br. 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17)

Pravilnik o geodetskom projektu (NN RH br. 12/14 i 56/14)

Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (NN RH br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 135/10)

Pravilnik o kontroli projekata (NN RH br. 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata
(NN RH br. 32/14, 69/14 i 27/15)

Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN RH br. 43/09)

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nainu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera
(NN RH br. 111/14., 107/15., 20/17)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN RH br. 46/18)

Pravilnik o sadrzaju i izgledu plo¢e kojom se oznaCava gradiliSte (NN RH br. 42/14)

Pravilnik o sadrzaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
(NN RH br. 43/14)

Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znacki gradevinskog inspektora (NN RH br. 42/14)

Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznaavanja zatvorenog gradilista (NN RH br. 42/14)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN RH br. 122/14)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH br. 47/08)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 46/08)

Pravilnik o zaétiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN RH br. 46/08)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br.117/17)

Pravilnik o katalogu otpada (NN RH br. 90/15)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN RH br. 69/16)

Pravilnik o registru oneciS¢avanja okoliSa (NN 87/15)

Pravilnik o praéenju emisija oneciS¢ujucih tvari u zraku iz nepokretnih izvora
(NN RH br. 129/12 i 97/13)

Pravinik o praéenju kvalitete zraka (NN RH br. 79/17)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim grani¢nim
vrijednostima (NN 13/09)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneciS¢ujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)

Uredba o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloSke mreze
(NN 80/19)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i lista opasnog otpada (NN RH br. 50/05 i 39/09)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje
zgrada (NN RH br. 113/08, 89/09,81/12 i 64/13)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN RH br. 88/17)

Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_78_2242.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_76_1616.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_19_519.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_151_3186.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_83_1588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_41_839.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_105_2061.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_61_1560.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_483.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_111_2135.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_107_2091.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_484.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_09_91_2776.html

gradevina: PROIZVODNO teh.dnevnik

-SKLADISNA HALA 673/21
investitor: PLASTFORM d.o.o. k.C.br. 1419/1
Sesvete k.o. Kompolje

(NN RH br. 128/15, 70/18, 73/18)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN RH br. 35/18)
Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada (SI. list br. 10/87)

Tehni€ki propis za gradevinske konstrukcije (NN RH br. 17/17)
Tehni¢ki normativi za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju gradevinskih objekata
(Sl. list br. 34/83)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN RH br. 53/17)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN RH br. 3/07)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN RH br.3/07)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08 i 33/10)

Varazdin, svibanj 2021. Projektant: SRECKO HUZJAK ovl.arh.
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Podaci o predvidenim djelovanjima i utjecajima na gradevinu koji su
relevantni za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu

1. Mehanicka otpornost i stabilnost postignuta je izborom materijala, konstrukcije i
gradnje u skladu sa svim pozitivnim propisima, §to je detaljno obradeno u Gradevinskom
projektu - Projektu konstrukcije - MAPA I

2. Sigurnost u sluaju poZzara ostvaruje se izborom materijala i projektiranjem u
skladu sa vazeéim normama iz podrucja zastite od pozara, §to je detaljno obradeno u
elaboratu zastite od pozara - MAPA VI

3. Higijena, zdravlje i okoli§ $tite se izborom materijala i projektiranjem zahvata u
skladu s propisima vezanim uz tu problematiku i koji su navedeni u prethodnom poglaviju i
opisani u Tehni¢kom opisu projekta.

4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe postizu izborom materijala i
projektiranjem zahvata u skladu s propisima vezanim uz tu problematiku i koji su navedeni
u prethodnom poglavlju i opisani u Tehni¢kom opisu projekta.

5. Zastita od buke postignuta je izborom materijala i konstrukcija, te projektiranjem
gradevine u skladu s pozitivnim normama iz podrucja zastite od buke, Sto je detaljno
obradeno u Arhitektonskom projektu — Projektu zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu, te zastitu od buke, MAPA 1.

6. gospodarenje energijom i oCuvanje topline postignuta je izborom materijala i
konstrukcija, te projektiranjem gradevine u skladu s pozitivnim normama iz podrucja
gradevinske fizike, &to je detaljno obradeno Arhitektonskom projektu — Projektu zgrade u
odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, te zastitu od buke, MAPA |.

7. Odrziva uporaba prirodnih izvora postiZze se izborom materijala i projektiranjem

zahvata u skladu s propisima vezanim uz tu problematiku i koji su navedeni u prethodnom
poglavlju i opisani u Tehnickom opisu projekta.

Varazdin, svibanj 2021. projektant:

Srec¢ko Huzjak ovl.arh.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program obuhvaca nacin ispitivanja i mjere za postizanje propisane kakvoce gradiva i sklopova, nosivost i
stabilnost konstrukcije, te pravilnost oblika dijelova i cjelokupne konstrukcije. Gradenjem postignuta
kakvoca mora biti sukladna tehni¢kim propisima i crteZzima izvedbenog projekta, a narocito s namjenom
gradevine, pri Eemu se obavezno mora osigurati pouzdanost, mehani¢ku otpornost i stabilnost.
Ovaj program nacelno obuhvacéa slijede¢e mjere:
- Struéni nadzor
- Mjerenje i pribavljanje dokumentacije o obliku gradevine.
- Uzimanje uzoraka gradiva, njihova ispitivanja, te pribavljanje dokumentacije o

postignutoj kakvoci.
- Ispitivanje nosivosti gradevine.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

SVOJSTVA BITNIH ZNACAJKI KOJE MORAJU IMATI GRADEVNI | DRUGI PROZIVODI KOJI
SE UGRABUJU U PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Za proizvode koji se atestiraju od strane ovlastene ustanove u skladu sa "Zakonom o
normizaciji" (NN 80/13) kakvo¢a se dokazuje atestom.

Za proizvode Cija proizvodnja nije obuhvacéena atestiranjem, moraju se odabrati uzorci i ispitati,
te o tome sastaviti izvje$¢e. Nacin uzimanja i broj uzoraka moraju biti u skladu s odgovarajuc¢im
propisima, odnosno normama.

POTREBNA ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRADEVNIH |
DRUGIH PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRADENI NA GRADILISTU

Za proizvode koji se atestiraju od strane ovlastene ustanove u skladu sa "Zakonom o
normizaciji" (NN 80/13) kakvo¢a se dokazuje atestom.

Za proizvode Cija proizvodnja nije obuhvacéena atestiranjem, moraju se odabrati uzorci i ispitati,
te o tome sastaviti izvjeS¢e. Nacin uzimanja i broj uzoraka moraju biti u skladu s odgovarajué¢im
propisima, odnosno normama.

POTREBNA ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA TEHNICKI I/ILI FUNKCIONALNE
ISPRAVNOSTI PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE
- navedeno je u nastavku po pojedina¢nim radovima

ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOBPENJA PROJEKTIRANOG
DIJELA GRABEVINA
- navedeni su u nastavku po pojedina¢nim radovima, odnosno u Tehni¢kom opisu

POSTPUCI ISPITIVANJA PROJEKTIRANIH | IZVEDENIH DIJELOVA GRABDEVINE KOJ SE
PROVODE PRIJE UPORABE | KOD PUNE ZAPOSJEDNUTOSTI
- navedeni su u nastavku po pojedinaénim radovima, odnosno u Tehni¢kom opisu

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA.
- za predmetni objekt ne postoji potreba pokusnog rada

ZAHTJEVI UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE A U SVRHU
ODRZAVANJA DIJELA GRADEVINE

- Na gradevini je potrebno redovito, jednom godi$nje (po moguénosti prije kiSnog razdoblja)
provoditi pregled krova (pokrova), otklanjati oneciS¢enja u odvodima oborinske vode (na
terasama, olucima i dr.). Pregledati sve spojne elemente i limarske zavrSetke.

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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3.8 POPIS PROPISA | NORMI ClJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE | OSIGRANJA
KVALITETE ODREBUJE

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uredenja i gradnje (NN br.78/15, 118/18 i 110/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13)

Zakon o zastitinaradu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/19, 96/18)

Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

Zakon o vatrogastvu (NN RH br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/18, 110/18)

Zakon o zdravstvenoj zastiti (NN RH br. 100/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10, 115/18)

Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

Zakon o zastiti okoliSa (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19)

Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o energetskoj u€inkovitost i (127/14, 116/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19)

Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)

Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17)

Zakon o javnim cestama (NN RH br. 84/11, 22/13,054/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

Zakon o mjernim jedinicama (NN br. 58/93)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

Zakon o obveznim odnosima (NN RH br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Pravilnik o hrvatskim normama (22/96)

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (74/97 i 87/97)

Pravilnik o standardima za osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija (Sl. list br. 49/88)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podruéjima
(Sl. list br.31/81, 29/83, 20/88, 49/82, 52/90)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (Sl.list. br. 15/90)

Pravilnik o mjerama za$tite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i

uredivanju prostora (NN RH br. 29/83., 36/85.142/86.)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda
(NN RH br.103/08)

Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN RH br. 103/08.)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN RH br. 113/08.)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI. list br. 15/90)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uslovima za izvodenje zidova zgrada (Sl. list br. 17/80)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (Sl. list br. 51/71 1 11/87)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive Celi¢ne konstrukcije (SI. list br. 64/86)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu €eli€nih konstrukcija (Sl.list br. 29/70)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima i mjerama za zastitu €eli€nih konstrukcija od korozije (Sl.list. br. 32/70)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za projektiranje zavrdnih radova u gradevinarstvu
(Sl. list br. 21/90)

Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obraCuna komunalnog doprinosa
(NN br. 15/19)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN RH br. 107/14)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/2010, 76/2011, 19/2012, 151/2013 i 83/2015)

Pravilnik o nacinu izraCuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN RH br. 93/17)

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN RH br. 53/02, 20/17.)

Pravilnik o pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN RH br. 78/13)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(NN RH br. 64/14., 41/15., 105/15., 61/16, 20/17, 118/19)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju idejnog projekta ( NN RH br. 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17)

Pravilnik o geodetskom projektu (NN RH br. 12/14 i 56/14)

Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (NN RH br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 135/10)

Pravilnik o kontroli projekata (NN RH br. 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata
(NN RH br. 32/14, 69/14 i 27/15)

Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN RH br. 43/09)

Pravilnik o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nainu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvje§¢a nadzornog inZenjera
(NN RH br. 111/14., 107/15., 20/17)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN RH br. 46/18)

Pravilnik o sadrzaju i izgledu plo€e kojom se oznaCava gradiliSte (NN RH br. 42/14)

Pravilnik o sadrzaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
(NN RH br. 43/14)

Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znacki gradevinskog inspektora (NN RH br. 42/14)

Pravilnik o nacinu zatvaranja i ozna¢avanja zatvorenog gradiliSta (NN RH br. 42/14)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN RH br. 122/14)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN RH br. 47/08)

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 46/08)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN RH br. 46/08)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br.117/17)

Pravilnik o katalogu otpada (NN RH br. 90/15)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN RH br. 69/16)

Pravilnik o registru oneciS¢avanja okoliSa (NN 87/15)

Pravilnik o praé¢enju emisija oneciS¢ujucih tvari u zraku iz nepokretnih izvora
(NN RH br. 129/12i 97/13)

Pravinik o praéenju kvalitete zraka (NN RH br. 79/17)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim grani¢nim
vrijednostima (NN 13/09)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija one€iS¢éujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)

Uredba o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloSke mreze
(NN 80/19)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i lista opasnog otpada (NN RH br. 50/05 i 39/09)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje
zgrada (NN RH br. 113/08, 89/09,81/12 i 64/13)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN RH br. 88/17)

Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN RH br. 128/15, 70/18, 73/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN RH br. 35/18)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada (SI. list br. 10/87)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN RH br. 17/17)

Tehni¢ki normativi za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju gradevinskih objekata
(SI. list br. 34/83)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN RH br. 53/17)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN RH br. 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi&ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN RH br.3/07)
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OPCE MJERE ISPITIVANJA | OSIGURANJA KVALITETE

Struéni nadzor nad gradenjem

Gradenje nadzire nadzorni inzenjer temeljem ¢&l. 43., 44., 45 46. ZOG (NN 175/03 i 100/04).

Mjerenje poloZaja i oblika gradevine, te pribavljanje dokumentacije o njihovoj ispravnosti.

Ova mjera podrazumijeva stalno mjerenje i nadziranje geodetskim mjernim instrumentima. Ovo se posebice
odnosi na stalnu kontrolu visina tijekom gradenja.

Nakon zavrSetka radova gradevinu treba snimiti sa svim horizontalnim i visinskim elementima, te na temelju
toga naciniti elaborat o stvarnom stanju gradevine.

POSEBNE MJERE ISKUSAVANJA KVALITETE

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Izvoditelj radova duzan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima, tehni¢kim
uvjetima, statickom prorac¢unu, te sukladno uputama nadzornog inzenjera. Prethodno treba ispitati agregat,
beton, bet. Celik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana stati¢kim proracunom.

Materijali za beton u pogledu kakvoée moraju odgovarati slijede¢im normama:

Cement:

kvalifikacija i kakvo¢a portland cementa HRN B.C1.011
cement, nacin pakiranja i isporuke HRN B.C1.012
pucolani, kakvoca i ispitivanja HRN B.C1.018
cement, uzimanje uzoraka i ispitivanje HRN B.C8.020
aluminatni cement, uzorci i ispitivanje HRN B.C8.021
ispitivanje ¢vrstoce HRN B.C8.022
ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina HRN B.C8.023
odredivanje specif. povra. portland cementa HRN B.C8.024
Agregat:

uzimanje uzoraka agregata HRN B.B8.001
ispitivanje ¢vrstoce na pritisak HRN B.B8.012
ispitivanje pod utjecajem atmosferilija HRN B.B8.013
odredivanje agregata koji prolazi kroz sito 0,09 mm HRN B.B8.034
odredivanje troSnih zrna u agregatu HRN B.B8.037
ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe HRN B.B8.039
definicija izgleda i oblika povrSine HRN B.B8.044
ispitivanje granulacije agregata za izradu betona HRN B.B8.020
odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za bet. HRN U.B8.030

Za pripremu betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u potpunosti odgovaraju
uvjetima kakvoce propisanih "Pravilnikom o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton", te dodatnim
kriterijima propisanim unutar ovih tehnickih uvjeta.

Beton:

ispitivanje CvrstoCe na zatezanje HRN U.M1.010
ispitivanje ¢vrstoe na savijanje HRN U.M1.011
ispitivanje ¢vrstoce na pritisak HRN U.M1.012

Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona mora se primjenjivati tehnologija plasti¢nog,
gustog, kompaktnog, homogenog i tehnicki vodonepropusnog betona, a prema "Pravilniku o tehnic¢kim
normativima za beton i armirani beton".
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Voda:
— ne smije sadrzavati sastojke koji bi mogli ugroziti kakvocu i izgled betona.
Drvo:
— drvena grada za oplatu HRN D.05.042

Za sve armirao-betonske konstrukcije projektom je predvidena potrebna Celicna armatura od zavarenih
mreza MA-500/560, rebrastih ¢eli¢nih Sipki RA-400/500, te Sipki glatke armature GA-340/360. Cjelokupna
armatura mora biti slozena prema projektu, prethodno ocis¢ena i medusobno povezana paljenom zicom.
Prije betoniranja obavezno je pismeno odobrenje nadzornog inzenjera koji ¢e pregledat i odobriti armaturu
i oplatu. Dokazivanje kakvocée Celika vrSi se izdavanjem atesta od strane dobavlja¢a. Prije betoniranja
potrebno je oplatu ugraditi otvore za instalacije.

Armatura:
- Sipkasta armatura
- mrezasta armatura

ZIDARSKI RADOVI

Izvoditelj radova mora za sve materijale koji ¢e se upotrebljavati za zidanje pribaviti od proizvodaca
propisane ateste. Za materijale koji ¢e se spravljati (mort za zidanje ili Zbukanje), izvoditelj radova mora
pribaviti ateste ovlastene organizacije za pojedine materijale (cement, vapno, gips, pijesak...)

Cjelokupni upotrebljeni materijal za zidarske radove kao i konacni proizvod mora odgovarati vaze¢im
tehni¢kim propisima, te biti u skladu s “Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova
zgrada”. Zidovi moraju biti ravni s jednoli€nim horizontalnim i vertikalnim reSkama. Nakon zidanja nadzorni
inZenjer treba pregledati zidove, te odobriti Zbukanje. Zbukanje izvoditi na suhom zidu u dva sloja; prvi
(grubi) sloj ostrim prosijanim pijeskom, a drugi (fini) sloj, finim sitnim pijeskom. Gotova Zbuka mora biti bez
pukotina i tragova zidarske dascice.

Ispitivanje zidarskih radova vrsi se prema normi HRN U.M8.002, dok se ispitivanje sastojaka obavlja prema
slijed¢im normama:

— vapno B.C8.040, B.C8.042
— cement B.C8.020, B.C8.022
— produzni mort U.M2.010
— voda U.M1.014
— Suplja opeka B.D1.015
— puna opeka B.D1.011
— siporex blokovi U.N1.302
— pijesak B.B2.010
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|IZOLATERSKI RADOVI

Izvoditelj radova duzan je za sve materijale koje ¢e upotrijebiti za izradu izolacije (hidro, termo i zvuk)
pribaviti ateste ovlastene osobe stru¢ne organizacije (atest ne smije biti stariji od 6 mjeseci) i dati na uvid
nadzornom inzinjeru. Hidroizolacije, toplinske i zvu€ne izolacije treba izvesti toéno prema specifikaciji
radova, uputama i preporukama proizvodaca i tehniCkim uvjetima. Podloge moraju biti Ciste, suhe i ravne,
bez prasine i nevezanih ¢estica. Termoizolacijske obloge izvesti kontinuirano, bez reski, da se ne pojave
hladni mostovi. Kod hidroizolaterskih radova spojeve pokrova ili obloga od razli¢itih materijala, kao i
priklju¢ke na druge konstrukcije treba izvesti stru€no i pazljivo. I1zolacijske trake moraju se za podlogu lijepiti
po cijeloj povrsini s propisanim preklopom (horizontalno 10 cm, vertikalno 15 cm).

Bitumen:
— bitumen U.M3.242
— bitumenske trake U.M3.226
— bitumenske trake s uloSkom od alu-folije U.M3.230
— bitumenske trake s uloSkom od staklenog voala U.M3.231

TESARSKI RADOVI

Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih deformacija
mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako
izvedene da osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa,
susjednih objekata i okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema HTZ propisima i biti statiCki
proraCunate.

Materijal:
Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema normi D.C1.041, odnosno

tesanu gradu od Cetinja¢a prema D.B7,020. Ako se upotrebljava grada IV klase dopusta se viSestruko

koristenje:
— daske 24 mm za oplatu 3 puta
— daske 43 mm za oplatu 3 puta
— gredice za oplatu 3 puta
— daske 24 mm za podgradu 3 puta
— gredice za podgradu 10 puta

Kada se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV klase, viSestrukost primjene moze se povecati za oko 25%.
Rok koristenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru pribliZzno je 700 dana. Sav materijal
potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliSte, u dovoljnoj koli€ini.

Izrada:

Oplata mora biti stabilna, otporna i dovoljno poduprta da se ne bi izvila ili popustila u bilo kojem smijeru.
Oplate moraju biti izradene to¢no po mjerama oznacenim u crtezima za pojedine dijelove koji ¢e se
betonirati i to sa svim podupiraima. Unutarnje povrSine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne,
vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to crteZima predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju
izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s oStrim rubovima,
da se osigura dobro brtvljenje i spre€avanje deformacija. Za oplatu se ne smiju upotrijebiti kakvi premazi
koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili da nakon pranja ostanu mrlje na betonskim povrSinama.
Oplatu za povrsine betonskih konstrukcija koje ¢ée ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj blanjanoj ili
profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu trazi blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih
Sirina, osim ako nije predvideno drugacije, s vidljivom strukturom drveta. Kada su u betonskim
konstrukcijama predvideni otvori, treba jos prije betoniranja izvesti i postaviti oplatu u tu svrhu. Neposredno
prije poCetka ugradivanja betona oplata se mora o istiti, a nadzorni inzenjer treba je pregledati i odobriti.
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KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izvoditelj radova mora prije poCetka pokrivanja pregledati podlogu koja mora biti propisno izradena tako da
pokriva¢ nalegne cijelom povrS§inom bez ugibanja i bez stvaranja neravnina. Nadzornom inzinjeru potrebno
je predoditi atest o kakvoc¢i pokrova, koji mora biti u skladu s projektom, tehnic¢kim propisima i specifikacijom
materijala. Prekrivanje izvrSiti struéno prema projektu, uputstvu i preporukama proizvodaca pokrova.

Pokrivacki radovi:
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravni SL 26/69

FASADERSKI RADQOVI

Prije poCetka radova izvoditelj radova treba pregledati podlogu i utvrditi da li je pripremljena za predvidenu
obradu. Sve izradene povrsine moraju biti potpuno ravne - vertikalne, a gdje je potrebno kose. Profili i kutevi
trebaju biti s oStrim rubovima izradeni toéno prema predvidenom obliku. Osnovni sloj mora dobro vezati za
zidove, a gornji povrSinski mora dobro vezati za osnovni sloj. Svi materijali koji se nanose, moraju imati
atest ovlastene organizacije o kakvoc¢i. Radove treba izvoditi prema uputama proizvodaca.

Fasaderski radovi:
Pravilnik o tehni¢kim normativima za izvodenje zavrSnih radova u zgradarstvu SL 21/90
Tehnicki uvjeti za fasaderske radove U.F2.010

STOLARSKI RADOVI

Svu stolariju potrebno je izvoditi od suhe grade, bez &vorova i prslina. Sav upotrebljeni furnir mora imati
ravne godove. Svu stolariju izvesti prema shemama projektanta i tehniCkim propisima. Stolariju se moze
krojiti tek nakon pregleda radionickih crteza od strane nadzornog inzZinjera. Sve mjere izvoditelj mora
kontrolirati na gradilistu. Upotrebljena borovina mora prije sklapanja biti bez smole, a u hrastovini treba
neutralizirati tanin.

Stolarski radovi:
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u zgradarstvu SL 21/90
Drvena grada D.E1.010; D.E1.011; D.E1.012

LIMARSKI RADOVI

Sav rad i materijal, te finalni proizvod mora odgovarati postoje¢im tehni¢kim propisima. Limarski radovi
mogu otpoceti tek kad zavrSe svi prethodni radovi. Podloga mora biti ravna. Nadzorni inZenjer treba utvrditi
da li limovi zadovoljavaju uvjete izvedbenog projekta i specifikaciju radova, te odobriti liste. Zeljezni dijelovi
koji dolaze u dodir s pocinganim dijelovima moraju biti odgovarajuée izolirani. Cavli i zakovice moraju biti
od istog materijala kao i lim. Vodolovna grla moraju biti propisno spojena na vertikalnu odvodnu instalaciju,
te dobro ugradena da istak od olovnog lima bude dovoljno podvucen pod hidroizolaciju.

Limarski radovi:

aluminijski limovi C.C4.160
bakreni limovi C.D4.520
pocin€ani limovi C.B4.081
podlozne trake U.M3.221
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BRAVARSKI RADOVI

Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrsiti to€nu izmjeru otvora, te provjeriti da li su
gradevinski radovi izvedeni prema projektu. lzvoditelj bravarskih radova duzan je prije poCetka rada izraditi
radioniCke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova, prospektima i atestima za
tipizirane elemente (vatrootporna i hermeti¢ka vrata), zatraziti od nadzornog inzenjera odobrenje za iste.
Nakon toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog materijala, tipske bravarije i sl. Sva vanjska
bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kise i prasine pri optere¢enju vjetra od najmanje 55 kg/m2. Sva
aluminijska bravarija mora biti zasticena shodno oksidacijama debljine sloja i u boji po izboru projektanta.
Svi profili i limovi od kojih se izraduje aluminijska bravarija moraju biti prvoklasno obradeni, a boja
jednoli¢na. Izvoditelj radova treba nadzornom inzenjeru dostaviti ateste ovlastene organizacije koja je
izvrSila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za pravilno
funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje (montaze) ograda, rukohvata, Stitnika rubova, strugala, te
ostalih elemenata izvoditelj radova treba od nadzornog inZenjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena
prema shemama, specifikaciji i detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inzenjer treba odobriti ugradnju
bravarije.

Bravarski radovi:

Vatrootporna vrata U.J1.160
Celi¢ni jednakokraéni kutnici sa zaobljenim rubovima C.B3.101
Celi¢ni raznokraki kutnici sa zaobljenim rubovima C.B3.111
Celiéni limovi - tanki C.B4.112
Hladnovaljani limovi C.B4.113
Tehnika varenja metala C.T3.001
Zavarivanje C.T3.011
Brave za metalna vrata univerzalna M.K3.031
Zastita od korozije C.T7.105
Specijalni okov za kombinirano otvaranje prozorskih krila M.K3.300
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu €eli€nih konstrukcija

od korozije SL 32/70

SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI

Svi materijali koji se koriste za li¢ilatke radove, te za obradu unutarnjih povrSina zidova moraju odgovarati
“TehniCkim uvjetima za izvodenje soboslikarskih radova”. Investitor ima pravo na provjeru kakvoée
materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara propisanoj kakvodi, izvoditel]
radova duzan je odstraniti loSu izvedbu i na vlastiti troSak izvesti radove s kvalitetnijim materijalom.
DISPERZIVNE BOJE (pigmrnti, punila, vezivo, voda)

Tvorni€ki proizvedene u dvije kvalitete: za vanjsku i unutarnju upotrebu, tj. radove. Polazu se na
pripremljenu podlogu prema uputama proizvodac¢a. Ova boja nakon su$enja stvara u vodi prakti¢ki netopiv
sloj. Nanose se na pripremljenu podlogu prema uputstvu proizvodaca.

Disperzivna boja za unutarnje radove mora biti dobro prionjiva za podlogu, otporna na pranje vodom i ne
smije mijenjati ton.

Voda, Cista bez Stetnih primjesa.

Bezuljna sredstva za temeljne nali¢e posebni su tvorni¢ki proizvodi za premazivanje, a upotrebljavaju se
prema uputstvu proizvodaca.

Kakvocu radova izvoditelj jaméi dvije godine od uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda. pojave li se u
garancijskom roku bilo kakve promjene na izvedenim radovima uslijed nekvalitetnog materijala ili izvedbe,
izvoditelj radova duzan je o svom troSku takve neispravnosti ukloniti. Ukoliko izvoditelj radova ne ukloni
zapazene nedostatke u ugovornom roku, investitor ima pravo otkloniti nedostatke o trosku izvoditelja
radova. Izvoditelj radova mora se pri radu pridrzavati HTZ propisa. Dok radovi traju izvoditelj radova duzan
je zastititi od oSteéenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu, npr. instalacijske uredaje,
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podove, stakla, stolariju... Sve ostatke kao $to je gips, vapnp, kit i dr. materijali, zabranjeno je bacati u
kanalizaciju ili sanitarne uredaje. TroSkovi koji bi nastali otklanjanjem Stete nastale na vlastitim ili drugim
radovima zbog nepaznje pri izvedbi padaju na teret izvoditelja radova. Premazi na Zbukanim zidovima
otporni su prema otiranju i postojani prema pranju (mekom spuzvom s 1% neutralnog sredstva za pranje).
Nacin izrade je gletanje disperzivnim kitom na fino ozbukanim povrSinama koje se sastoje od: brusenja i
¢iS¢enja, neutraliziranja, kitanja nanjih oSte¢enja i pukotina, impregniranja, prevlacenja disperzivnim kitom,
prvi i drugi put. Podloga za li¢ilacke radove mora biti potpuno &ista i suha, bez prljavstina kao $to su mast,
hrda, bitumen i sl. Izvoditelj radova obvezatan je prije rada napraviti uzorke odgovarajuéeg tona i tehnike.
Materijali za osnovne premaze na Zeljezu i Celiku, kao zastita od korozije, su olovni minij, cinkov krovati
Zeljezni oksid pomjeSan s odgovaraju¢im vezivom tvorni¢ke izrade. Materijali za li€enje raznih podloga
naj¢esce su uljene boje standardne tvorni¢ke izrade.Materijali za lakiranje i emaijliranje najCesce su lakovi
i lak boje tvorni¢ke proizvodnje prema trazenim opisima i specifikaciji.

Soboslikorsko-li¢ilacki radovi:

Tehni€ki uvjeti za soboslikarsko-liCilacke radove U.F2.012

Gips za gletanje B.C1.030

Kalijev sapun H.K2.015

Vapno B.C5.020

Firnis lanenog ulja H.C5.020

Olovni minij H.C1.023

Uljane boje i lakovi H.C0.102

Varazdin, svibanj 2021. projektant: Srec¢ko Huzjak ovl.arh.
SRECKO HUZJA
dipl.
OVLART)

Ax A2

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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gradevina: PROIZVODNO teh.dnevnik

-SKLADISNA HALA 673/21
investitor: PLASTFORM d.o.o. k.C.br. 1419/1
Sesvete k.o. Kompolje

4. 1ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Gradevinska bruto povrSina hale ...............iiiii i 1.311,6 m2

Procjena troSkova gradnje

a) gradevinski i obrtniCki radovi ............cccoeveviieiiiiiiiinnnns 3.250.000,00 kn
c) elektroinstalacije ... 964.400,00 kn
d) hidrantska mreza ...........ccccccoeveeiieieeee 265.000,00 kn
E V= U] QU] o] o o J = 4.479.400,00 kn
Varazdin, svibanj 2021. Projektant:

SRECKO HUZJAK ovl.arh.

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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Sesvete k.o. Kompolje

5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA
| GOSPODARENJA GRADEVNIM OPTADOM

Nema posebnih tejni¢kih uvjeta za gospodarenje gradevnim otpadom.
Provode se odredbe iz Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN br. 38/08).

U gradevini ne postoji opasni otpad, tako da ne postoje niti ikakvi postupci za gospodarenje takvim
otpadom.

Pri projektiranju, izvedbi gradevine i opreme, te uredenju parcele osigurati ¢e se provedba propisa o zastiti
tla, vode i zraka.

Manipulativhe povrsine parcele - a to je podrucje oko cijele gradevine je postojece, dijelom asfaltirano ili
oblozeno betonskim plo€ama odnosno betonskim poligonalnim elementima - tlakovcima.

Dijelovi parcele na svim stranama hale su ozelenjen travom i niskim raslinjem, i to viSe od 30% povrsine
parcele.

Po zavr3Setku svih gradevinskih, obrtnickih i instalaterskih radova potrebno je prostor koji je sluzio za
uskladistenje gradevinskog materijala, opreme i mehanizacije o istiti i dovesti u prvobitno stanje.

Sve privremene gradevine na gradilistu ili na prilazima gradilistu treba ukloniti.

Koriste se materijali, tehnologije, energetski izvori koji su prihvatljivi po vaze¢im standardima i smanjuju
emisije Stetnih supstanci iz gradevine.

Prilikom projektiranja i izvedbe gradevine, odnosno njenog okoliSa na parceli poStuju se se sve vazece
zakonske relevantne odredbe Zakona o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakona
o zastiti zraka (NN br.130/11, 47/14), Uredbe o grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢jujéih tvari u zrak iz
stacionarnih izvora (2012), Zakona o otpadu (NN br. 178/04, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09), te Zakona o
zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13)

Varazdin, svibanj, 2021. Projektant:

SRECKO HUZJAK ovl.arh.

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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NACRTI

0-a Geodetska situacija stvarnog stanja M 1:1000
0-b Geodetska situacija grad.cestice M 1:1000
0-c Geodetska situacija grad.Cestice s popisom koordinata M 1:1000
0-d Geodetska situacija s popisom susjeda M 1:1000
1) Situacija M 1:1000
2) Tlocrt temelja M 1:100
3) Tlocrt prizemlja M 1:100
4) Tlocrt krovne konstrukcije M 1:100
5) Tlocrt krovnih ploha M 1:100
6) Presjek M 1:100
7) Pogledi jugoistok i sjeveroistok M 1:100
8) Pogledi jugozapad i sjeverozapad M 1:100

MJESTO/DATUM: Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Srecko Huzjak dipl.ing.arh.
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GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA
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Stipe Dujmovi¢, ing.geod.
Zagreb, svibanj 2021. godine
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Dl.gltalno_ pOtplsaO: Odgovorna osoba za obavljanje strucnih
Stipe Dujmovié geodetskih poslova:
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GEODETSKA SITUACIJA

- gradevne Cestice te smjestaja jedne ili viSe gradevina na toj Cestici u poloZajnom i visinskom smislu -
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GEO-NIS d.o.o.

10430 SAMOBOR

VELIKA RAKOVICA, Travnicki put 2

Telefon: (01) 6525-763 / Faks: (01) 6525-764
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i |Popis koordinata lomnih toaka

gradevine - NadstreSnica

1 394950,39 4975231,15
2 394987,10 4975278,61
3 394998,86 4975269,51
4 394962,16 4975222,05

Popis koordinata lomnih to¢aka

gradevine - Proizvodno-skladisna hala

3 394008,86 4975269,51

4 394962,16 4975222,05
5 394979,45 4975208,68
6 395016,16 4975256,14

Stipe Dujmovi¢, ing.geod.
Zagreb, svibanj 2021. godine
Broj elaborata: 2021-95

GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE Katastarska opéina: KOMPOLJE .
| SMJESTAJ GRADEVINE Detal,-ﬁfﬁiii s2005 .
Investitor: Mijerilo 1:1000 {\E K%

PLASTFORM d.0.0.
SESVETE, $ASINOVEC, ULICA IVANA GRANBE 25
OIB: 80863890192
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@ 11 PLASTFORM d.o0.0.
SESVETE, SASINOVEC, ULICA IVANA GRANDE 25
OIB: 80863890192

@ 11 GRAD OTOCAC
OTOCAC, KRALJA ZVONIMIRA 10
OIB: 14180718952

® 11 JAVNO DOBRO - CESTE
OTOCAC, OTOCAC

@ 11 KUMAL D.0.O.
ZAGREB, AV. VECESLAVA HOLJEVCA 42

® 11 BOLIJFETIC BORISLAV
KOMPOLJE, KOMPOLJE 92
OIB: 72030984613

® 11 NIKSIC SLAVKO
KOMPOLJE, KOMPOLJE 177
OIB: 19094141147

@ 11 ZURAK MARINKA
KORENICA, SPLITSKA 5
OIB: 79518073176

1/1 BOLJFETIC JURAJ
KOMPOLJE, KOMPOLJE 117
OIB: 58519927200

® 11 PERISIC RUZA
KOMPOLJE, KOMPOLJE 115
OIB: 28358967867

@ 11 PERISIC MATE
KOMPOLJE, KOMPOLJE 115
OIB: 00990984708

@ 11 MARKOVIC MATO
KOMPOLJE, KOMPOLJE 120

@ 2124 KRANICEVIC MARA
KOMPOLJE, KOMPOLJE 122

2/24 KRANJCEVIC DANE
KOMPOLJE, KOMPOLIJE 61

I DRUGI.

@ 11 KRANJCEVIC LUKA
OTOCAC, KNEZA BRANIMIRA |

@ 11 ROZIC JOSO
KOMPOLJE, KOMPOLJE 102
OIB: 19212948529

zradio:

Stipe Dujmovi¢, ing.geod.
Zagreb, svibanj 2021. godine
Broj elaborata: 2021-95

Investitor:
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SESVETE, SASINOVEC, ULICA IVANA GRANDE 25

0OIB: 80863890192
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o Proing d.o.0. projektiranje i nadzor
Ivana Severa 5, Varazdin
T 042404 404 F 042 350 264

i broj teh.dn.
gradevina  PROIZVODNO
- SKLADISNA HALA 675/21
mjesto gradnje: KOMPOLJE zaj.ozn. proj.
’’’’’ k.&.br. 1419/1 k 0. Kompole PR 67521

datum

investitor PLASTFORM d.o.0.
Saginovec, ul.lvana Grande 25 | 05/2021.

\\. naziv projekta strukovna odrednica projekta

GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT

projektant SRECKO HUZJAK, ovl.arh.

mijerilo

1:1000
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n Proing d.o.o. projektiranje i nadzor
Ivana Severa 5, Varazdin
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gradevina

mjesto gradnje: KOMPOLJE

investitor

PROIZVODNO broj teh.dn.

- SKLADISNA HALA 675/21
Zaj.ozn. proj.

k.6.br. 1419/1 k.0. Kompolje PR 675/21

PLASTFORM d.o.0.

datum

Sasinovec, ul.lvana Grande 25 05/2021.

280

naziv projekta

GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica projekta

ARHITEKTONSKI PROJEKT

projektant

SRECKO HUZJAK, ovl.arh.
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‘ 1] GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT
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sadrZaj
mjerilo
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‘ sinteti¢ka krovna hidroizolacija (SIKA ili sl.)

kamenavuna 8 cm
parna brana

‘ visokoprofilni lim

ab konstrukcija

sintetiCka krovna hidroizolacija (SIKAli sl.)
kamenavuna 20 cm

parna brana

visokoprofilni lim

ab konstrukcija

[5)|PROING

Proing d.o.0. projektiranje i nadzor
Ivana Severa 5, Varazdin
T 042404 404 F 042 350 264

+ + + +
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E, ~<—AB stup 55x55 cm E =—AB stup 55x55 cm 3 3 AB stup 50x50 cm——r g
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NADSTRESNICA o PROIZVODNO-SKLADISNA HALA <
| | ‘ | 5
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gradevina

PROIZVODNO
- SKLADISNA HALA

mjesto gradnje: KOMPOLJE

k.C.br. 1419/1 k.o. Kompolje

investitor

PLASTFORM d.o.o.

SaSinovec, ul.lvana Grande 25

broj teh.dn.
675/21

zaj.ozn. proj.

PR 675/21

datum

06 /2021.

naziv projekta

GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica projekta

ARHITEKTONSKI PROJEKT

projektant

SRECKO HUZJAK, ovl.arh.

sadrzaj

PRESJEK

mijerilo

1:100

br.lista

6







sjeveroistok

jugoistok

Proing d.o.0. projekiranje i nadzor
Ivana Severa 5, Varazdin
T 042404 404 F 042 350 264

gradevina

investitor

PROIZVODNO
- SKLADISNA HALA

mjesto gradnje: KOMPOLJE

k.C.br. 1419/1 k.o. Kompolje

PLASTFORM d.o.0.

broj teh.dn.
675/21

Zaj.ozn. proj.

PR 675/21

datum

Sadinovec, ul.lvana Grande 25 06 /2021.

naziv projekta

strukovna odrednica projekta

POGLEDI

GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT
projektant SRECKO HUZJAK, ovl.arh.
sadrzaj mijerilo
1:100

br.lista

jugoistok i sjeveroistok 7







jugozapad

sjeverozapad

(s presjekom kroz nadstreSnicu)

o Proing d.o.0. projekiranje i nadzor
Ivana Severa 5, Varazdin
T 042404 404 F 042 350 264

gradevina

investitor

mjesto gradnje: KOMPOLJE

PROIZVODNO broj teh.dn.
- SKLADISNA HALA 675/21
zaj.ozn. proj.
k.¢.br. 1419/1 k.0. Kompolje PR 675/21
PLASTFORM d.o.0. datum
Sasinovec, ul.lvana Grande 25 06 /2021.

naziv projekta

GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica projekta

ARHITEKTONSKI PROJEKT

projektant

SRECKO HUZJAK, ovl.arh.

sadrzaj

POGLEDI

mijerilo

1:100

br.lista

sjeverozapad i jugozapad 8
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