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 Na temelju članka  70  "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 125/19) izdaje 
  se: 

  
I Z J A V A 

 
GLAVNOG PROJEKTANTA   

I PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG GLAVNOG PROJEKTA 
    
Kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT, kao i njegov sastavni dioGRAĐEVINSKI  PROJEKT 
VODOVODA I ODVODNJE za  PROIZVODNO-SKLADIŠNU HALU, za investitora PLASTFORM d.o.o., Ivana 
Granđe 25, 10060 Sesvete, koja će se izvesti u Kompolju, na k.č.br. 1419/1  k.o. Kompolje, izrađena u skladu 
s Prostornim planom uređenja grada Otočca. ("Službeni vjesnik Grada Otočca." br.5/2004,4/2017), kao i s 
važećim zakonima i propisima: 

 
- Zakon o gradnji  (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uređenja i gradnje  (NN br.78/15, 118/18 i 110/19) 
- Zakon o građevnim proizvodima  (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19) 
- Zakon o građevinskoj inspekciji  (NN RH br. 153/13) 
- Zakon o zaštiti na radu  (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/19, 96/18) 
- Zakon o inspektoratu rada  (NN 19/14) 
- Zakon o zaštiti od požara  (NN RH br. 92/10) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN br. 80/13, 14/14, 32/19) 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda  (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
- Zakon o normizaciji  (NN RH 80/13)  
- Zakon o vatrogastvu  (NN RH br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN RH br. 68/18, 110/18) 
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti  (NN RH br. 100/18) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji  (NN RH br. 113/08, 88/10, 115/18)  
- Zakon o zaštiti od buke  (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) 
- Zakon o zaštiti okoliša  (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 
- Zakon o zaštiti prirode  (NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19) 
- Zakon o zaštiti zraka  (NN RH br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 
- Zakon o energetskoj učinkovitost i (127/14, 116/18) 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19) 
- Zakon o  vodama  (NN RH br. 66/19) 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju  (NN RH br. 56/13, 64/15,0104/17,0115/18) 
- Zakona o financiranju vodnog gospodarstva  (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16,  

127/17) 
- Zakon o javnim cestama  (NN RH br. 84/11, 22/13,054/13, 148/13, 92/14, 110/19)                                                   
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima  (NN RH br. (108/95 i 56/10) 
- Zakon o elektroničkim komunikacijama  (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 
- Zakon o mjernim jedinicama  (NN br. 58/93) 
- Zakon o mjeriteljstvu  (NN 74/14) 
-   Pravilnik o hrvatskim normama (22/96) 
-  Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi  (74/97 i 87/97)  
-  Pravilnik o standardima za osnove projektiranja građevinskih konstrukcija  (Sl. list br. 49/88) 
-  Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl.list. br. 15/90) 
-  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda  
 (NN RH br.103/08) 
-  Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode  (NN RH br. 103/08.) 
-  Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda  (NN RH br. 113/08.) 
-  Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN RH br. 29/13) 
-  Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
 (NN br. 15/19) 
-  Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa  (NN RH br. 107/14) 
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-  Uredba o visini vodnog doprinosa  (NN 78/2010, 76/2011, 19/2012, 151/2013 i 83/2015) 
-  Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade  (NN RH br. 93/17) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN br.101/11 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima, NN br. 74/13 
- Pravilnik o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN br. 125/13, 

141/13 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, 

NNbr.125/09,31/11 
-  Pravilnik o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  

(NN RH br. 78/13) 
-  Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 64/14., 41/15., 105/15., 

61/16 i  20/17) 
-  Pravilnik o kontroli projekata  (NN RH br. 32/14) 
-  Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN RH br. 32/14, 69/14 i 

27/15) 
-  Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja  (NN RH br. 43/09) 
-  Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja  
 građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera  
  (NN RH br. 111/14., 107/15., 20/17) 
-  Pravilnik o tehničkom pregledu građevine  (NN RH br. 46/18) 
-  Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište  (NN RH br. 42/14) 
-  Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine  
 (NN RH br.  43/14)  
-  Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora  (NN RH br.  42/14) 
-  Pravilnik o održavanju građevina  (NN RH br. 122/14) 
-  Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće  (NN RH br. 47/08) 
-  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  (NN br. 46/08) 
-  Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu  (NN RH br. 46/08) 
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke 

(NN 91/07)   
-  Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN RH br.117/17) 
-  Pravilnik o katalogu otpada  (NN RH br. 90/15) 
-  Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest  (NN RH br. 69/16) 
-    Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  (NN 87/15) 
-  Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zraku iz nepokretnih izvora (NN RH br. 129/12 i 97/13) 
-  Pravinik o praćenju kvalitete zraka  (NN RH br. 79/17) 

     -     Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  (NN 61/14, 3/17) 
-  Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim  
 vrijednostima  (NN 13/09) 
-  Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)   
-    Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže  

(NN 80/19) 
-  Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i lista opasnog otpada (NN RH br. 50/05 i 39/09)  
-  Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje  
 zgrada  (NN RH br. 113/08, 89/09,81/12 i 64/13) 
-  Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN RH br. 88/17) 
-  Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  
 (NN RH br. 128/15, 70/18, 73/18) 
-  Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN RH br. 35/18) 
 

 

Varaždin, svibanj,  2021.                      
 
Projektant vodovoda i odvodnje: 
 
Darko Šilec, dipl.ing.građ. 
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1.0. TEKSTUALNI DIO 
 
1.1.0. TEHNIČKI OPIS     
 
OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA 
 
UVOD 
 
Na lokaciji u Kompolju, na parceli  k.č.br. 1419/1, k.o. Kompolje, predviđa se PROIZVODNO-
SKLADIŠNE HALE, za potrebe investitora Plastform d.o.o. iz Sesveta.  
Površina građevinske parcele je cca 28.942 m2. 
Nova PROIZVODNO-SKLADIŠNA hala gradit će se pokraj postojeće hale na parceli i biti s njom 
povezana nadstrešnicom. Hala će biti bruto građevinske površine 1.311.6 m2, a nadstrešnica 892,8 
m2. Bruto površina prizemlja postojeće  građevine na parceli je 2615 m2, što znači da će 
izgrađenost parcele biti 3.926,6 m2 m2, odnosno 13,6%, što je manje od maksimalne izgrađenosti 
predviđene odredbama Prostornog plana uređenja grada Otočca. 
 
Površina slobodnog terena, odnosno ozelenjenog dijela parcele bit će cca 50 % površine parcele. 
 
Okvirne tlocrtne vanjske dimenzije nove proizvodno-skladišne hale bit će 60.0 x 21,86 m, a 
nadstrešnice 60,0 x 14,88 m.  
  
Udaljenost hale od susjedne sjeveroistočne međe je 60,00 m, od jugoistočne međe cca 110,5 m, a 
od zapadne međe 26,1 m. Udaljenost građevine od ulične sjeverozapadne međe nije relevantna jer 
se s te strane nalazi postojeća hala koja je bliže međi od nove. 
 
Građevinska parcela ograđena je industrijskom ogradom sa svih strana. 
 
Nova hala i nadstrešnica bit će visine do vijenca 10,50 m. 
  
I proizvodno-skladišna hala i nadstrešnica su prizemne građevine. 
 
Minimalna svjetla visina prostora proizvodno-skladišne hale kao i nadstrešnice je 8,5 m. 
 
Pristup na javnu površinu je postojeći i nalazi se sa sjeverozapadne strane parcele, kao što je to 
prikazano na situaciji. 
 
Građevine će biti priključene na komunalnu infrastrukturu i to samo na izvor električne energije. 
 
Građevina će imati temeljni uzemljivač koji će se obraditi u elektroprojektu i biti će primjenjene sve 
mjere zaštite od požara .  
 
Glavni projekt vodovoda i kanalizacije izrađen je na temelju projektnog zadatka investitora i 
arhitektonsko-građevinskih podloga. 
 
Kako kod izrade projekta nisu bili dostupni potpuni podaci o postojećoj kanalizacijskoj mreži u zoni 
obuhvata izgradnje nove hale i nadstrešnice, potrebno je prije početka radova na instalacijama 
vodovoda i odvodnje detaljno snimiti postojeće kanalizascijske instalacije. 
Snimanjem treba utvrditi stvarne dubine i profile postoječe kanalizacijske mreže te vrstu kanalizacje,  
posebno na mjestima priključenja projektiranih instalacija. 
Ukoliko se utvrdi da stvarno stanje odudara od projektnog rješenja, potrebno je konzultirati nadzornu 
službu i projektanta radi prilagodbe projekta stvarnom stanju. 
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VODOVOD 
 
Vodoopskrba predmetne građevine hidrantsdkom vodom za unuatrnju hidrantsku mrežu u hali 
osigurana je priključkom na posteću vanjsku hidrantsku mrežu poslovnog kruga. 
Priključak će se izvesti prije postojećeg nadzemnog hidranta, preko ventila u novom zasunskom 
oknu. 
 
Maksimalne potrebe na vodi za vodoopskrbu predmetne proizvodno-skladišne hale: 
- protupožarna hidrantska voda za unutarnje  hidrante        qh =   2,50 l/s 
 
Projektiranje i dimenzioniranje vodovodne mreže provedeno je tabelarno, uz korištenje tabela o 
gubicima tlaka i brzinama kretanja vode u cijevima prema proračunu J. Brixa, a sukladno HRN EN 
806. 
 
Vodovodne instalacije van građevine 
 
Vanjske vodovodne instalacije sastoje se od priključnog voda unutarnje hidrantske mreže od 
zasunskog ona do hale. 
 
Vanjske vodovodne instalacije predviđene su od PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za 
radni tlak do 10 bara, prema HRN EN 12201-02 , dok su spojni i prijelazni komadi iz lijevanog 
željeza.  
Dubina polaganja cjevovoda iznosi cca 120 cm. Cijevi se polažu na posteljicu od sitnog pijeska 
debljine 10 cm u uvaljanom stanju.  
Zatrpavanje cijevi treba izvesti probranim materijalom iz iskopa do visine 30 cm iznad tjemena cijevi 
uz lagano nabijanje, s time da spojevi ostanu vidljivi zbog obavljanja tehničkih proba. Iznad cijevi 
postavlja se obilježavajuća PVC traka na dubini 50 - 60 cm. Preostali dio rova zatrpava se 
materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz lagano nabijanje svakog sloja. Na mjestu prometnih 
površina rov se zatrpava isključivo šljunkom. 
 
Zasunsko ono predviđeno je iz armiranog betona, a izvesti će se na postojećem cjevovodu vanjske 
hidrantske mreže DN 110 mm. Unutar zasunskog okna postaviti če se ventil za priključak voda 
unutarnje hidrantske mreže. 
Od zasunskog okna do nove hale izvesti če se PEHD cjevovod profila DN 75 mm. 
 
Ispitivanje vanjske vodovodne mreže provodi se tlačnom probom koja se sastoji iz sljedećih 
postupaka; podupiranje i učvršćenje cjevovoda, punjenje cjevovoda vodom, pred probe i glavne 
probe. Tlačne probe vrše se tlakom 1,3 puta većim od radnog tlaka, u trajanju od 2 sata. 
Ispitivanje je uspjelo ukoliko za vrijeme ispitivanja nema pada ispitnog tlaka. Manometar za 
ispitivanje mora u propisanom roku biti baždaren. 
O provedenim tlačnim probama sastavlja se zapisnik potpisan od strane nadzornog inženjera i 
izvođača radova. 
Cjevovod treba ispirati nakon završene tlačne probe, jer se isti onečisti i unatoč najveće pažnje. 
Ispiranje se vrši čistom vodom u količini min. 5 puta većoj od količine koja je potrebna za punjenje 
cjevovoda. Ispiranje vršiti tako dugo dok na ispust ne izlazi čista voda. 
 
Prije predaje cjevovoda na korištenje, obavezno treba izvršiti dezinfekciju cjevovoda. 
Dezinfekcija se obično vrši kalijevim hipokloridom (kaporit) sa koncentracijom min 50 gr slobodnog 
aktivnog klora na m3 vode, odnosno 50 mgr na lit. vode. 
 
Mjesta križanja vodovoda s drugim instalacijama  (elektrovodovi, telekomunikacije, kanalizacija, plin 
predstavlja posebne zahvate). 
Na mjestima križanja obavezan je ručni iskop. Visinski razmak pojedinih instalacija i vodovoda mora 
iznositi minimalno 0,5 m, a kod paralelnog vođenja razmak pojedinih instalacija iznosi minimalno 
1,0 m. 
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Vodovodne instalacije u građevini 
 
Unutar nove proizvodno-skladišne hale od vodovodnih instalacija predviđena je samo unutarnja 
hidrantska mreža. 
 
Unutarnja protupožarna hidrantska mreža  
Unutarnjom hidrantskom mrežom sa zidnim protupožarnim hidrantima pokriti  će se svi prostori u  
građevinia, a raspored zidnih hidranata određen je prema veličinama i namjenama prostora, a u 
skladu s Elaboratom zaštite od požara.  
Glavni razvod unutarnje hidrantske mreže predviđen je u drenažnoj podlozi poda hale, na dubini 
cca 60 cm i izvodi se od PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za radni tlak do 10 bara, prema 
HRN EN 12201-02 profila DN 75 mm, dok su vertikalni dijelovi do priključka na zidni hidrant od   
pocinčanih čeličnih cijevi i fazonskih komada DN 50 mm za radni tlak do 10 bara obloženi toplinskom 
izolacijom i aluminijskim limom. 
 
Prema Elaboratu zaštite od požara, predmetna građevina ima jedan požarni odjeljak, a specifično 
požarno opterećenje u proizvodno-skladišnoj hali iznosi 800 MJ/m2, pa prema tablici 1. Pravilnika 
o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br.8/06), na mlaznici/mlaznicama treba osigurati 
minimalnu protočnu količinu od 100 l/min (1,66 l/s). Projektnim rješenjem i odbirom profila cijevi u 
unutarnjoj hidrantskoj mreži osigurati će se protočna količina od 2,5 l/s. 
 
U proizvodno-skladišnoj hali odabrani su zidni protupožarni hidranti sukladno normi HRN EN 671-
2, koji se ugrađuju se u ormariće veličine 50x50 cm, sa limenim vratima i označene slovom “H”, u 
kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor (hidrantski ventil DN 50 mm, vatrogasno tlačno crijevo 
dužine 15 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom, a kojima se osigurava protočna količina 
od min. 2,5 l/s (150 l/min). Hidranti se ugrađuju na međusobnom razmaku do 30 m, odnosno tako 
da se mlazovi pojedinih hidranata međusobno prekrivaju. 
 
Napajanje i opskrba unutarnje protupožarne hidrantske mreže vodom osigurano je priključenjem na 
postojeću vanjsku hidrantsku mrežu. 
 
Ispitivanje cjevovoda 
Ispitivanje izvedene instalacije vodovoda u građevini vrši se pod tlakom 1,5 puta većim od nazivnog 
tlaka, odnosno od 15 bara u trajanju od 120 minuta i dulje koliko zahtjeva detaljni pregled ispitne 
instalacije. 
 
Prije priključenja internog vodovoda na postojeći vodovod, interni vodovod treba obavezno isprati 
dezinfekcijskim sredstvom. 
 
Nakon spajanja sa postoječim vodovodom ovlaštena ustanova uzima uzorke  vode iz internog 
vodovoda radi utvrđivanja propisane kvalitete vode. Broj uzoraka i način ispitivanja, određuje se 
temeljem Pravilnik o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN br. 
125/13, 141/13 
 
ODVODNJA 
 
Ovim projektom je predviđena interna kanalizacijska mreža oborinskih voda s krova proizvodno-
skladišne hale i nadstrešnice. 
 
Odvodnja oborinskih voda s krova predviđena je spajanjem na vanjsku internu oborinsku 
kanalizaciju krovnih površina.  
 
Dimenzioniranje kanalizacijske mreže provedeno prema HRN EN 12056,  na temelju vrsta i veličina 
površine sa koje se odvodi i predviđenom proračunskom kišom od 350 l/s/ha ( 5 minutna 5 godišnja 
kiša) za dimenzioniranje svih unutrašnjih oborinskih vodova, odnosno proračunskom kišom od 210 
l/s/ha za dimenzioniranje vanjskih kanala. 
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Pretpostavljene su sljedeće maksimalne količine otpadne vode: 
 

• -oborinske krovne vode – interna kanalizacija:       Qo =   46,96 l/s 
 
Vanjske kanalizacijske instalacije 
 
Vanjske interne instalacije kanalizacije sastoje se od instalacija krovne oborinske kanalizacije do 
priključka na internu oborinsku kanalizaciju krovnih površina. 
 
Vanjska kanalizacijska mreža predviđena je od PVC kanalskih cijevi i fazonskih komada tipa SN 8 
sukladno HRN EN 1451-1:2000. 
 
Revizijska okna kanalizacije koja će se nalaziti na prometnim površinama, predviđena monoltna 
izvedena iz vodonepropusnog armiranog betona C 25/30, sa lijevano željeznim poklopcem razreda 
nosivosti C250.  
Revizijska okna koja će se nalaziti na pješačkim ili zelenim površinama predviđena su sa lijevano 
željeznim poklopcem razreda nosivosti B 125.   
 
Kanalizacijska mreža predviđena je tako da je lako pristupačna za kontrolu i održavanje i da je 
osigurana trajna vodonepropusnost čitave instalacije. 
 
Vanjske instalacije kanalizacije ispituju se sukladno evropskoj normi HRN EN 1610/97. Ispitivanje 
se vrši pod tlakom vodenog stupa visine  od 1,0 do 5,0 m u trajanju od najmanje 30 minuta. 
Ispitivanje može obavljati samo ustanova koja je za to ovlaštena. Po završetku ispitivanja izrađuje 
se izvješće o izvršenom ispitivanja. 
 
Dio postojeće kanalizacijske mreže mora se izmjestiti radi izvedbe temleja nadstrešnice, a 
izmještnje se radi nvim kanalzacijsklim vodom, kojim se zaobilaze temelji. Uz novu trasu kanalizacije 
koja se treba izvesti cjevima istog profila kao i postojeće cijevi,  izvode se i dva nova revizijska okna. 
Okna i cjevovodi isti kao i kod projektirane kanalizacije. 
 
Unutarnja kanalizacijska mreža 
 
Unutarnja kanalizacijska mreža predviđena je za odvodnju oborinskih voda s krova proizvodno-
skladišne hale i nadstrešnice. 
 
Odvodnja oborinskih voda s krova predviđena je gravitacijskim kanalizacijskim sustavom sa 
uljevnim grlima bez sifona. Uljevna grla moraju biti sa prstenom za prihvat hidro izolacije, 
prilagođena odabranoj hidro izolaciji krova i sistemu toplinske izolacije krova te sa odgovarajućim 
grijačima. Uljevna grla su dimenzija DN 100 mm. 
Upravljanje grijačima i napajanje grijača obrađeni su u elektro projektu.   
Za osiguranje od izvanrednih oborina koje se ne bi mogle odvesti preko uljevnih grla ili u slučaju 
začepljenja uljevnih grla, a za sprječavanje preopterećenja krovne konstrukcije od viška vode, 
predviđaju se sigurnosni  preljevi.  
Sigurnosni preljevi predviđaju se na najnižim dijelovima krova (krajevi uvala), a predvidjeti će se 
otvori u ogradi krova, koji svojim dimenzijama osiguravaju efikasnu evakuaciju vode. Sigurnosni 
preljevi detaljnije će se obraditi u izvedbenom projektu.  
 
Vertikalne instalacije i razvodi pod stropom oborinske odvodnje predviđeni su od PP HT prema HRN 
EN 1451-1:2000. kanalizacijskih cijevi, dok se dio vertikala cca 2 m od poda izvodi od lijevano želejznih  
SML odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 877:2001 s potrebnim elementima za montažu. 
Temeljna kanalizacija oborinske odvodnje predviđena je od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih 
komada tipa SN 4 sukladno HRN EN 1451-1:2000. 
 
Kanalizacijska mreža od priključka na postojeću internu mrežu pa do vodolovnog grla ispituje se 
punjenjem vode pojedinih dionica, koje se prethodno začepe na odvodima i otvorima. 
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Ako se drugačije ne propiše, ispitivanje se vrši pod tlakom vodenog stupa visine najmanje 3,0 m u 
trajanju od najmanje 15 minuta. 
Instalacija je vodonepropusna ukoliko za vrijeme ispitivanja nema gubitaka vode. 
 
O tijeku ispitivanja instalacija kanalizacije vodi se zapisnik, koji je obavezan prilog tehničkom 
pregledu. 

 
GRAĐEVINSKI RADOVI: 
 
Građevinski radovi izvode se prema ovom projektu i troškovniku, te u skladu sa važećim 
normativima u graditeljstvu. 
 
Prije početka izvođenja projektiranih vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije treba na osnovu 
projektne dokumentacije obilježiti, odnosno iskolčiti trase kanalizacije, te označiti mjesta građevina 
na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži. 
 
Iskop instalacijskih rovova vrši se strojno i ručno, odnosno isključivo ručno ukoliko se u blizini iskopa 
nalaze postojeći podzemni vodovi. 
Na mjestima izvedbe instalacijskih okana rov će se proširiti i produbiti na veličinu vanjskih dimenzija 
okana. 
 
Kod iskopa rova potrebno je poduzeti sve mjere zaštite protiv urušavanja iskopanog materijala u 
rov, pokretanja bočnih zidova rova i drugih radnji, koje bi mogle ugroziti radnike na ručnom iskopu 
rova, planiranju dna rova i radnike koji vrše montažu cijevi. 
 
Na isplaniranom dnu rova izvesti će se pješčana posteljica po čitavoj širini rova debljine sloja 10 cm 
u zbijenom stanju na koju se polažu cijevi. 
Zatrpavanje rova vrši se materijalom od iskopa u slojevima od po 30 cm uz potrebno nabijanje i 
močenje. 
Iznad tjemena cijevi prvo se zasipava pijesak u sloju od 10-20 cm. 
 
Revizijska okna kanalizacije predviđena projektom izvode se iz armiranog vodonepropusnog betona 
C25/30. 
Dno, kinete i stjenke u revizijskim oknima obrađuju se cementnim mortom. 
Kod betoniranja vanjskih revizijskih okna potrebno je ugraditi fazonske komade tipa KGF sa 
pripadajućim brtvama. 
Kod betoniranja okna na licu mjesta potrebno je uz beton predvidjeti i potrebnu oplatu kao i 
armaturu. 
 
RUČNI PROTUPOŽARNI APARATI 
 
Za početno gašenje požara u predmetnoj građevini predviđeni su ručni protupožarni vatrogasni 
aparati tip S-9 i punjeni prahom ABC. 
Broj i raspored ručnih protupožarnih vatrogasnih aparata određen je prema Pravilniku o vatrogasnim 
aparatima NN br. 101/11 i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima 
NN br. 74/13 i prema Elaboratu zaštite od požara, tako da su pokriveni svi prostori u predmetnoj 
zgradi, a prikazani su u Elaboratu zaštite od požara. 
 
 
1.1.2. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU 
 INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
 
Prilikom izvođenja instalacija vodovoda i kanalizacije moraju se primijeniti sva tehnička rješenja, 
odredbe zakona, pravilnika i normi sadržanih u točkama: 
  3.2.0. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
  3.3.0. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITE  
  3.4.0 .POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I GOSPODARENJE OTPADOM 
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kojima se osigurava ispunjenje bitnih tehničkih svojstva instalacija vodovoda i kanalizacije, te 
temeljnih zahtjeva za građevinu. 
 
 
1.1.3. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI 
 
Za izradu PROJEKTA VODOVODA I ODVODNJE za  PROIZVODN-SKLADIŠNU HALU S 
NADSTREŠNICOM, investitora PLASTFORM d.o.o., Ivana Granđe 25, 10060 Sesvete, koja će se izvesti 
u Kompolju, na k.č.br. 1419/1  k.o. Kompolje, zajednička oznaka projekta 675/21, važeći su sljedeći 
dokumenti: 
 
1. PROSTORNI PLANOVI:  
Prostorni plano uređenja Grada Otočca. ("Službeni vjesnik Grada Otočca, .br.5/2004,4/2017) 
 
2. POSEBNI UVJETI ( u prilogu ): 
 
1.1.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE INSTALACIJA 
          VODOVODA I ODVODNJE 
 
Na temelju članka 150,151 i 151 Zakona o gradnji NN br 153/13,20/17 i 39/19, Pravilnika o 
održavanju građevina NN br. 122/14, vrši se uporaba i održavanje građevine.  
Projektirani vijek trajanja osnovne instalacija vodovoda i odvodnje u građevini mora odgovarati 
projektiranom vijeku trajanja same građevine, dok je za sanitarne predmete i armature u sustavu 
opskrbe vodom i odvodnje projektirani vijek trajanja 30 godina. 
 
Funkcionalnost i držanje u ispravnom stanju instalacije vodovoda i kanalizacije s pripadajućim 
uređajima dužnost 
je korisnika, odnosno vlasnika građevine. 
 
 
 

 
          Projektant: 
          Darko Šilec,dipl. ing.građ. 
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1.2.0. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
 
1.2.1. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

1. VODOVOD 

Dimenzioniranje sanitarne vodovodne mreže provedeno je tabelarno, uz korištenje tablica sa ukupnim 
gubicima tlaka u cjevovodima i brzinama kretanja vode u cijevima prema,  DIN 1988 
prema formuli 
q= 0,25√ B  
q= protoka 
B = broj izljevnih jedinica (IJ) 
 
PREGLED IZLJEVNIH MJESTA 
Sitarni pribor Komada Po jedinici Ukupno 

I.J. l/s I.J. l/s 
1. POSLOVNA HALA  
Hd - unutarnja protupožarna hidrantska voda 
Zidni hidranti   2,500  2.500 
UKUPNO:  2.500 
Hd – vanjska protupožarna hidrantska voda 
   20,00  20,00 
UKUPNO:  20,00 

 
Vanjska hidrantska mreža je postojeća i sastoji se od cjevovoda DN 110 mm i četiri nadzemna 
hidranta DN 80 mm. Dva postojeća nadzemna hidranta u potpunosti prekrivaju predmetnu 
građevinu. 
 
DIMENZIONIRANJE VODOVODNE MREŽE PREMA UKUPNIM GUBICIMA 

 
 

Vod 
broj 

Dionica 
 

Dužina 

m 

 
 

I.J. 

 
q 
 

l/s 

Za odabrani profil odgovara 

DN 

mm 

ht 

d bar 

v 

m/s 

ΣΣΣΣ ht 

d bar 
od do 

Hd - UNUTARNJA PROTUPOŽARNA HIDRANTSKA VODA  

3 ZH-4 1. 6,50   2,50 50 0,080 1,10 0,520 
1 ZO 105,0   2,50 65 0,020 0,70 2,100 

 2,620 
 

PREGLED TLAKOVA KOD PRORAČUNA VODOVODA 
 

 
 

Vo
d 
br
oj 

Najmanji 
potreban 

tlak 
na spoju 

dbar 

 
Gubitak 
u mreži 

 
dbar 

Visina 
najvišeg 
izljevnog 
mjesta 

m 

 
Izljevni 

tlak 
 

dbar 

Gubitak 
u 

vodomjeru 
 

dbar 

Ukupno 
gubitaka 
(c+d+e+f) 

 
dbar 

Slobodn
i 

tlak 
(b-g) 

 
dbar 

 
 

Napomena 

a b c d e f g h 
         
1. 35,000 2,620 2,00 25,000 1,00 30,620   



 

građevina:  PROIZVODNO                      teh.dnevnik 
                 -SKLADIŠNA HALA                     675/21 
                                                                   

                     investitor:  PLASTFORM  d.o.o.              k.č.br. 1419/1       
                                            Sesvete                            k.o. Kompolje 
                                             

   
   

 

MJESTO/DATUM: Varaždin, svibanj 2021. godine PROJEKTANT: Darko Šilec, dipl.ing.građ.. 

       

Iz priložene tabele vidljivo je da projektirana unutarnja hidrantska mreža zadovoljava odredbe 
Pravilnika o thidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 8/2006, jer je na najnepoviljnijem unutarnjem 
hidrantu osigurana je protočna količina od 2,50 l/s uz tlak od 2,5 bara (0,25 Mpa). 

 
 

2. ODVODNJA 

 
HIDRAULIČKI PRORAČUN KROVNE ODVODNJE  
 
KROVNE VERTIKALE  
Količina krovne vode izračunata je prema  EN 12056-3:2000 
 
Krovna odvodnja riješena je gravitacijskim sustavom odvodnje sa vodolovnim grlima s grijačima i 
pojedinačnim krovnim vertikalama. 
 
Izračun protoke prema formuli 
Q= A x r x C  
Q= Protoka krovne odvodnje  
A = Efektivna krovna površina 
r =Kišni intenzitet (l/s ha);  r =350 l/s ha (0,030 l/s m2)        
Koeficijent otjecanja ,  C = 1,0 
 
 
PROIZVODNO-SKLADIŠNA 
Površina krova 1282,0 m2 
 
1. VERTIKALE Kv-1-Kv-8 ukupno 8 kom  
 
Pmax = 280 m2 ; r = 0,035 l/s ha 
Q1 = 160,25x0,035= 5,60 l/s  
 
Odabrana vertikala DN 110 mm iz PP ( Qmax = 11,12 l/s) 
SVE VERTIKALE S KROVA PROIZVODNE HALE ODABRANE DN 110 mm. 
VODOLOVNA GRLA ODABRANA DN 100 mm. 
 
NADSTREŠNICA 
Površina krova 943,0 m2 
 
1. VERTIKALE Kv-1n; Kv-8n ukupno 8 kom  
 
Pmax = 118 m2 ; r = 0,035 l/s ha 
Qmax = 118x0,035= 4,13 l/s  
 
Odabrana vertikala DN 110 mm iz PP ( Qmax = 11,12 l/s) 
SVE VERTIKALE S KROVA NADSTREŠNICE ODABRANE DN 110 mm. 
VODOLOVNA GRLA ODABRANA DN 100 mm. 
 
 
DIMENZIONIRANJE HORIZONTALNE OBORINSKE KANALIZACIJSKE MREŽE  
 
1. DIONICA POST.RO-RO-1 

QTMAX = 33,26  l/s;  

i = 0,80 %  

ODABRANO PVC SN 8 DN 250 mm; di = 237,8 mm, ds = 250 mm  

QV =56,3  l/s;  
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��

��
 = 0,596 ;    

�

�
 = 0,454;    

��

��
 = 1,04    

 

2. DIONICA  RO-1-RO-2 

QTMAX = 24,94  l/s;  

i = 0,80 %  

ODABRANO PVC SN 8 DN 250 mm; di = 237,8 mm, ds = 250 mm  

QV =56,3  l/s;  

��

��
 = 0,44 ;    

�

�
 = 0,464;    

��

��
 = 0,97    

 

3. DIONICA  RO-2-RO-4 

QTMAX = 16,63  l/s;  

i = 0,80 %  

ODABRANO PVC SN 8 DN 200 mm; di = 191,0 mm, ds = 200 mm  

QV =31,5  l/s;  

��

��
 = 0,52 ;    

�

�
 = 0,512;    

��

��
 = 1,01    

 
4. DIONICA  POST RO-RO-8 

QTMAX = 13,44  l/s;  

i = 0,80 %  

ODABRANO PVC SN 8 DN 200 mm; di = 191,0 mm, ds = 200 mm  

QV =31,5  l/s;  

��

��
 = 0,426 ;    

�

�
 = 0,451;    

��

��
 = 0,96    

 
 
 
 
 
          Projektant: 
          Darko Šilec,dipl. ing.građ. 
        ovlašteni inženjer građevinarstva 
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1.2.2. PRIKAZ PRIMIJENJENIH  MJERA ZAŠTITE 
 

PRIMIJENJENI PROPISI I ZAKONI 
 

Pri izradi projekta instalacija vodovoda i kanalizacije primijenjeni su sljedeći zakoni i propisi po 
kojima je izvedena tehnička dokumentacija i čije su odredbe sadržane u tehničkom opisu, prikazu 
primijenjenih mjera zaštite i nacrtima. 
 
Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13 i 20/1739/19,125/19) 
Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13 i 65/17,39/19,98/19) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14 i 130/17) 
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13) 
Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14 i 118/14) 
Zakon o inspekciji rada (NN 59/96, NN 94/96) 
Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14) 
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 158/03, 30/09, 139/10, 14/14) 
Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)  
Zakon o vatrogastvu (NN RH br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 
i 144/12) 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN RH br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 i 12/12) 
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08 i 88/10)  
Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13 i 153/13) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13) 
Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13) 
Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 130/11 i 47/14) 
Zakon o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13) 
Zakon o  vodama (NN RH br. 66/19) 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN RH br. 56/13) 
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 107/95, 19/96, 88/98, 150/05, 153/09 i 56/13) 
Zakon o javnim cestama (NN RH br. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10)                                 
Zakon o mjernim jedinicama (NN br. 58/93) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03,194/03,111/07) 
Zakon o obveznim odnosima (NN RH br. 35/05, 134/09, 63/08, 94/13)  
Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN br.101/11 
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima, NN br. 74/13 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN br. 35/94, 142/03 
Pravilnik o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN br. 125/13, 
141/13 
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, NN 
br.125/09,31/11 
Pravilnik o hrvatskim normama (22/96) 
Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (74/97 i 87/97)  
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda  
(NN RH br.1/05, 147/09, 87/10 i 129/11) 
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH br. 103/08.) 
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN RH br. 113/08.) 
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl. list br.  51/71 i 11/87) 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 
br. 21/90)  
Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 
Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa  
(NN br. 136/06, 135/10,  14/11 i 55/12) 
Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN RH br. 107/14) 
Uredba o visini vodnog doprinosa (NN RH br. 78/10, 76/11, 19/12 i 151/13)    
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Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN RH br. 93/17) 
Pravilnik o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 
78/13) 
Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 64/14., 41/15., 
105/15., 61/16 i  20/17) 
Pravilnik o kontroli projekata (NN RH br. 32/14) 
Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN RH br. 43/09) 
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN RH br. 111/14., 
107/15., 20/17) 
Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN RH br. 42/14) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04) 
Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 
Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i   
prostora i o biološkim graničnim vrijednostima  (NN RH br. 37/90 i 93/93) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 23/07 i 111/07) 
Pravilnik o vrstama otpada (NN RH br. 178/04) 
 
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Sukladno Elaboratu zaštite od požara projektom vodovoda i odvodnje predviđene su slijedeće mjere 
zaštite od požara: postojeća vanjska hidrantska mreža sa nadzemnim hidrantima i unutarnja 
hidrantska mreža sa zidnim hidrantima. 
 
Vanjska hidrantska mreža 
Za potrebe zaštite građevina od požara, na predmetnoj parceli izvedena je vanjska hidrantska 
mreža sa nadzemnim hidrantima. 
Vanjska hidrantska mreža izvedena je sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara 
(NN br.8/06), a sastoji se od hidrantskog cjevovoda DN 110 mm i četiri nadzemna hidranta DN 80 
mm  uz koje su postavljeni tipski ormarići sa vatrogasnom opremom. 
 
Vanjska hidrantska mreža je stalno pod tlakom vode.  
Na najudaljenijem hidrantu na mlaznici tlak iznosi najmanje 0,25 MPa (2,5 bar-a), kod propisanog 
protoka vode. 
Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara ima osiguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući 
opskrbu minimalno propisanom količinom vode, uz tlak na hidrantu koji nije manji od tlaka koji je 
propisan u trajanju od najmanje 120 minuta. 
 
Udaljenost bilo koje vanjske točke građevine ili neke točke štićenog prostora i najbližeg hidranta ne 
nije veća od 80 m, niti manja od 5 m. 
 
Unutarnja hidrantska mreža 
Za potrebe zaštite građevine od požara, predviđena je unutarnja hidrantska mreža sa zidnim 
hidrantima, kojom će se pokriti svi projektirani prostori u proizvodno-skladišnoj hali.  
 
Unutarnja hidrantska mreža projektirana je prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara 
(NN br.8/06). 
 
Unutarnja hidrantska mreža biti će stalno pod tlakom vode.  
Na najudaljenijem hidrantu na mlaznici tlak iznosi najmanje 0,25 MPa (2,5 bar-a), kod propisanog 
protoka vode. 
Na najnepovoljnijem mjestu požarnog sektora unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora 
imati protočnu količinu vode najmanje jednaku količini navedenoj u tablici 1 Pravilnika.  
 
Prema Elaboratu zaštite od požara, specifično požarno opterećenje u proizvodno-skladišnoj hali 
koja se sastoji od jednog požarnog sektora iznosi 800 MJ/m2, pa prema tablici 1. Pravilnika o 
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hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br.8/06), na mlaznici/mlaznicama treba osigurati 
minimalnu protočnu količinu od 100 l/min (1,66 l/s). 
 
Projektnim rješenjem i odbirom profila cijevi i zidnih hidranta u unutarnjoj hidrantskoj mreži na svim 
hidrantma osigurana je protočna količina protupožarne vode od 150 l/min (2,5 l/s). 
 
Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara ima siguran izvor vode takvog kapaciteta da 
omogući opskrbu minimalno propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu 
požarnog sektora s najvećim specifičnim požarnim opterećenjem građevine koja se štiti, uz tlak na 
mlaznici koji nije manji od tlaka koji je propisan u trajanju od najmanje 60 minuta. 
 
Cijevi za unutarnju hidrantsku mrežu predviđene su od negorivog materijala (čelične pocinčane 
vodovodne cijevi uz zidove i PEHD cijevi u drenažnoj podlozi), a  postavljaju se tako da su zaštićene 
od mehaničkog oštećenja.  
 
Hidranti se smještaju u prolaze i putove za evakuaciju, u neposrednoj blizini ulaznih vrata prostorija 
koje mogu biti ugrožene požarom, tako da ne ometaju evakuaciju. 
 
U proizvodno-skladišnoj hali odabrani su zidni protupožarni hidranti sukladno normi HRN EN 671-
2, koji se ugrađuju se u ormariće veličine 50x50 cm, sa limenim vratima i označene slovom “H”, u 
kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor (hidrantski ventil DN 50 mm, vatrogasno tlačno crijevo 
dužine 15 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom, a kojima se osigurava protočna količina 
od min. 2,5 l/s (150 l/min). Hidranti se ugrađuju na međusobnom razmaku do 30 m, odnosno tako 
da se mlazovi pojedinih hidranata međusobno prekrivaju. 
 
Zidni hidranti moraju imati oznaku iz koje je jasno vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske 
mreže za gašenje požara. Smatrat će se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormarić označi 
simbolom prema normi HRN EN ISO 6309.  
Ukoliko je ormarić s prozirnim pokrovom ne mora se izvršiti posebno označavanje prema normi 
HRN EN ISO 6309. 
 
Za početno gašenje požara predviđeni su ručni vatrogasni aparati tipa S-9 punjeni prahom ABC i 
Elaboratom zaštite od požara i sukladno Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparat, a 
prikazan u grafičkom dijelu Elaborata. 
 
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU 
 
U skladu s člankom 73-77 Zakona o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14) i članka 12. Pravilnika o vrsti 
objekata namijenjenih za rad kod kojih Inspekcija rada sudjeluje u postupku Potvrde glavnog 
projekta i tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN RH br. 48/97) u Glavnom projektu su 
primijenjeni propisi zaštite na radu, u skladu s kojima je izrađen ovaj Prikaz tehničkih rješenja za 
primjenu propisa zaštite na radu. 
 
Tijekom projektiranja primijenjena su pravila zaštite na radu u skladu s člankom 11 i 31-32 Pravilnika 
o zaštiti na radu za radna mjesta (NN RH br. 29/13). 
Kada se izvedu i puste u pogon, instalacije vodovoda i kanalizacije neće biti štetne za okolinu i 
zdravlje ljudi koji se njima koriste ili njima rukuju. 
Da bi se izbjegle i otklonile sve moguće opasnosti, ovim projektom predviđena su sljedeća tehnička 
rješenja: 
 
Vodovod  
 
Vodovodne instalacije protupožarne potrebe u proizvodno-skladišnoj hali priključiti će se na 
postojeću internu hidrantsku mrežu preko ventila u zasunskom oknu. 
Vanjske vodovodne instalacije protupožarne vode predviđene su od PEHD vodovodnih cijevi i 
fazonskih komada. 
Instalacije unutarnje hidrantske mreže predviđene su od čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga. 
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Svi metalni dijelovi u instalacijama vodovoda ili kanalizacije moraju se vezati na sabirnicu za 
izjednačenje potencijala, što se obrađuje elektro projektom. 
 
Ispitivanje kvalitete vode iz vodovodne instalacije je obavezno i može ga vršiti samo za to ovlaštena 
ustanova, čiji nalaz je sastavni dio tehničke dokumentacije građevine. 
Voda u instalaciji građevine mora biti zdrava za piće. 
 
Odvodnja 
 
Kanalizacijska mreža predviđena je za odvodnju oborinskih voda sa krova. 
Krovne oborinske vode priključuju se na postojeću internu oborinsku kanalizacju krovnih površina. 
 
Priključni vodovi oborinske kanalizacija predviđeni su od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih 
komada tipa SN 8 prema HRN EN HRN EN 1451-1:2000. 
 
Revizijska okna kanalizacije koja će se nalaziti na prometnim i parkirnim površinama, predviđena 
su monolitna iz vodonepropusnog betona C 25/30 lijevano željeznim poklopcem razreda nosivosti 
C 250.  
Revizijska okna koja će se nalaziti na pješačkim ili zelenim površinama predviđena su sa lijevano 
željeznim poklopcem razreda nosivosti B 125.   
 
Kanalizacijska mreža predviđena je tako da je lako pristupačna za kontrolu i održavanje i da je 
osigurana trajna vodonepropusnost čitave instalacije. 
 
Vanjske instalacije kanalizacije ispituju se sukladno evropskoj normi HRN EN 1610/97. Ispitivanje 
se vrši pod tlakom vodenog stupa visine  od 1,0 do 5,0 m u trajanju od najmanje 30 minuta. 
Ispitivanje može obavljati samo ustanova koja je za to ovlaštena. Po završetku ispitivanja izrađuje 
se izvješće o izvršenom ispitivanja. 
 
Odvodnja oborinskih voda s krova predviđena je gravitacijskim kanalizacijskim sustavom sa 
uljevnim grlima bez sifona. Uljevna grla moraju biti sa prstenom za prihvat hidro izolacije, 
prilagođena odabranoj hidro izolaciji krova i sistemu toplinske izolacije krova te sa odgovarajućim 
grijačima. Uljevna grla su dimenzija DN100 mm.. 
 
Vertikalne instalacije i razvodi pod stropom oborinske odvodnje predviđeni su od PP HT cijevi i  
lijevano želejznih SML cijevi i fazonskih komada. 
Temeljna kanalizacija oborinske odvodnje predviđena je od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih 
komada tipa SN 4 sukladno HRN EN 1451-1:2000. 
 
Održavanje 
 
Funkcionalnost i držanje u ispravnom stanju instalacije vodovoda i kanalizacije s pripadajućim 
uređajima dužnost je korisnika, odnosno vlasnika građevine. 
Za siguran silaz u revizijska okna predviđene su tipske penjalice. 
 
 
          

 
          Projektant: 
          Darko Šilec,dipl. ing.građ. 
        ovlašteni inženjer građevinarstva 
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1.3.0. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
OPĆENITO 
  
Ovim programom reguliraju se prava dužnosti i obaveze investitora, izvoditelja i projektanta 
instalacija, a u svrhu osiguranja kvalitete i trajnosti instalacija vodovoda i kanalizacije te pratećih 
uređaja i postrojenja. 
 
Projektant garantira funkcionalnost i traženi kapacitet instalacija jedino pod uvjetom da se radovi 
izvedu po ovom projektu i prema “Posebnim tehničkim uvjetima gradnje za instalacije internog 
vodovoda i kanalizacije”. 
U slučaju potreba za promjenama u projektu predviđenih materijala, opreme ili pojedinih elemenata 
instalacija, a u svrhu skraćenja roka, troškova ili slično, potrebno je pismeno odobrenje investitora i 
suglasnost projektanta. 
Ukoliko bi bilo koji značajniji element instalacija bio zamijenjen bez suglasnosti projektanta, 
odgovornost za funkcionalnost i sigurnost instalacija automatski prelazi s projektanta na izvoditelja, 
odnosno investitora. 
 
IZVOĐENJE RADOVA 
 
Prije početka bilo kakvih radova izvoditelj radova dužan je pažljivo proučiti čitavu projektnu 
dokumentaciju, kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s 
nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki nedostaci koji bi mogli 
utjecati na izvedbu radova, izvoditelj je dužan o Kanalizacijska mreža od priključka na vanjsku 
mrežu pa do sifona sanitarnog predmeta ili uređaja, uključujući i kompletnu temeljnu kanalizaciju, 
ispituje se punjenjem vode pojedinih dionica, koje se prethodno začepe na odvodima i otvorima.  
obavijestiti naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se 
ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju 
pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog 
odobrenog projekta. 
 
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju 
odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN EN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko 
takvi postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom. Dokaz o 
ispravnosti materijala za ugradnju je proizvođački atest i izjava o svojstvima materijala. 
 
Za materijale koji sukladno uredbi o građevnim proizvodima (EU) br. 305/2011. nisu obuhvaćeni 
usklađenom normom, pa se ne može izdati izjava o svojstvima, primjenjuju se važeće izvorne 
norme. 
 
Ukoliko neki ugrađeni materijal nije propisane kvalitete, vrste ili dimenzija, odnosno ukoliko nije 
propisno ugrađen, mora izvoditelj na zahtjev nadzorne službe sve uočene nedostatke otkloniti. 
Različite vrste materijala koji se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se 
međusobno dodirivati, već se za međuspoj upotrebljava neutralni materijal.  
 
Izvoditelj radova treba garantirati kvalitetu radova i materijala, ispravnost, funkcionalnost i trajnost 
rada instalacija za vrijeme ugovorenog garantnog roka. Garancijom se izvoditelj obavezuje na 
besplatne popravke ili zamjene oštećenih elemenata instalacija, ako je do njih došlo zbog materijala 
loše kvalitete ili loše izvedenih radova. Garancija ne vrijedi za one dijelove instalacija koji se troše 
u normalnom radu ni za one dijelove instalacija koji su oštećeni zbog nestručnog rukovanja ili 
nepridržavanja uputa za održavanje. 
 
Provod vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi kroz konstrukciju građevine voditi okomito, iznimno se 
drugačije vode samo prema posebnom rješenju i detalju u projektu, isto tako u konstrukciji građevine 
(zid, greda, temelj ili stup) nije dozvoljeno spajanje cijevi. Promjene smjera vođenja cijevi izvoditi 
samo lukovima, savijanje cijevi u hladnom ili toplom stanju nije dozvoljeno. 
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Montažu i pričvršćivanje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi izvoditi prema važećim hrvatskim 
normama (HRN EN) i prema uputama proizvođača cijevi i montažnog pribora. 
 
Izolaciju cijevi, zatvaranje instalacijskih usjeka i kanala ili zasipavanje cijevi u rovovima može se 
izvršiti tek nakon uspješno izvršene probe na tlak i vodonepropusnost. 
 
Vodovodne cijevi ne smiju se ugrađivati u kanalizacijska okna, u ventilacijske i dimovodne kanale 
kao ni na mjesta gdje bi bile izložene utjecaju visoke ili niske temperature. 
U usjecima i kanalima vodovodnih i kanalizacijskih cijevi ne smiju se voditi instalacije elektrike i 
plina. 
 
VODOVOD 
 
Hidrantska mreža 
Vodovodne instalacije mokre hidrantske mreže u građevini izvode se od PEHD i čeličnih pocinčanih 
vodovodnih cijev. 
Zidni protupožarni hidranti predviđeni su prema članku 11. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara NN br. 8/06 i sukladni su normi HRN EN 671-1 i HRN EN671-2, a ugrađuju se u ormariće 
veličine 50x50 cm, odnosno 78x70 cm. Limeni ormarići obojani crvenom bojom) i označeni slovom 
“H”, a u kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor. 
 
ODVODNJA 
 
Vanjska kanalizacijska mreža 
Vanjska interna oborinska  kanalizacija predviđena je od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih 
komada tipa SN 8 prema HRN EN 1451-1. 
Revizijska okna kanalizacije predviđena su iz vodonepropusnog armiranog betona C 25/30 sa 
lijevano željeznim poklopcima razreda nosivosti ovisno o prometnom opterećenju.  
 
Unutarnja kanalizacijska mreža 
Vertikalne instalacije i razvodi pod stropom oborinske odvodnje predviđeni su od samogasivog 
polipropilena tipa HT prema HRN EN 1451-1:2000. sa svim potrebnim elementima za montažu, 
donji dio verikala od  lijevano željeznih SML cijevi zrađenih sukladno HRN EN 877:2001 i svim 
elementima za montažu. Temeljna kanalizacija oborinske odvodnje predviđena je od PVC 
kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada tipa SN 4 sukladno HRN EN 1451-1:2000. 
 
ISPITIVANJE INSTALACIJA 
 
Izvedena instalacija vodovoda i kanalizacije se odmah po montaži, a obavezno prije zatvaranja 
usjeka i rovova ispituje na vodonepropusnost, funkcionalnost i mehaničku čvrstoću dijelova i cjeline. 
Vodovodna mreža ispituje se na tlak dva puta veći od radnog, ali ne manji od 15 bara. Ispitivanje 
traje najmanje 120 minuta, a po potrebi i dulje koliko to zahtijeva kompletan pregled ispitne dionice. 
Ispitivanje je uspjelo ukoliko za vrijeme ispitivanja nema pada ispitnog tlaka. Manometar za 
ispitivanje mora u propisanom roku biti baždaren. 
Vanjske instalacije kanalizacije ispituju se sukladno evropskoj normi HRN EN 1610:2002. Ispitivanje 
se vrši pod tlakom vodenog stupa visine  od 1,0 do 5,0 m u trajanju od najmanje 30 minuta. 
Ispitivanje može obavljati samo ustanova koja je za to ovlaštena. Po završetku ispitivanja izrađuje 
se izvješće o izvršenom ispitivanja. 
Unutarnja kanalizacijska mreža od priključka na vanjsku mrežu pa do sifona sanitarnog predmeta 
ili uređaja, uključujući i kompletnu temeljnu kanalizaciju, ispituje se punjenjem vode pojedinih 
dionica, koje se prethodno začepe na odvodima i otvorima.  
Ako se drugačije ne propiše, ispitivanje se vrši pod tlakom vodenog stupa visine najmanje 3,0 m u 
trajanju od najmanje 30 minuta. 
Instalacija je vodonepropusna ukoliko za vrijeme ispitivanja nema gubitaka vode. 
O tijeku ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije vodi se zapisnik, koji je obavezan prilog 
tehničkom pregledu. 
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Za izvedene instalacije unutarnje hidrantske mreže, izvoditelj radova dužan je ishoditi pozitivan 
nalaz neutralne ovlaštene pravne osobe o izvršenom prvom ispitivanju navedene instalacije, 
odnosno dokaz da instalacija zadovoljava uvjete utvrđene u odobrenoj projektnoj dokumentaciji. 
Ispitivanje instalacija mora se obaviti prema Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite 
od požara, NN br.44/12. 
Isto tako izvoditelj treba priložiti uvjerenja o podobnosti i ispravnosti ugrađenih dijelova u hidrantsku 
mrežu i ostale elemente protupožarne zaštite predviđene ovim projektom. 
 
PREUZIMANJE IZVEDENIH RADOVA 
 
Investitor je dužan na zahtjev izvoditelja radova odmah po dovršenju montaže instalacija ili dijela 
instalacija sastaviti primopredajnu komisiju koja će u njegovo ime preuzeti izvedene radove. 
Prilikom primopredaje izvoditelj je dužan investitoru dostaviti dva primjerka uputa  za rukovanje 
instalacijom, zajedno sa odgovarajućom shemom izvedenog stanja instalacija, a osim toga izvoditelj 
je dužan investitoru predati i sve ateste za materijale i opremu i zapisnike o tlačnim probama. 
 
NORME    
HRN EN 206-1:2006  Beton-specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost 
HRN EN 13670-1:2006  Izvedba betonskih konstrukcija-Općenito 
HRN EN 250-1   Ispitivanje otpornosti na smrzavanje i na soli za održavanje 
HRN EN 12390-8  Ispitivanje vodonepropusnosti očvrslog betona 
HRN EN 806-1:2005 Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku 

uporabu 
HRN EN 10224:2003 Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih 

tekućina uključujući pitku vodu 
HRN EN 10255:2003 Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih 

tekućina uključujući pitku vodu 
HRN EN 10217:2003  Čelične šavne cijevi  
HRN EN 10240:2003 Unutrašnje i /ili vanjske zaštitne prevlake za čelične cijevi-

specifikacija za vruće pocinčane prevlake primijenjene u 
automatiziranim postrojenjima   

HRN EN 545.   Vodovodne cijevi i fazonski komadi iz nodularnog lijeva 
HRN EN 12201-1 :2011       Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju 

-Polietilen (PE) 
HRN EN 1074-1:2000.  Ventili za opskrbu vodom 
HRN EN 1451-1:2000 Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda) 

niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija-
Polipropilen (PP) 

HRN EN 13244 Plastični cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlačne sustave 
za vodu opću namjenu, odvodnju i kanalizaciju-Poletilen (PE) 

HRN EN 1401-1:2009 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju-(PVC-U) 

HRN EN 671-1:2007 Stabilni protupožarni sustavi-Hidrantski sustavi-hidrantska cijevna 
vitla s polučvrstim cijevima 

HRN EN 671-2:2007 Stabilni protupožarni sustavi-Hidrantski sustavi s plosnatim 
cijevima 

HRN EN 1433:2005  Odvodni kanali za prometna i pješačka područja 
HRN EN 124:2005 Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke 

površine 
HRN EN 1610:2002   Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda 
HRN EN 877: 2001  Lijevano žljezne cijvi za kanalizaciju 
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1.4.0. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE SVEUKUPNO:     265.000,00 kn 
 
Procjena investicijskih ulaganja je dana na bazi građevinskih i instalaterskih radova vodovoda i 
kanalizacije, a iskazana je prema trenutno važećim cijenama u građevinarstvu, procjeni troškova po 
m2 zgrade iz cjenika HKIG i etalonskoj cijeni građenja. 
Iskazana cijena ne obvezuje projektanta. 
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1.5.0. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GOSPODARENJE GRAĐEVNIM 
           OTPADOM 
 
MATERIJAL 
 
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju 
odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi 
postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom. 
 
IZVEDBA 
 
Općenito 
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti 
stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke. 
Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za 
izvedbu i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće 
promjene ili neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvoditelj je dužan o tome 
pravodobno obavijestiti naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s 
radovima dok se ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno 
je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na 
temelju novog odobrenog projekta. 
Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i 
uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u 
svrhu nadzora izvedbe i materijala. 
U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem 
instalacija, predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova. 
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih 
instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija. 
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik 
montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži 
instalacije. 
 
Instalacija internog vodovoda 
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, mora se izvršiti prema pravilima 
struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom. 
 
Instalacija interne kanalizacije 
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, mora se izvršiti prema pravilima 
struke i prema Sanitarnim i Vodopravnim uvjetima. 
 
SPOREDNI RADOVI 
 
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u 
troškovniku nije drugačije propisano: 
izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage; 
izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu; 
održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika; 
transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove; 
ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i učvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim 
materijalom i priborom; 
postava i rušenje skela do visine 3,50 m; 
troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda 
i kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta 
na ispravan rad; 
troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređaja, ali samo u slučaju ako se ispitivanjem 
dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad; 
odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova; 
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popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima. 
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u 
troškovniku nije drugačije propisano: 
bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke; 
postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m; 
uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala; 
zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi. 
 
IZMJERE I OBRAČUN 
 
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se: 
cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni 
je sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, 
ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura: 
slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po 
komadu; 
zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz 
oznaku vrste i promjera; 
bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini 
presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’); 
eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za 
građevinske radove”; 
iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za 
građevinske radove”; 
 
GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 
 
Izvoditelj radova dužan je kontinuirano zbrinjavati građevinski otpad i ambalažu koja nastaje tijekom 
izvođenja radova, bilo na gradilišnu deponiju, ako takova postoji, ili na gradsku deponiju 
građevinskog otpada. 
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