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BROJ STRUKOVNA OZNAKA PROJEKTANT PODUZECE
MAPE ODREDNICA PROJEKTA I RIESENJE
I ARHITEKTONSKI PROJEKT 675/21 Sre¢ko Huzjak, d.i.a PROING d.o.0.
Rjesenje ovl.ing. arh. Varazdin
Broj 256 od 31.07.1999.
II GRADEVINSKI PROJEKT 675/21 Silec Darko, d.i.g. PROING d.o.0.
KONSTRUKCIE Rjesenje ovl.ing.grad. Varazdin
Broj 560 od 30.06.1999.
11 GRADEVINSKI PROJEKT 675/21 Silec Darko, d.i.g. PROING d.o.o0.
VODOVODA I ODVODNIE Rjesenje ovl.ing.grad.  Varazdin
Broj 560 od 30.06.1999.
v ELEKTROTEHNICKI PROJEKT GPE 12-05/21 Vladimir Vlah,dipl.ing.el.  ,,JPC InZenjering*
Rjesenje ovl.ing.el. d.o.o0., Ivanec
Broj E 122 0d 30.06.1999.
\'% GEOTEHNICKI ELBORAT SPP/2021/78 Ivan Pazur, d.i.g. »SPP“ d.o.0.
Koprivnicka 47
Varazdin
VI ELABORAT ZASTITE OD POZARA 810520 Zeljko Muzevi¢ FLAMIT d.o.o.
un.sp.aedif. Samobor
VII ELABORAT ZASTITE NA RADU 820520 Zeljko Muzevié FLAMIT d.o.o0.
un.sp.aedif. Samobor
VIII PLAN IZVODENJA RADOVA 990521 Zeljko Muzevié FLAMIT d.o.o0.
un.sp.aedif. Samobor
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK 1Z2 SUDSKOG REGISTRA

OIB:

TVRTKA:
PROING druStvo s ogranicenom odgovorno3éu za projektiranje i
nadzor nad gradnijom

1 PROING d.o.o.
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arazdi

Seve

—

n (Grad Varaid
ra 5

PRAVNI OBLIK:

1 drustve s ogranicenom odgovornosiéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 W - Projektiranje, kontrola i nostrifikacija
projekata i strudni nad r gradenja

1 * - Djelatnost laboratorija za ispitivanje
betonskih aka

2 W = Strucni po 1 prostornog uredenja

2 * - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanije

gradevina

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 ZAGORJE~-TEHNOBETON d.d., pod MBS:
acki sud u Zdinu, OIB: 6

Zdin, kine 49

1 20.000,00 novac

ini osnivaé d.o.o.
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Darke Silec
a

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI QDNOSI:
Osnivaclki akt:
1 Izjava o osnivanju drustva s ogranidenom odgovorno3éu od

08.11.2007.

D004, 2018-03-13 13:3
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SADRZAJ
OPCI DIO

1) Naslovna i potpisna strana

2) Popis mapa projekta i projektanata
3) Sadrzaj mape

4) Izjava o uskladenosti

5) Posebni uvjeti

TEHNICKI DIO

1.0.0. TEKSTUALNI DIO
1.1.0. Tehnicki opis
1.2.0. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
1.3.0. Program kontrole i osiguranja kvalitete
1.4.0. Iskaz procijenjenih troSkova gradnje
1.5.0. Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenja gradevnim otpadom

2.0.0. GRAFICKIDIO

Situacija — vodovod i odvodnja mj 1:500

Tlocrt temelja — vodovod i odvodnja mj 1:100

Tlocrt prizemlja — voodvod i odvodnja mj 1:100

Tlocrt krovne konstrukcije — vodovod i odvodnjka mj 1:100
Tlocrt krova — vodovod i odvodnja mj 1:100

Sheme vodovoda i odvodnje mj. 1 100

Zasunsko okno mj 1: 25

Revizijsko okno vanjske kanalizacije mj 1:25

Detalj zidnog hidranta mj 1:10

Co~No o~ wN -~
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Na temelju ¢lanka 70 "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 125/19) izdaje
se:

1ZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA
| PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG GLAVNOG PROJEKTA

Kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT, kao i njegov sastavni dioGRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA | ODVODNJE za PROIZVODNO-SKLADISNU HALU, za investitora PLASTFORM d.o.0., Ivana
Grande 25, 10060 Sesvete, koja ¢e se izvesti u Kompolju, na k.¢.br. 1419/1 k.o. Kompolje, izradena u skladu
s Prostornim planom uredenja grada Otocca. ("Sluzbeni vjesnik Grada Oto¢ca." br.5/2004,4/2017), kao i s
vazecéim zakonima i propisima:

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uredenja i gradnje (NN br.78/15, 118/18 i 110/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13)

- Zakon o zastitinaradu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/19, 96/18)

- Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

- Zakon o vatrogastvu (NN RH br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 68/18, 110/18)

- Zakon o zdravstvenoj zastiti (NN RH br. 100/18)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08, 88/10, 115/18)

- Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

- Zakon o zaétiti prirode (NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19)

- Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

- Zakon o energetskoj ucinkovitost i (127/14, 116/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19)

- Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)

- Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN RH br. 56/13, 64/15,0104/17,0115/18)

- Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16,
127/17)

- Zakon o javnim cestama (NN RH br. 84/11, 22/13,054/13, 148/13, 92/14, 110/19)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN RH br. (108/95 i 56/10)

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Zakon o mjernim jedinicama (NN br. 58/93)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

- Pravilnik o hrvatskim normama (22/96)

- Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (74/97 i 87/97)

- Pravilnik o standardima za osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija (Sl. list br. 49/88)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (Sl.list. br. 15/90)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna€avanju gradevinskih proizvoda
(NN RH br.103/08)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN RH br. 103/08.)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN RH br. 113/08.)

- Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

- Pravilnik o na¢inu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obrac¢una komunalnog doprinosa
(NN br. 15/19)

- Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnog doprinosa (NN RH br. 107/14)
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Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/2010, 76/2011, 19/2012, 151/2013 i 83/2015)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN RH br. 93/17)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN br.101/11
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima, NN br. 74/13
Pravilnik o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potro$nju, NN br. 125/13,
141/13
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom,
NNbr.125/09,31/11
Pravilnik o pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN RH br. 78/13)
Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 64/14., 41/15., 105/15.,
61/16i 20/17)
Pravilnik o kontroli projekata (NN RH br. 32/14)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN RH br. 32/14, 69/14 i
27/15)
Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN RH br. 43/09)
Pravilnik o na€inu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i naginu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvje$¢a nadzornog inZenjera
(NN RH br. 111/14., 107/15., 20/17)
Pravilnik o tehniCkom pregledu gradevine (NN RH br. 46/18)
Pravilnik o sadrzaju i izgledu plo¢e kojom se oznaCava gradiliSste (NN RH br. 42/14)
Pravilnik o sadrzZaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZzavanja gradevine
(NN RH br. 43/14)
Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znacki gradevinskog inspektora (NN RH br. 42/14)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN RH br. 122/14)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN RH br. 47/08)
Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 46/08)
Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN RH br. 46/08)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br.117/17)
Pravilnik o katalogu otpada (NN RH br. 90/15)
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN RH br. 69/16)
Pravilnik o registru oneciS¢avanja okoliSa (NN 87/15)
Pravilnik o pracenju emisija oneciS¢ujucih tvari u zraku iz nepokretnih izvora (NN RH br. 129/12i 97/13)
Pravinik o pracenju kvalitete zraka (NN RH br. 79/17)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)
Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim grani¢nim
vrijednostima (NN 13/09)
Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneci$cujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)
Uredba o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske mreze
(NN 80/19)
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i lista opasnog otpada (NN RH br. 50/05 i 39/09)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje
zgrada (NN RH br. 113/08, 89/09,81/12 i 64/13)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN RH br. 88/17)
Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN RH br. 128/15, 70/18, 73/18)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN RH br. 35/18)

Varazdin, svibanj, 2021.

Projektant vodovoda i odvodnje:

Darko Silec, dipl.ing.grad.
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POSEBNI UVJETI
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1.0. TEKSTUALNI DIO
1.1.0. TEHNICKI OPIS

OPIS TEHNICKOG RJESENJA

uUvoD

Na lokaciji u Kompolju, na parceli k.C.br. 1419/1, k.o. Kompolje, predvida se PROIZVODNO-
SKLADISNE HALE, za potrebe investitora Plastform d.o.0. iz Sesveta.

Povrsina gradevinske parcele je cca 28.942 m2.

Nova PROIZVODNO-SKLADISNA hala gradit ¢e se pokraj postojeée hale na parceli i biti s njom
povezana nadstreSnicom. Hala ¢e biti bruto gradevinske povrsine 1.311.6 m2, a nadstresSnica 892,8
m2. Bruto povrSina prizemlja postojeCe gradevine na parceli je 2615 m2, Sto znaci da ¢e
izgradenost parcele biti 3.926,6 m2 m2, odnosno 13,6%, $to je manje od maksimalne izgradenosti
predvidene odredbama Prostornog plana uredenja grada Otocca.

Povrsina slobodnog terena, odnosno ozelenjenog dijela parcele bit ¢e cca 50 % povrsine parcele.

Okvirne tlocrtne vanjske dimenzije nove proizvodno-skladiSne hale bit ¢e 60.0 x 21,86 m, a
nadstreSnice 60,0 x 14,88 m.

Udaljenost hale od susjedne sjeveroistocne mede je 60,00 m, od jugoistoéne mede cca 110,5 m, a
od zapadne mede 26,1 m. Udaljenost gradevine od uli¢ne sjeverozapadne mede nije relevantna jer
se s te strane nalazi postojec¢a hala koja je blize medi od nove.

Gradevinska parcela ogradena je industrijskom ogradom sa svih strana.

Nova hala i nadstreSnica bit ¢e visine do vijenca 10,50 m.

| proizvodno-skladiSna hala i nadstre$nica su prizemne gradevine.

Minimalna svjetla visina prostora proizvodno-skladiSne hale kao i nadstre$nice je 8,5 m.

Pristup na javnu povrsinu je postojeéi i nalazi se sa sjeverozapadne strane parcele, kao $to je to
prikazano na situaciji.

Gradevine ¢e biti priklju¢ene na komunalnu infrastrukturu i to samo na izvor elektriéne energije.

Gradevina ¢e imati temeljni uzemljiva¢ koji ¢e se obraditi u elektroprojektu i biti ¢e primjenjene sve
mjere zastite od pozara .

Glavni projekt vodovoda i kanalizacije izraden je na temelju projektnog zadatka investitora i
arhitektonsko-gradevinskih podloga.

Kako kod izrade projekta nisu bili dostupni potpuni podaci o postoje¢oj kanalizacijskoj mrezi u zoni
obuhvata izgradnje nove hale i nadstreSnice, potrebno je prije poCetka radova na instalacijama
vodovoda i odvodnje detaljno snimiti postojeée kanalizascijske instalacije.

Snimanjem treba utvrditi stvarne dubine i profile postojeée kanalizacijske mreze te vrstu kanalizacje,
posebno na mjestima priklju€enja projektiranih instalacija.

Ukoliko se utvrdi da stvarno stanje odudara od projektnog rieSenja, potrebno je konzultirati nadzornu
sluzbu i projektanta radi prilagodbe projekta stvarnom stanju.
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VODOVOD

Vodoopskrba predmetne gradevine hidrantsdkom vodom za unuatrnju hidrantsku mrezu u hali
osigurana je prikljuckom na posteéu vanjsku hidrantsku mrezu poslovnog kruga.

PrikljuCak ¢e se izvesti prije postojeCeg nadzemnog hidranta, preko ventila u novom zasunskom
oknu.

Maksimalne potrebe na vodi za vodoopskrbu predmetne proizvodno-skladiSne hale:
- protupozarna hidrantska voda za unutarnje hidrante gh= 2,50I/s

Projektiranje i dimenzioniranje vodovodne mreze provedeno je tabelarno, uz koriStenje tabela o
gubicima tlaka i brzinama kretanja vode u cijevima prema proracunu J. Brixa, a sukladno HRN EN
806.

Vodovodne instalacije van gradevine

Vanjske vodovodne instalacije sastoje se od prikljuénog voda unutarnje hidrantske mreze od
zasunskog ona do hale.

Vanjske vodovodne instalacije predvidene su od PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za
radni tlak do 10 bara, prema HRN EN 12201-02 , dok su spojni i prijelazni komadi iz lijevanog
zeljeza.

Dubina polaganja cjevovoda iznosi cca 120 cm. Cijevi se polazu na posteljicu od sitnog pijeska
debljine 10 cm u uvaljanom stanju.

Zatrpavanije cijevi treba izvesti probranim materijalom iz iskopa do visine 30 cm iznad tiemena cijevi
uz lagano nabijanje, s time da spojevi ostanu vidljivi zbog obavljanja tehni¢kih proba. Iznad cijevi
postavlja se obiljezavaju¢a PVC traka na dubini 50 - 60 cm. Preostali dio rova zatrpava se
materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz lagano nabijanje svakog sloja. Na mjestu prometnih
povrsina rov se zatrpava iskljucivo Sljunkom.

Zasunsko ono predvideno je iz armiranog betona, a izvesti ¢e se na postoje¢em cjevovodu vanjske
hidrantske mreze DN 110 mm. Unutar zasunskog okna postaviti ¢e se ventil za priklju¢ak voda
unutarnje hidrantske mreze.

Od zasunskog okna do nove hale izvesti ¢e se PEHD cjevovod profila DN 75 mm.

Ispitivanje vanjske vodovodne mrezZe provodi se tlathom probom koja se sastoji iz sljedecéih
postupaka; podupiranje i u€vricenje cjevovoda, punjenje cjevovoda vodom, pred probe i glavne
probe. Tlagne probe vrse se tlakom 1,3 puta ve¢im od radnog tlaka, u trajanju od 2 sata.
Ispitivanje je uspjelo ukoliko za vrijeme ispitivanja nema pada ispitnog tlaka. Manometar za
ispitivanje mora u propisanom roku biti bazdaren.

O provedenim tlaénim probama sastavlja se zapisnik potpisan od strane nadzornog inZenjera i
izvodaca radova.

Cjevovod treba ispirati nakon zavrSene tlacne probe, jer se isti onecisti i unato€ najveée paznje.
Ispiranje se vrsi ¢istom vodom u koli€ini min. 5 puta vecoj od koli¢ine koja je potrebna za punjenje
cjevovoda. Ispiranje vrsiti tako dugo dok na ispust ne izlazi €ista voda.

Prije predaje cjevovoda na koristenje, obavezno treba izvrsiti dezinfekciju cjevovoda.
Dezinfekcija se obi¢no vrsi kalijevim hipokloridom (kaporit) sa koncentracijom min 50 gr slobodnog
aktivnog klora na m3 vode, odnosno 50 mgr na lit. vode.

Mijesta krizanja vodovoda s drugim instalacijama (elektrovodovi, telekomunikacije, kanalizacija, plin
predstavlja posebne zahvate).

Na mjestima krizanja obavezan je ru¢ni iskop. Visinski razmak pojedinih instalacija i vodovoda mora
iznositi minimalno 0,5 m, a kod paralelnog vodenja razmak pojedinih instalacija iznosi minimalno
1,0 m.
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Vodovodne instalacije u gradevini

Unutar nove proizvodno-skladiSne hale od vodovodnih instalacija predvidena je samo unutarnja
hidrantska mreza.

Unutarnja protupozarna hidrantska mreza

Unutarnjom hidrantskom mrezom sa zidnim protupozarnim hidrantima pokriti ¢e se svi prostori u
gradevinia, a raspored zidnih hidranata odreden je prema veli€inama i namjenama prostora, a u
skladu s Elaboratom zastite od pozara.

Glavni razvod unutarnje hidrantske mreze predviden je u drenaznoj podlozi poda hale, na dubini
cca 60 cm i izvodi se od PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za radni tlak do 10 bara, prema
HRN EN 12201-02 profila DN 75 mm, dok su vertikalni dijelovi do priklju¢ka na zidni hidrant od
pocin¢anih ¢eli¢nih cijevi i fazonskih komada DN 50 mm za radni tlak do 10 bara obloZeni toplinskom
izolacijom i aluminijskim limom.

Prema Elaboratu zastite od pozara, predmetna gradevina ima jedan pozarni odjeljak, a specifi¢no
pozarno opterecenje u proizvodno-skladi$noj hali iznosi 800 MJ/m2, pa prema tablici 1. Pravilnika
o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br.8/06), na mlaznici/mlaznicama treba osigurati
minimalnu proto¢nu koli¢inu od 100 I/min (1,66 I/s). Projektnim rjeSenjem i odbirom profila cijevi u
unutarnjoj hidrantskoj mrezi osigurati ¢e se proto¢na koli¢ina od 2,5 I/s.

U proizvodno-skladi$noj hali odabrani su zidni protupozarni hidranti sukladno normi HRN EN 671-
2, koji se ugraduju se u ormariée veli€ine 50x50 cm, sa limenim vratima i oznaCene slovom “H”, u
kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor (hidrantski ventil DN 50 mm, vatrogasno tlacno crijevo
duzine 15 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom, a kojima se osigurava proto¢na koli€ina
od min. 2,5 I/s (150 I/min). Hidranti se ugraduju na medusobnom razmaku do 30 m, odnosno tako
da se mlazovi pojedinih hidranata medusobno prekrivaju.

Napajanje i opskrba unutarnje protupozarne hidrantske mreze vodom osigurano je priklju¢enjem na
postojecu vanjsku hidrantsku mrezu.

Ispitivanje cjevovoda

Ispitivanje izvedene instalacije vodovoda u gradevini vrSi se pod tlakom 1,5 puta veéim od nazivnog
tlaka, odnosno od 15 bara u trajanju od 120 minuta i dulje koliko zahtjeva detaljni pregled ispitne
instalacije.

Prije priklju¢enja internog vodovoda na postojeéi vodovod, interni vodovod treba obavezno isprati
dezinfekcijskim sredstvom.

Nakon spajanja sa postojeCim vodovodom ovlastena ustanova uzima uzorke vode iz internog
vodovoda radi utvrdivanja propisane kvalitete vode. Broj uzoraka i nacin ispitivanja, odreduje se
temeljem Pravilnik o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potroSnju, NN br.
125/13, 141/13

ODVODNJA

Ovim projektom je predvidena interna kanalizacijska mreza oborinskih voda s krova proizvodno-
skladiSne hale i nadstreSnice.

Odvodnja oborinskih voda s krova predvidena je spajanjem na vanjsku internu oborinsku
kanalizaciju krovnih povrsina.

Dimenzioniranje kanalizacijske mreze provedeno prema HRN EN 12056, na temelju vrsta i veli¢ina
povrSine sa koje se odvodi i predvidenom proracunskom kisom od 350 I/s/ha ( 5 minutna 5 godiSnja
kiSa) za dimenzioniranje svih unutrasnjih oborinskih vodova, odnosno proraunskom kisom od 210
I/'s/ha za dimenzioniranje vanjskih kanala.

MJESTO/DATUM: Varazdin, svibanj 2021. godine PROJEKTANT:  Darko Silec, dipl.ing.grad..



gradevina: PROIZVODNO teh.dnevnik

o -SKLADISNA HALA 675/21
investitor: PLASTFORM d.o.o. k.C.br. 1419/1

Sesvete k.o. Kompolje I R . I N G

Pretpostavljene su sljede¢e maksimalne koli€ine otpadne vode:
e -oborinske krovne vode — interna kanalizacija: Qo= 46,96 /s
Vanjske kanalizacijske instalacije

Vanjske interne instalacije kanalizacije sastoje se od instalacija krovne oborinske kanalizacije do
priklju¢ka na internu oborinsku kanalizaciju krovnih povr$ina.

Vanjska kanalizacijska mreza predvidena je od PVC kanalskih cijevi i fazonskih komada tipa SN 8
sukladno HRN EN 1451-1:2000.

Revizijska okna kanalizacije koja ¢e se nalaziti na prometnim povrS§inama, predvidena monoltna
izvedena iz vodonepropusnog armiranog betona C 25/30, sa lijevano Zeljeznim poklopcem razreda
nosivosti C250.

Revizijska okna koja ¢e se nalaziti na pjeSackim ili zelenim povrSinama predvidena su sa lijevano
zeljeznim poklopcem razreda nosivosti B 125.

Kanalizacijska mreza predvidena je tako da je lako pristupacna za kontrolu i odrzavanje i da je
osigurana trajna vodonepropusnost gitave instalacije.

Vanjske instalacije kanalizacije ispituju se sukladno evropskoj normi HRN EN 1610/97. Ispitivanje
se vrdi pod tlakom vodenog stupa visine od 1,0 do 5,0 m u trajanju od najmanje 30 minuta.
Ispitivanje moze obavljati samo ustanova koja je za to ovlastena. Po zavrSetku ispitivanja izraduje
se izvjeSce o izvrSenom ispitivanja.

Dio postoje¢e kanalizacijske mreze mora se izmjestiti radi izvedbe temleja nadstresnice, a
izmjestnje se radi nvim kanalzacijsklim vodom, kojim se zaobilaze temelji. Uz novu trasu kanalizacije
koja se treba izvesti cjevima istog profila kao i postojece cijevi, izvode se i dva nova revizijska okna.
Okna i cjevovodi isti kao i kod projektirane kanalizacije.

Unutarnja kanalizacijska mreza

Unutarnja kanalizacijska mreza predvidena je za odvodnju oborinskih voda s krova proizvodno-
skladiSne hale i nadstreSnice.

Odvodnja oborinskih voda s krova predvidena je gravitacijskim kanalizacijskim sustavom sa
uljevnim grlima bez sifona. Uljevna grla moraju biti sa prstenom za prihvat hidro izolacije,
prilagodena odabranoj hidro izolaciji krova i sistemu toplinske izolacije krova te sa odgovaraju¢im
grijacima. Uljevna grla su dimenzija DN 100 mm.

Upravljanje grijacima i napajanje grijaca obradeni su u elektro projektu.

Za osiguranje od izvanrednih oborina koje se ne bi mogle odvesti preko uljevnih grla ili u slu¢aju
zacCepljenja uljevnih grla, a za sprjeCavanje preopterecenja krovne konstrukcije od viska vode,
predvidaju se sigurnosni preljevi.

Sigurnosni preljevi predvidaju se na najnizim dijelovima krova (krajevi uvala), a predvidjeti ¢e se
otvori u ogradi krova, koji svojim dimenzijama osiguravaju efikasnu evakuaciju vode. Sigurnosni
preljevi detaljnije ¢e se obraditi u izvedbenom projektu.

Vertikalne instalacije i razvodi pod stropom oborinske odvodnje predvideni su od PP HT prema HRN
EN 1451-1:2000. kanalizacijskih cijevi, dok se dio vertikala cca 2 m od poda izvodi od lijevano Zelejznih
SML odvodnih cijevi izradenih sukladno HRN EN 877:2001 s potrebnim elementima za montaZzu.
Temeljna kanalizacija oborinske odvodnje predvidena je od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih
komada tipa SN 4 sukladno HRN EN 1451-1:2000.

Kanalizacijska mreza od priklju¢ka na postoje¢u internu mrezu pa do vodolovnog grla ispituje se
punjenjem vode pojedinih dionica, koje se prethodno zacepe na odvodima i otvorima.
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Ako se drugacdije ne propise, ispitivanje se vrsi pod tlakom vodenog stupa visine najmanje 3,0 m u
trajanju od najmanje 15 minuta.
Instalacija je vodonepropusna ukoliko za vrijeme ispitivanja nema gubitaka vode.

O tijeku ispitivanja instalacija kanalizacije vodi se zapisnik, koji je obavezan prilog tehni¢kom
pregledu.

GRADEVINSKI RADOVI:

Gradevinski radovi izvode se prema ovom projektu i troSkovniku, te u skladu sa vazeéim
normativima u graditeljstvu.

Prije pocCetka izvodenja projektiranih vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije treba na osnovu
projektne dokumentacije obiljeZziti, odnosno iskolCiti trase kanalizacije, te oznaciti mjesta gradevina
na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreZzi.

Iskop instalacijskih rovova vrsi se strojno i ruéno, odnosno iskljucivo ru¢no ukoliko se u blizini iskopa
nalaze postojec¢i podzemni vodovi.

Na mjestima izvedbe instalacijskih okana rov ¢e se proSiriti i produbiti na veliinu vanjskih dimenzija
okana.

Kod iskopa rova potrebno je poduzeti sve mjere zastite protiv uruSavanja iskopanog materijala u
rov, pokretanja boc¢nih zidova rova i drugih radniji, koje bi mogle ugroziti radnike na ru¢nom iskopu
rova, planiranju dna rova i radnike koji vr§e montazu cijevi.

Na isplaniranom dnu rova izvesti ¢e se pjeS¢ana posteljica po Citavoj Sirini rova debljine sloja 10 cm
u zbijenom stanju na koju se polazu cijevi.

Zatrpavanje rova vrsi se materijalom od iskopa u slojevima od po 30 cm uz potrebno nabijanje i
mocenje.

Iznad tjemena cijevi prvo se zasipava pijesak u sloju od 10-20 cm.

Revizijska okna kanalizacije predvidena projektom izvode se iz armiranog vodonepropusnog betona
C25/30.

Dno, kinete i stjenke u revizijskim oknima obraduju se cementnim mortom.

Kod betoniranja vanjskih revizijskih okna potrebno je ugraditi fazonske komade tipa KGF sa
pripadajuéim brtvama.

Kod betoniranja okna na licu mjesta potrebno je uz beton predvidjeti i potrebnu oplatu kao i
armaturu.

RUCNI PROTUPOZARNI APARATI

Za pocetno gaSenje pozara u predmetnoj gradevini predvideni su rucni protupozarni vatrogasni
aparati tip S-9 i punjeni prahom ABC.

Broj i raspored ru¢nih protupozarnih vatrogasnih aparata odreden je prema Pravilniku o vatrogasnim
aparatima NN br. 101/11 i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima
NN br. 74/13 i prema Elaboratu zastite od pozara, tako da su pokriveni svi prostori u predmetnoj
zgradi, a prikazani su u Elaboratu zastite od pozara.

1.1.2. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU
INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

Prilikom izvodenja instalacija vodovoda i kanalizacije moraju se primijeniti sva tehnicka rjeSenja,
odredbe zakona, pravilnika i normi sadrzanih u to¢kama:

3.2.0. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

3.3.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITE

3.4.0 .POSEBNI TEHNICKI UVJETI | GOSPODARENJE OTPADOM
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kojima se osigurava ispunjenje bitnih tehni¢kih svojstva instalacija vodovoda i kanalizacije, te
temeljnih zahtjeva za gradevinu.

1.1.3. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACHJI

Za izradu PROJEKTA VODOVODA | ODVODNJE za PROIZVODN-SKLADISNU HALU S
NADSTRESNICOM, investitora PLASTFORM d.o.0., lvana Grande 25, 10060 Sesvete, koja ée se izvesti
u Kompolju, na k.¢.br. 1419/1 k.o. Kompolje, zajednicka oznaka projekta 675/21, vazeci su sljedeci
dokumenti:

1. PROSTORNI PLANOVI:
Prostorni plano uredenja Grada Otocca. ("Sluzbeni vjesnik Grada Otocca, .br.5/2004,4/2017)

2. POSEBNI UVJETI ( u prilogu ):

1.1.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE INSTALACIJA
VODOVODA | ODVODNJE

Na temelju ¢lanka 150,151 i 151 Zakona o gradnji NN br 153/13,20/17 i 39/19, Pravilnika o
odrzavanju gradevina NN br. 122/14, vr8i se uporaba i odrzavanje gradevine.

Projektirani vijek trajanja osnovne instalacija vodovoda i odvodnje u gradevini mora odgovarati
projektiranom vijeku trajanja same gradevine, dok je za sanitarne predmete i armature u sustavu
opskrbe vodom i odvodnje projektirani vijek trajanja 30 godina.

Funkcionalnost i drZzanje u ispravnom stanju instalacije vodovoda i kanalizacije s pripadaju¢im
uredajima duznost
je korisnika, odnosno vlasnika gradevine.

Projektant:
Darko Silec,dipl. ing.grad.
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1.2.0. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
1.2.1. HIDRAULICKI PRORACUN

1. VODOVOD

Dimenzioniranje sanitarne vodovodne mreze provedeno je tabelarno, uz koriStenje tablica sa ukupnim
gubicima tlaka u cjevovodima i brzinama kretanja vode u cijevima prema, DIN 1988

prema formuli

g= 0,25V B

q= protoka

B = broj izljevnih jedinica (1J)

PREGLED IZLJEVNIH MJESTA

Sitarni pribor Komada Po jedinici Ukupno
I.J. [ s IJ. [ s

1. POSLOVNA HALA
Hd - unutarnja protupozarna hidrantska voda
Zidni hidranti | | | 2,500 2.500
UKUPNO: 2.500
Hd — vanjska protupozarna hidrantska voda

| 20,00 20,00
UKUPNO: 20,00

Vanjska hidrantska mreza je postojeca i sastoji se od cjevovoda DN 110 mm i etiri nadzemna
hidranta DN 80 mm. Dva postoje¢a nadzemna hidranta u potpunosti prekrivaju predmetnu
gradevinu.

DIMENZIONIRANJE VODOVODNE MREZE PREMA UKUPNIM GUBICIMA

S Za odabrani profil odgovara
Dionica .
Vod Duzina q
broj 1.J. DN ht v Z ht
od do m s mm dbar | mis | dbar
Hd - UNUTARNJA PROTUPOZARNA HIDRANTSKA VODA
3 ZH-4 1. 6,50 2,50 50 0,080 1,10 0,520
1 Z0 105,0 2,50 65 0,020 0,70 2,100
2,620
PREGLED TLAKOVA KOD PRORACUNA VODOVODA
Najmaniji Visina Gubitak Ukupno | Slobodn
potreban Gubitak najviseg Izljevni u gubitaka i
Vo tlak u mrezi izlievnog tlak vodomjeru | (c+d+e+f) tlak Napomena
d na spoju mjesta (b-g)
br dbar dbar m dbar dbar dbar
0j dbar
a b C d e f g h
1. 35,000 2,620 2,00 25,000 1,00 30,620
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Iz prilozene tabele vidljivo je da projektirana unutarnja hidrantska mreza zadovoljava odredbe
Pravilnika o thidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NN br. 8/20086, jer je na najnepoviljnijem unutarnjem
hidrantu osigurana je proto¢na koli¢ina od 2,50 I/s uz tlak od 2,5 bara (0,25 Mpa).

2. ODVODNJA

HIDRAULICKI PRORACUN KROVNE ODVODNJE

KROVNE VERTIKALE
KoliCina krovne vode izraCunata je prema EN 12056-3:2000

Krovna odvodnija rijeSena je gravitacijskim sustavom odvodnje sa vodolovnim grlima s grijadima i
pojedinacnim krovnim vertikalama.

Izracun protoke prema formuli

Q=AxrxC

Q= Protoka krovne odvodnje

A = Efektivna krovna povrsina

r =Ki$ni intenzitet (I/s ha); r =350 I/s ha (0,030 I/'s m2)
Koeficijent otjecanja, C=1,0

PROIZVODNO-SKLADISNA
PovrSina krova 1282,0 m2

1. VERTIKALE Kv-1-Kv-8 ukupno 8 kom

Pmax =280 m2;r=0,0351/s ha
Q1 =160,25x0,035= 5,60 I/s

Odabrana vertikala DN 110 mm iz PP ( Qmax = 11,12 I/s)
SVE VERTIKALE S KROVA PROIZVODNE HALE ODABRANE DN 110 mm.
VODOLOVNA GRLA ODABRANA DN 100 mm.

NADSTRESNICA
PovrSina krova 943,0 m2

1. VERTIKALE Kv-1n; Kv-8n ukupno 8 kom

Pmax =118 m2;r=0,0351/s ha
Qmax = 118x0,035= 4,13 I/s

Odabrana vertikala DN 110 mm iz PP ( Qmax = 11,12 I/s)
SVE VERTIKALE S KROVA NADSTRESNICE ODABRANE DN 110 mm.
VODOLOVNA GRLA ODABRANA DN 100 mm.

DIMENZIONIRANJE HORIZONTALNE OBORINSKE KANALIZACIJSKE MREZE

1. DIONICA POST.RO-RO-1

QTmAX = 33,26 I/s;

i=0,80 %

ODABRANO PVC SN 8 DN 250 mm:; di = 237,8 mm, ds = 250 mm
QV =56,3 Is;
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L =-0596; L=0454 =104
14 vv

Q

o=

2. DIONICA RO-1-RO-2
QTMAX = 24,94 |/s;
i=0,80 %

k.o. Kompolje

ODABRANO PVC SN 8 DN 250 mm; di = 237,8 mm, ds = 250 mm

QV =56,3 I/s;

L -044; 2=0464 Z=0097

Qv D 4%

3. DIONICA RO-2-RO-4

QTMAX = 16,63 I/s;

i=0,80 %

ODABRANO PVC SN 8 DN 200 mm; di = 191,0 mm, ds = 200 mm

QV =31,5 I/s;

T=052; 2=0512; ZL=1,01

Qv D Vv

4. DIONICA POST RO-RO-8

QTMAX = 13,44 I/s;

i=0,80 %

ODABRANO PVC SN 8 DN 200 mm; di = 191,0 mm, ds = 200 mm

QV =31,5 I/s;

L -0426; L=0451; ZL=096

Qv D 4%
Projekts:mt:
Darko Silec,dipl. ing.grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva
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1.2.2. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE
PRIMIJENJENI PROPISI | ZAKONI

Pri izradi projekta instalacija vodovoda i kanalizacije primijenjeni su sljedeci zakoni i propisi po
kojima je izvedena tehnitka dokumentacija i Cije su odredbe sadrzane u tehni¢kom opisu, prikazu
primijenjenih mjera zastite i nacrtima.

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13 i 20/1739/19,125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13 i 65/17,39/19,98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14 i 130/17)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14 i 118/14)

Zakon o inspekciji rada (NN 59/96, NN 94/96)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14)

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 158/03, 30/09, 139/10, 14/14)

Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)

Zakon o vatrogastvu (NN RH br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11
i 144/12)

Zakon o zdravstvenoj zastiti (NN RH br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 i 12/12)
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH br. 113/08 i 88/10)

Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Zakon o zastiti okoliSa (NN RH br. 80/13)

Zakon o zastiti prirode (NN RH br. 80/13)

Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11 i 47/14)

Zakon o otpadu (NN RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13)

Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN RH br. 56/13)

Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 107/95, 19/96, 88/98, 150/05, 153/09 i 56/13)
Zakon o javnim cestama (NN RH br. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10)
Zakon o mjernim jedinicama (NN br. 58/93)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 163/03,194/03,111/07)

Zakon o obveznim odnosima (NN RH br. 35/05, 134/09, 63/08, 94/13)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima, NN br.101/11

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima, NN br. 74/13

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN br. 35/94, 142/03

Pravilnik o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potroSnju, NN br. 125/13,
141/13

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, NN
br.125/09,31/11

Pravilnik o hrvatskim normama (22/96)

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (74/97 i 87/97)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevinskih proizvoda
(NN RH br.1/05, 147/09, 87/10i 129/11)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN RH br. 103/08.)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN RH br. 113/08.)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (SI. list br. 51/71i 11/87)

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za projektiranje zavrdnih radova u gradevinarstvu (SI. list
br. 21/90)

Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

Pravilnika o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa

(NN br. 136/06, 135/10, 14/11i55/12)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN RH br. 107/14)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN RH br. 78/10, 76/11, 19/12 i 151/13)
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Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN RH br. 93/17)

Pravilnik o pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br.
78/13)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 64/14., 41/15.,
105/15., 61/16 1 20/17)

Pravilnik o kontroli projekata (NN RH br. 32/14)

Pravilnik o suglasnosti za zapoginjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN RH br. 43/09)

Pravilnik o nac€inu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢éa nadzornog inzenjera (NN RH br. 111/14,
107/15., 20/17)

Pravilnik o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznac¢ava gradiliSte (NN RH br. 42/14)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46/08)

Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama S$tetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i
prostora i o bioloSkim graniénim vrijednostima (NN RH br. 37/90 i 93/93)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 23/07 i 111/07)

Pravilnik o vrstama otpada (NN RH br. 178/04)

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA

Sukladno Elaboratu zastite od pozara projektom vodovoda i odvodnje predvidene su slijede¢e mjere
zastite od pozara: postoje¢a vanjska hidrantska mreZza sa nadzemnim hidrantima i unutarnja
hidrantska mrezZa sa zidnim hidrantima.

Vanjska hidrantska mreZa

Za potrebe zastite gradevina od pozara, na predmetnoj parceli izvedena je vanjska hidrantska
mreZa sa nadzemnim hidrantima.

Vanjska hidrantska mreza izvedena je sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
(NN br.8/06), a sastoji se od hidrantskog cjevovoda DN 110 mm i Cetiri nadzemna hidranta DN 80
mm uz koje su postavljeni tipski ormarici sa vatrogasnom opremom.

Vanjska hidrantska mreza je stalno pod tlakom vode.

Na najudaljenijem hidrantu na mlaznici tlak iznosi najmanje 0,25 MPa (2,5 bar-a), kod propisanog
protoka vode.

Vanjska hidrantska mrezZa za gasSenje pozZara ima osiguran izvor vode takvog kapaciteta da omogudi
opskrbu minimalno propisanom koli¢inom vode, uz tlak na hidrantu koji nije manji od tlaka koji je
propisan u trajanju od najmanje 120 minuta.

Udaljenost bilo koje vanjske toCke gradevine ili neke tocke StiCenog prostora i najblizeg hidranta ne
nije ve¢a od 80 m, niti manja od 5 m.

Unutarnja hidrantska mreza
Za potrebe zastite gradevine od pozara, predvidena je unutarnja hidrantska mreza sa zidnim
hidrantima, kojom ¢e se pokriti svi projektirani prostori u proizvodno-skladi$noj hali.

Unutarnja hidrantska mreza projektirana je prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozZara
(NN br.8/06).

Unutarnja hidrantska mreza biti ¢e stalno pod tlakom vode.

Na najudaljenijem hidrantu na mlaznici tlak iznosi najmanje 0,25 MPa (2,5 bar-a), kod propisanog
protoka vode.

Na najnepovoljnijem mjestu poZarnog sektora unutarnja hidrantska mreza za gaSenje pozara mora
imati proto€nu koli¢inu vode najmanje jednaku koli€ini navedenoj u tablici 1 Pravilnika.

Prema Elaboratu zastite od pozara, specificno pozarno opterecenje u proizvodno-skladiSnoj hali
koja se sastoji od jednog pozarnog sektora iznosi 800 MJ/m2, pa prema tablici 1. Pravilnika o

MJESTO/DATUM: Varazdin, svibanj 2021. godine PROJEKTANT:  Darko Silec, dipl.ing.grad..



gradevina: PROIZVODNO teh.dnevnik
o -SKLADISNA HALA 675/21
investitor: PLASTFORM d.o.o. k.C.br. 1419/1

Sesvete k.o. Kompolje

PROING

hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br.8/06), na mlaznici/mlaznicama treba osigurati
minimalnu proto¢nu koli¢inu od 100 I/min (1,66 I/s).

Projektnim rjeSenjem i odbirom profila cijevi i zidnih hidranta u unutarnjoj hidrantskoj mrezi na svim
hidrantma osigurana je proto¢na koli€ina protupozarne vode od 150 I/min (2,5 I/s).

Unutarnja hidrantska mreza za gaSenje pozara ima siguran izvor vode takvog kapaciteta da
omoguci opskrbu minimalno propisanom proto¢nom koli¢inom vode koja je potrebna za zastitu
pozarnog sektora s najvec¢im specifi¢nim pozarnim optere¢enjem gradevine koja se §titi, uz tlak na
mlaznici koji nije maniji od tlaka koji je propisan u trajanju od najmanje 60 minuta.

Cijevi za unutarnju hidrantsku mrezu predvidene su od negorivog materijala (Celicne pocincane
vodovodne cijevi uz zidove i PEHD cijevi u drenaznoj podlozi), a postavljaju se tako da su zasticene
od mehanic¢kog ostecenja.

Hidranti se smjestaju u prolaze i putove za evakuaciju, u neposrednoj blizini ulaznih vrata prostorija
koje mogu biti ugrozene pozarom, tako da ne ometaju evakuaciju.

U proizvodno-skladiSnoj hali odabrani su zidni protupozarni hidranti sukladno normi HRN EN 671-
2, koji se ugraduju se u ormarice veli¢ine 50x50 cm, sa limenim vratima i oznaCene slovom “H”, u
kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor (hidrantski ventil DN 50 mm, vatrogasno tlacno crijevo
duzine 15 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom, a kojima se osigurava proto¢na koli€ina
od min. 2,5 I/s (150 I/min). Hidranti se ugraduju na medusobnom razmaku do 30 m, odnosno tako
da se mlazovi pojedinih hidranata medusobno prekrivaju.

Zidni hidranti moraju imati oznaku iz koje je jasno vidljivo da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske
mreze za gasenje pozara. Smatrat ¢e se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormari¢ oznadi
simbolom prema normi HRN EN I1SO 6309.

Ukoliko je ormari¢ s prozirnim pokrovom ne mora se izvrsiti posebno oznacavanje prema normi
HRN EN ISO 6309.

Za pocetno gaSenje pozara predvideni su rucni vatrogasni aparati tipa S-9 punjeni prahom ABC i
Elaboratom zastite od pozara i sukladno Pravilniku o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparat, a
prikazan u grafickom dijelu Elaborata.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE NA RADU

U skladu s ¢lankom 73-77 Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14) i ¢lanka 12. Pravilnika o vrsti
objekata namijenjenih za rad kod kojih Inspekcija rada sudjeluje u postupku Potvrde glavnog
projekta i tehniCkim pregledima izgradenih objekata (NN RH br. 48/97) u Glavnhom projektu su
primijenjeni propisi zastite na radu, u skladu s kojima je izraden ovaj Prikaz tehnickih rieSenja za
primjenu propisa zastite na radu.

Tijekom projektiranja primijenjena su pravila zastite na radu u skladu s ¢lankom 11 i 31-32 Pravilnika
o zastiti na radu za radna mjesta (NN RH br. 29/13).

Kada se izvedu i puste u pogon, instalacije vodovoda i kanalizacije nec¢e biti Stethe za okolinu i
zdravlje ljudi koji se njima koriste ili njima rukuju.

Da bi se izbjegle i otklonile sve moguce opasnosti, ovim projektom predvidena su sljedec¢a tehnicka
rieSenja:

Vodovod

Vodovodne instalacije protupozarne potrebe u proizvodno-skladiSnoj hali prikljuciti ¢e se na
postojecu internu hidrantsku mrezu preko ventila u zasunskom oknu.

Vanjske vodovodne instalacije protupozarne vode predvidene su od PEHD vodovodnih cijevi i
fazonskih komada.

Instalacije unutarnje hidrantske mreze predvidene su od ¢eli¢nih pocin¢anih cijevi i fitinga.
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Svi metalni dijelovi u instalacijama vodovoda ili kanalizacije moraju se vezati na sabirnicu za
izjednacenje potencijala, $to se obraduje elektro projektom.

Ispitivanje kvalitete vode iz vodovodne instalacije je obavezno i moze ga vrsiti samo za to ovlastena
ustanova, Ciji nalaz je sastavni dio tehniCke dokumentacije gradevine.
Voda u instalaciji gradevine mora biti zdrava za pice.

Odvodnja

Kanalizacijska mreza predvidena je za odvodnju oborinskih voda sa krova.
Krovne oborinske vode prikljuuju se na postojecu internu oborinsku kanalizacju krovnih povrsina.

Priklju¢ni vodovi oborinske kanalizacija predvideni su od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih
komada tipa SN 8 prema HRN EN HRN EN 1451-1:2000.

Revizijska okna kanalizacije koja ¢e se nalaziti na prometnim i parkirnim povrSinama, predvidena
su monolitna iz vodonepropusnog betona C 25/30 lijevano Zeljeznim poklopcem razreda nosivosti
C 250.

Revizijska okna koja ¢e se nalaziti na pjeSackim ili zelenim povrSinama predvidena su sa lijevano
Zeljeznim poklopcem razreda nosivosti B 125.

Kanalizacijska mreza predvidena je tako da je lako pristupacna za kontrolu i odrzavanje i da je
osigurana trajna vodonepropusnost Citave instalacije.

Vanjske instalacije kanalizacije ispituju se sukladno evropskoj normi HRN EN 1610/97. Ispitivanje
se vrdi pod tlakom vodenog stupa visine od 1,0 do 5,0 m u trajanju od najmanje 30 minuta.
Ispitivanje moze obavljati samo ustanova koja je za to ovlastena. Po zavrSetku ispitivanja izraduje
se izvjeSce o izvrSenom ispitivanja.

Odvodnja oborinskih voda s krova predvidena je gravitacijskim kanalizacijskim sustavom sa
uljevnim grlima bez sifona. Uljevna grla moraju biti sa prstenom za prihvat hidro izolacije,
prilagodena odabranoj hidro izolaciji krova i sistemu toplinske izolacije krova te sa odgovaraju¢im
grijacima. Uljevna grla su dimenzija DN100 mm..

Vertikalne instalacije i razvodi pod stropom oborinske odvodnje predvideni su od PP HT cijevi i
lijevano zelejznih SML cijevi i fazonskih komada.

Temeljna kanalizacija oborinske odvodnje predvidena je od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih
komada tipa SN 4 sukladno HRN EN 1451-1:2000.

Odrzavanje

Funkcionalnost i drZzanje u ispravhom stanju instalacije vodovoda i kanalizacije s pripadaju¢im
uredajima duznost je korisnika, odnosno vlasnika gradevine.
Za siguran silaz u revizijska okna predvidene su tipske penjalice.

Projektvant:
Darko Silec,dipl. ing.grad.
ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
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1.3.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
OPCENITO

Ovim programom reguliraju se prava duznosti i obaveze investitora, izvoditelja i projektanta
instalacija, a u svrhu osiguranja kvalitete i trajnosti instalacija vodovoda i kanalizacije te pratecih
uredaja i postrojenja.

Projektant garantira funkcionalnost i trazeni kapacitet instalacija jedino pod uvjetom da se radovi
izvedu po ovom projektu i prema “Posebnim tehni¢kim uvjetima gradnje za instalacije internog
vodovoda i kanalizacije”.

U slu€aju potreba za promjenama u projektu predvidenih materijala, opreme ili pojedinih elemenata
instalacija, a u svrhu skracenja roka, trosSkova ili sli¢no, potrebno je pismeno odobrenje investitora i
suglasnost projektanta.

Ukoliko bi bilo koji znacajniji element instalacija bio zamijenjen bez suglasnosti projektanta,
odgovornost za funkcionalnost i sigurnost instalacija automatski prelazi s projektanta na izvoditelja,
odnosno investitora.

IZVOBENJE RADOVA

Prije poCetka bilo kakvih radova izvoditelj radova duzan je pazljivo prouciti Citavu projektnu
dokumentaciju, kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s
nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, vece promjene ili neki nedostaci koji bi mogli
utjecati na izvedbu radova, izvoditelj je duzan o Kanalizacijska mreza od priklju¢ka na vanjsku
mrezu pa do sifona sanitarnog predmeta ili uredaja, ukljucujuéi i kompletnu temeljnu kanalizaciju,
ispituje se punjenjem vode pojedinih dionica, koje se prethodno zalepe na odvodima i otvorima.
obavijestiti narucitelja i pismeno zatraziti njegove daljnje upute, te ne zapoceti s radovima dok se
ne uklone uoceni nedostaci. Odstupanje od konac&no odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju
pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost narucitelja, a kod veéih odstupanja na temelju novog
odobrenog projekta.

Sav materijal i uredaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju
odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN EN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko
takvi postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom. Dokaz o
ispravnosti materijala za ugradnju je proizvodacki atest i izjava o svojstvima materijala.

Za materijale koji sukladno uredbi o gradevnim proizvodima (EU) br. 305/2011. nisu obuhvaceni
uskladenom normom, pa se ne moze izdati izjava o svojstvima, primjenjuju se vazece izvorne
norme.

Ukoliko neki ugradeni materijal nije propisane kvalitete, vrste ili dimenzija, odnosno ukoliko nije
propisno ugraden, mora izvoditelj na zahtjev nadzorne sluzbe sve uo€ene nedostatke otkloniti.
Razli¢ite vrste materijala koji se uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju se
medusobno dodirivati, ve¢ se za meduspoj upotrebljava neutralni materijal.

Izvoditelj radova treba garantirati kvalitetu radova i materijala, ispravnost, funkcionalnost i trajnost
rada instalacija za vrijeme ugovorenog garantnog roka. Garancijom se izvoditelj obavezuje na
besplatne popravke ili zamjene ostecenih elemenata instalacija, ako je do njih doslo zbog materijala
loSe kvalitete ili loSe izvedenih radova. Garancija ne vrijedi za one dijelove instalacija koji se troSe
u normalnom radu ni za one dijelove instalacija koji su oSteceni zbog nestru¢nog rukovanja ili
nepridrzavanja uputa za odrzavanje.

Provod vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi kroz konstrukciju gradevine voditi okomito, iznimno se
drugacije vode samo prema posebnom rjedenju i detalju u projektu, isto tako u konstrukciji gradevine
(zid, greda, temel; ili stup) nije dozvoljeno spajanje cijevi. Promjene smjera vodenja cijevi izvoditi
samo lukovima, savijanje cijevi u hladnom ili toplom stanju nije dozvoljeno.
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Montazu i pri€vrScivanje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi izvoditi prema vazeéim hrvatskim
normama (HRN EN) i prema uputama proizvodaca cijevi i montaznog pribora.

Izolaciju cijevi, zatvaranje instalacijskih usjeka i kanala ili zasipavanje cijevi u rovovima moze se
izvrSiti tek nakon uspjesno izvrSene probe na tlak i vodonepropusnost.

Vodovodne cijevi ne smiju se ugradivati u kanalizacijska okna, u ventilacijske i dimovodne kanale
kao ni na mjesta gdje bi bile izlozene utjecaju visoke ili niske temperature.

U usjecima i kanalima vodovodnih i kanalizacijskih cijevi ne smiju se voditi instalacije elektrike i
plina.

VODOVOD

Hidrantska mreZa

Vodovodne instalacije mokre hidrantske mreze u gradevini izvode se od PEHD i €eli¢nih pocin€anih
vodovodnih cijev.

Zidni protupozarni hidranti predvideni su prema ¢€lanku 11. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasSenje
pozara NN br. 8/06 i sukladni su normi HRN EN 671-1 i HRN EN671-2, a ugraduju se u ormarice
veli¢ine 50x50 cm, odnosno 78x70 cm. Limeni ormari¢i obojani crvenom bojom) i oznaceni slovom
“H”, a u kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor.

ODVODNJA

Vanjska kanalizacijska mreza

Vanjska interna oborinska kanalizacija predvidena je od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih
komada tipa SN 8 prema HRN EN 1451-1.

Revizijska okna kanalizacije predvidena su iz vodonepropusnog armiranog betona C 25/30 sa
ljevano zeljeznim poklopcima razreda nosivosti ovisno o prometnom opterecenju.

Unutarnja kanalizacijska mreza

Vertikalne instalacije i razvodi pod stropom oborinske odvodnje predvideni su od samogasivog
polipropilena tipa HT prema HRN EN 1451-1:2000. sa svim potrebnim elementima za montazu,
donji dio verikala od lijevano Zeljeznih SML cijevi zradenih sukladno HRN EN 877:2001 i svim
elementima za montazu. Temeljna kanalizacija oborinske odvodnje predvidena je od PVC
kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada tipa SN 4 sukladno HRN EN 1451-1:2000.

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Izvedena instalacija vodovoda i kanalizacije se odmah po montazi, a obavezno prije zatvaranja
usjeka i rovova ispituje na vodonepropusnost, funkcionalnost i mehanicku évrstoéu dijelova i cjeline.
Vodovodna mreza ispituje se na tlak dva puta veci od radnog, ali ne manji od 15 bara. Ispitivanje
traje najmanje 120 minuta, a po potrebi i dulje koliko to zahtijeva kompletan pregled ispitne dionice.
Ispitivanje je uspjelo ukoliko za vrijeme ispitivanja nema pada ispitnog tlaka. Manometar za
ispitivanje mora u propisanom roku biti bazdaren.

Vanjske instalacije kanalizacije ispituju se sukladno evropskoj normi HRN EN 1610:2002. Ispitivanje
se vrdi pod tlakom vodenog stupa visine od 1,0 do 5,0 m u trajanju od najmanje 30 minuta.
Ispitivanje mozZe obavljati samo ustanova koja je za to ovlastena. Po zavrSetku ispitivanja izraduje
se izvjeSce o izvrSenom ispitivanja.

Unutarnja kanalizacijska mreza od priklju¢ka na vanjsku mrezu pa do sifona sanitarnog predmeta
ili uredaja, uklju€uju¢i i kompletnu temeljnu kanalizaciju, ispituje se punjenjem vode pojedinih
dionica, koje se prethodno zaepe na odvodima i otvorima.

Ako se drugacije ne propiSe, ispitivanje se vrsi pod tlakom vodenog stupa visine najmanje 3,0 m u
trajanju od najmanje 30 minuta.

Instalacija je vodonepropusna ukoliko za vrijeme ispitivanja nema gubitaka vode.

O tijeku ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije vodi se zapisnik, koji je obavezan prilog
tehni¢kom pregledu.
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Za izvedene instalacije unutarnje hidrantske mreze, izvoditelj radova duzan je ishoditi pozitivan
nalaz neutralne ovlastene pravne osobe o izvrSenom prvom ispitivanju navedene instalacije,
odnosno dokaz da instalacija zadovoljava uvjete utvrdene u odobrenoj projektnoj dokumentaciji.
Ispitivanje instalacija mora se obaviti prema Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite
od pozara, NN br.44/12.

Isto tako izvoditelj treba priloziti uvjerenja o podobnosti i ispravnosti ugradenih dijelova u hidrantsku
mrezu i ostale elemente protupozarne zastite predvidene ovim projektom.

PREUZIMANJE IZVEDENIH RADOVA

Investitor je duzan na zahtjev izvoditelja radova odmah po dovrSenju montaze instalacija ili dijela
instalacija sastaviti primopredajnu komisiju koja ¢e u njegovo ime preuzeti izvedene radove.
Prilikom primopredaje izvoditelj je duzan investitoru dostaviti dva primjerka uputa za rukovanje
instalacijom, zajedno sa odgovaraju¢om shemom izvedenog stanja instalacija, a osim toga izvoditelj
je duzan investitoru predati i sve ateste za materijale i opremu i zapisnike o tlaénim probama.

NORME

HRN EN 206-1:2006
HRN EN 13670-1:2006
HRN EN 250-1

HRN EN 12390-8

HRN EN 806-1:2005
HRN EN 10224:2003
HRN EN 10255:2003
HRN EN 10217:2003
HRN EN 10240:2003
HRN EN 545.

HRN EN 12201-1 :2011
HRN EN 1074-1:2000.
HRN EN 1451-1:2000
HRN EN 13244

HRN EN 1401-1:2009
HRN EN 671-1:2007
HRN EN 671-2:2007

HRN EN 1433:2005
HRN EN 124:2005

HRN EN 1610:2002
HRN EN 877: 2001

Beton-specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Izvedba betonskih konstrukcija-Opcenito

Ispitivanje otpornosti na smrzavanje i na soli za odrzavanje
Ispitivanje vodonepropusnosti o¢vrslog betona

Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku
uporabu

Nelegirane c&eliCne cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih
tekucina uklju€ujuci pitku vodu

Nelegirane c&eliCne cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih
tekucina uklju€ujuci pitku vodu

Celiéne $avne cijevi

Unutradnje i /ili vanjske zastitne prevlake za CceliCne Ccijevi-
specifikacija za vruée pocin€ane prevlake primijenjene u
automatiziranim postrojenjima

Vodovodne cijevi i fazonski komadi iz nodularnog lijeva

Plasti¢ni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
-Polietilen (PE)

Ventili za opskrbu vodom

Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneciSéenih i otpadnih voda)
niske i visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija-
Polipropilen (PP)

Plasti¢ni cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlane sustave
za vodu opc¢u namjenu, odvodnju i kanalizaciju-Poletilen (PE)
Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju-(PVC-U)

Stabilni protupozarni sustavi-Hidrantski sustavi-hidrantska cijevna
vitla s poluévrstim cijevima

Stabilni protupozarni sustavi-Hidrantski sustavi s plosnatim
cijevima

Odvodni kanali za prometna i pjeSacka podrucja

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pjeSacke
povrsine

Polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda

Lijevano Zljezne cijvi za kanalizaciju

Projektgnt:
Darko Silec,dipl. ing.grad.
ovlasteni inZenjer gradevinarstva
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1.4.0. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE SVEUKUPNO:  265.000,00 kn

Procjena investicijskih ulaganja je dana na bazi gradevinskih i instalaterskih radova vodovoda i
kanalizacije, a iskazana je prema trenutno vazecéim cijenama u gradevinarstvu, procjeni troskova po
m2 zgrade iz cjenika HKIG i etalonskoj cijeni gradenja.

Iskazana cijena ne obvezuje projektanta.

Projektvant:
Darko Silec,dipl. ing.grad.
ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
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1.5.0. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJE GRADEVNIM
OTPADOM

MATERIJAL

Sav materijal i uredaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju
odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi
postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.

IZVEDBA

Opcenito

Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montazu sanitarnih predmeta i uredaja, treba izvesti
stru¢no i to€no prema nacrtima, tehnickom opisu, troSkovniku i pravilima struke.

Prije poCetka radova izvoditelj je duzan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za
izvedbu i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, vece
promijene ili neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvoditelj je duzan o tome
pravodobno obavijestiti naruditelja i pismeno zatraziti njegove daljnje upute, te ne zapoceti s
radovima dok se ne uklone uoceni nedostaci. Odstupanje od kona¢no odobrenih nacrta dozvoljeno
je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost narucitelja, a kod vecih odstupanja na
temelju novog odobrenog projekta.

Narucitelj je duzan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetlien prostor na gradilistu za slaganje i
uskladistenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u
svrhu nadzora izvedbe i materijala.

U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj gradevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem
instalacija, predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih
instalacijskih radova, tako da ne dode do ostecenja instalacija.

Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije duzan je voditi za vriieme izvedbe radova dnevnik
montaZe u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montazi
instalacije.

Instalacija internog vodovoda
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, mora se izvrsiti prema pravilima
struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom.

Instalacija interne kanalizacije
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, mora se izvrsiti prema pravilima
struke i prema Sanitarnim i Vodopravnim uvjetima.

SPOREDNI RADOVI

U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadrzani su i sljedeci sporedni radovi, ukoliko u
troSkovniku nije drugacije propisano:

izmjere potrebne za izvedbu i obracun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;

izrada potrebnih obracuna i obracunskih nacrta kao prilog konaénom obracunu;

odrzavanje rasvjete i CiS¢enje prostorija koje su dodijeljene za skladiSte materijala i boravak radnika;
transport, uskladistenje i Cuvanje materijala potrebnog za radove;

ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ucvrs¢enja sa svim potrebnim pomoénim
materijalom i priborom;

postava i ruSenje skela do visine 3,50 m;

troSkovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troSkovi ispitivanja instalacija vodovoda
i kanalizacije na vodonepropusnost prema postoje¢im propisima, te ispitivanje uredajnih predmeta
na ispravan rad;

troSkovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uredaja, ali samo u slu¢aju ako se ispitivanjem
dokaze da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvrsio svoj rad;

odstranjenje svih otpadaka i ambalaze od vlastitih radova;
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popravak i naknada Stete ucinjenih nepaznjom ili propustima na tudim ili vlastitim radovima.

U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadrzani sljedeci sporedni radovi, ukoliko u
troSkovniku nije drugacije propisano:

busenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak zbuke;

postava i rusenje skela u visini preko 3,50 m;

uvodenje rasvjete u prostorije skladista materijala;

zastitni nali¢i vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog ostec¢enja u zgradi.

IZMJERE | OBRACUN

Ukoliko u troSkovniku nije propisan drugi na€in obraCunavanja, obracunavaju se:

cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni
je sadrzana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka,
ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura:

slavine, zasuni, armature, obi¢ni redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po
komadu;

zastitni nali¢i po propisu za soboslikarske i li¢ilaCke radove, zastitni povoji i zastitne cijevi po m’ uz
oznaku vrste i promjera;

busenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veli€ini
presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);

eventualno zidanje, betoniranje, Zbukanje i drugo prema “Posebnim tehni¢kim uvjetima za
gradevinske radove”;

iskopi, zatrpavanja i uspostava povrsina kako je odredeno u “Posebnim tehni¢kim uvjetima za
gradevinske radove”;

GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

Izvoditelj radova duzan je kontinuirano zbrinjavati gradevinski otpad i ambalaZu koja nastaje tijekom
izvodenja radova, bilo na gradiliSnu deponiju, ako takova postoji, ili na gradsku deponiju
gradevinskog otpada.

Projektvant:
Darko Silec,dipl. ing.grad.
ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
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2.0.0. GRAFICKI DIO
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Kod izrade projektne dokumentacije nisu bili dostupni potpuni podaci o postojecoj
kanalizacijskoj mreZi (dubina kanalizacije, profili cjevovoda i karakteristike kanalizacije),
pa je projektana dokumentacija izradena na temelju pretpostavijenih podataka.

Zbog toga je potrebno prije poCetka radova detaljno snimiti postojece instalacije
kanalizacije u zoni obuhvata, kojim se trebaju ustanoviti to¢ne kote (dubine) i profili
kanalizacijske mrezi kao i toCnu vrstu kanalizacije.

Ukoliko projektna rjeSenja ne odgovarju zateCenom stanju kanalizacijke mreze
potrebno je konzultirati nadzornu sluzbu i projektanta radi uskladenja projektne
dokumentacije sa zateCenim stanjem.
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Kod izrade projektne dokumentacije nisu bili dostupni potpuni podaci o postojecoj investitor PLASTFORM d.o0.0. datum
kanalizacijskoj mreZi (dubina kanalizacije, profili cjevovoda i karakteristike kanalizacije), Saginovec, ul.lvana Grande 25 06 /2021.
pa je projektana dokumentacija izradena na temelju pretpostavljenih podataka.
EbogI .toga'xl e potrgbr;,o r;:rije pc:((':ektkab.radova deta!jlno svnimilt(i pos:jojig':e in.stale;ﬁ:.ije naziv projekta strukovna odrednica projekta
analizacije u zoni obuhvata, kako bi se ustanovile tocne kote (dubine) i profil GLAVNI PROJEKT PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
kanalizacijske mrezZe, kao i to¢na vrsta pojedine kanalizacije.
projektant DARKO SILEC, dipl.ing.grad.

Ukoliko projektna rieSenja ne odgovarju zateéenom stanju kanalizacijke mreze
potrebno je konzultirati nadzornu sluzbu i projektanta radi uskladenja projektne

dokumentacije sa zate¢enim stanjem.
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mijesto gradnje: KOMPOLJE zaj.0zn. proj.
k.&.br. 1419/1 k.o. Kompolie PR 675/21
investitor  PLASTFORM d.o.0. datum
Sasinovec, ul.lvana Grande 25 06 /2021.
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m s m s 13 Kv-8 gradevina PROIZVODNO broj teh.dn.
Kv-5. P=162 m2 Kv-6, P=162 m2 Kv-7, 162 m2 - SKLADISNA HALA 675/21
mjesto gradnje: KOMPOLJE zaj.ozn. proj.
> k.&.br. 1419/1 k.0. Kompolje PR 675/21
investior  PLASTFORM d.0.0. datum
Sas$inovec, ul.lvana Grande 25 06 / 2021.
naziv projekta strukovna odrednica projekta
GLAVNI PROJEKT PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE

projektant DARKO SILEC, dipl.ing.grad.
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Cementni mort ili beton

Beton C 25/30 za ugradbu poklopca
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@ FF komad DN 100 mm | =600 mm kom 2

@ T komad DN 100/65 mm kom 1

@ EVX zasun DN 65 mm  kom 1

@ FF komad DN 65 mm | = 600 mm kom 1

@ Spojni komad DN 65 (E-PEHD spoj) sa prirubnicom, DN 65 na PEHD DN 75 mm kom 1

@ Betonsko postolje 25 x 25 x 34 cm iz betona C 15/20 kom 1
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PRESJEK:

Cementni mort ili beton

Lijevano zZeljezni poklopac svijetle
veli¢ine 60 x 60 cm, nosivosti C 250

Beton C 25/30 za ugradbu poklopca

=y
#,_z,m,

PRESJEK I-I

Fazonski komad tipa AWADUKT KGF

ARMATURA:

s pripadaju¢om brtvom

Kineta

NAPOMENA:

H O( 1 AN A
2 o 0|
-
5 5 44 e
O
o~ I
IMWI o o
J1 O
4 o o
I\L. & o
4204 60 4 40 4
|G 120 ' )
N _ _ /
— _ —
@ 14 ¢ 6 mm | =126 cm
6 114 67
© 2 114 12
14 812 mm | = 138 cm
6 mm = 537 kg
14 $ 12 mm = 17,16 kg
@  14[ 4 406 mmi=680cm 22,53 kg
1%
34
@ 1 i 406mmi=108cm
3

OKNO JE IZ VODONEPROPUSNOG BETONA C 25/30.
DNO STIJENE | KINETA OBRABUJU SE CEMENTNIM MORTOM DO CRNOG SJAJA.
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2 Prikljucni ventil @ 50 mm sa stabilnom spojnicom C kom 1
. . . .. gradevina broj teh.dn.
= PROIZVODNO
3 Tlacna trevira cijev @ 52 mm | = 15 m sa spojnicama C kom 1 PR A O TN HALA .
4 Mlaznica sa zasunom @ 52 mm kom 1 mjesto gradnje: . .
zaj.ozn. proj.
KOMPOLJE .
k.¢.br. 1419/1 k.o. Kompolje PR 675/21
investitor datum
PLASTFORM d.o.o.
Sasinovec, ul.ivana Grande 25 06 /2021.
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odobrio DARKO SILEC, dipl.ing.grad.
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