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Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina:

inZenjerstvo, upravljanje projektima,

tehnicke djelatnosti

“IPC-inZenjering” d.o.o.
Ak. L. Sabana 22 Ivanec

Proizvodno - skladisna hala

Investitor:
»PLASTFORM*" d.0.0.
Ivana Grande 25 Sesvete

teh.dnevnik
675121

gradevina, PROIZVODNO
-SKLADISNA HALA

k.¢.br. 1419/1
k.o. Kompolje

()

investitor: PLASTFORM d.o.0.
Sesvete

Lokacija:
Kompolje
kébr. 1419/1 k.o. Kompolje

GPE 12-05/21

Datum: svibanj, 2021.

PROING

POPIS PROJEKATA I POJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA

PROIZVODNO-SKLADISNE HALE, ZOP: PR 675/21

BROJ STRUKOVNA OZNAKA PROJEKTANT PODUZECE
MAPE ODREDNICA PROJEKTA 1 RIESENJE
| ARHITEKTONSKI PROJEKT 675/21 Srecko Huzjak, d.ia PROING d.o.0.
Rjesenje ovling. arh. VaraZdin
Broj 256 od 31.07.1999.
11 GRADEVINSKI PROJEKT 675/21 Silec Darko, d.i.g. PROING d.o.0.
KONSTRUKCIJE Rjedenje ovling.grad. Varazdin
Broj 560 od 30.06.1999.
111 GRADEVINSKI PROJEKT 675/21 Silec Darko, d.i.g. PROING d.o.o.
VODOVODA 1 ODVODNIE Rjedenje ovling.grad.  Varazdin
Broj 560 od 30.06.1999.
v ELEKTROTEHNICKI PROJEKT GPE 12-05/21 Vladimir VlahdiplLing.el.  ,IPC InZenjering”
Rjesenje ovling.el. d.o.0., lvanec
Broj E 122 od 30.06.1999.
v GEOTEHNICKI ELBORAT SPP/2021/78 Ivan PaZur, d.i.g. SSPP doo.o.
Koprivnitka 47
Varazdin
Vi ELABORAT ZASTITE OD POZARA 810520 Zeljko Muzevi¢ FLAMIT d.o.o.
un.sp.acdif. Samobor
VIl ELABORAT ZASTITE NA RADU 820520 Zeljko Muzevi¢ FLAMIT d.o.o.
un.sp.aedif. Samobor
Vi PLAN IZVOBENJA RADOVA 990521 Zeljko Muzevié FLAMIT d.o.0.
un.sp.aedif. Samobor
MJESTO/DATUM:  Varazdin, lipanj 2021. godine PROJEKTANT:  Sretko Huzjak dipl.ing.arh,

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah

list: 1



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina: Lokacija:

inZenjerstvo, upravljanje projektima, Kompolje
tehnicke djelatnosti Proizvodno - skladi3na hala kebr. 1419/1 k.o. Kompolje
“IPC-inZenjering” d.o.o. Investitor:
Ak. L. Sabana 22 Ivanec ,PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.
SADRZAJ:
1.0 OPCIDIO
1.1 Registracija
1.2. RjeSenje o imenovanju projektanta
1.3. RjeSenje za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
1.4. Izjava o primjenjenim tehni¢kim rjeSenjima za primjenu zastite na radu
1.5. Isprava o primjenjenim pravilima zastite od poZara
1.6. Izjava o uskladenosti glavnog projekta s posebnim zakonima, propisima i uvjetima

2.0 UVJETI PROJEKTIRANJA
2.1 Projektni zadatak
2.2. Posebni uvjeti gradenja -  Obavijest 0 utvrdenim posebnim uvjetima
- MUP
- Drzavni inspektorat sluZba sanitarne inspekcije
3.0 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE
3.1. Primjenjeni propisi i pravila
3.2 Prikaz tehnickih mjera za primjenu propisa i pravila zastite na radu
3.3. Prikaz tehni¢kih mjera za primjenu propisa i pravila zastite od poZara
3.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete
4.0  TEHNICKI OPIS
4.1. Opcenito
4.2, Elektroenergetska instalacija
4.3. Gromobranska instalacija
4.4. Instalacija slabe struje
4.5. Sustav automatske vatrodojave
5.0 PRORACUNI
5.1. Proracun instalirane snage, faktor istodobnosti i vr$na snage
5.2. Proracun padova napona
5.3. Proracun rasvjete
5.4. Zastita od indirektnog dodira
5.5. Proracun otpora uzemljivaca
6.0 BITNI ZAHTJEVI NA GRADEVINU
6.1. Mehanic¢ka otpornost i stabilnost
6.2. Zadtita od poZara
6.3. Higijena, zdravlje i zastita okolisa
6.4. Sigurnost u koristenju
6.5. Zastita od buke
6.6. Usteda energije i toplinska zastita
Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 2

Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina: Lokacija:

inZenjerstvo, upravljanje projektima, Kompolje
tehnicke djelatnosti Proizvodno - skladi3na hala kebr. 1419/1 k.o. Kompolje
“IPC-inZenjering” d.o.o. Investitor:
Ak. L. Sabana 22 Ivanec »PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

7.0 PROCJENA TROSKOVA

8.0 TROSKOVNIK

9.0 NACRTI
9.1. Situacija i vanjske instalacije
9.2. Jednopolna shema razdjelnice
9.3. Plan polaganja instalacija
9.4. Temeljni uzemljivac
9.5. Gromobranska instalacija na fasadama
9.6. Gromobranska instalacija na krovu
9.7. Plan polaganja vatrodojave
9.8. Pregledna shema sustava vatrodojave
Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 3

Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina: Lokacija:

inZenjerstvo, upravljanje projektima, Kompolje
tehnicke djelatnosti Proizvodno - skladi3na hala kebr. 1419/1 k.o. Kompolje
“IPC-inZenjering” d.o.o. Investitor:
Ak. L. Sabana 22 Ivanec »PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

1.0 OPCIDIO

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 4
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor,

inZenjerstvo, upravljanje projektima,

tehnicke djelatnosti

“IPC-inZenjering” d.o.o.
Ak. L. Sabana 22 Ivanec

Gradevina:

Proizvodno - skladina hala

Investitor:
.PLASTFORM* d.0.0.

Lokacija:
Kompolje
kébr. 1419/1 k.o. Kompolje

GPE 12-05/21

Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070048210
0IB:

93379380828
TVRTKA:

1 IPC-INZENJERING druitvo s ograni&enom odgovornoéu za
gradevinarstvo i inZenjering

1 IPC-INZENJERING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Ivanec (Grad Ivanec)

Akademika Ladislava Sabana 22

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranidenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

i - - Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom

1 = - InZenjerstvo, upravljanje projektima (projektni
menedment) i tehni&ke djelatnosti

3 » - Struéni poslovi prostornog uredenja

3 * - Kupnja i prodaja robe

3 - Obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem i
inozemnom trZidtu

3 + - Zastupanje inozemnih tvrtki

3 * - Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje
ne treba izraditi geodetski projekt

3 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno

planiranje i graditeljsko projektiranje,
izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata
o iskol&enju gradevine, kontrolna geodetska
mjeranja pri izgradnji i odrZavanju gradevina
(praéenje moguéih pomaka)

3 * - Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

3 = - Proizvednja, prijenos i distribucija energije

3 * - Trgovanje, posredovanje i zastupanje na trZi3tu
energijom

3 » - Proizvednja, distribucija i opskrba toplinskom
energijom

3 % - InZenjering na podru&ju gradevinarstva i
tehni&ko savjetovanje

3 # - Poslovi upravljanja nekretninama i odrZavanje
nekretnina )

3 - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

D004, 2014-04-17 13:04:02 Stranica: 1 od 3

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 5
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina:

inZenjerstvo, upravljanje projektima,

tehnicke djelatnosti

“IPC-inZenjering” d.o.o.
Ak. L. Sabana 22 Ivanec

Investitor:

- REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

Proizvodno - skladina hala

»PLASTFORM*" d.0.0.
Ivana Grande 25 Sesvete

Lokacija:
Kompolje
kébr. 1419/1 k.o. Kompolje

GPE 12-05/21
Datum: svibanj, 2021.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

- OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
3 Ivana Cahun, OIB:

- Ivanec, Ak. L. 3abana 22
3 - jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

54820467473

- 1 Mihael Cahun, QIB: 53213067546
Ivanec, Akademika Ladislava 3abana 22
1 - direktor
1 - zastupa druitvo pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
3 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:

= i &
1997. godine.

Izjava o uskladenju opéih akata druitva sa ZTD od 26. rujna

2 Odlukom &lana drudtva od 29, prosinca 1997.god.. izmijenjen
€l. 7 Izjave o uskladenju od 26. rujna 1997.god. odredbe o

temeljnom kapitalu drustva, te izdan pro&i3éeni tekst Izjave
od 29. prosinca 1997. godine.

3 Odlukom Elana drultva od 11. studenog 2013. godine,
= izmijenjena je Izjava od 29.12.1997. u &1. 1. koji se odnosi
na odluku o usvajanju potpunog teksta Izjave, u &l. 2. koji
1 se odnosi na ¢lana drus$tva, u &l. 5. koji se odnosi na
| djelatnost dru3tva i u &l. 7. koji se odnosi na temeljni
' kapital i poslovni udjel &lana druitva i donesena je potpuna

Izjava 11,11.2013. godine.

- Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom &lana drultva od 29. prosinca 1997. godine temeljni
7 kapital drustva povecan s iznosa od 100,00 Kn za iznos od
17.700,00 Kn nov&anom uplatom na iznos od 17.800,00 Kn.

3 Temeljni kapital u iznosu od 17.800,00 kn, poveéan je za

iznos od 2.200,00 kn, na iznos od 20.000,00 kn, uplatom u

FINANCIJSKA IZVJIE3CA:

Predano God.

Za razdoblje
eu 31.03.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvje3taj

novcu na temelju odluke &lana dru$tva od 11.11.2013. godine.

Vrsta izvjedtaja

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/2619-4 09.12.1997 Trgova&ki sud u VarazZdinu
0002 Tt-98/1184-2 12.08.1999 Trgovacki sud u VaraZdinu
0003 Tt-13/3724-3 29.11.2013 Trgovadki sud u VaraZdinu

D004, 2014-04-17 13:04:02

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah

Stranica; 2 od 3

list: 6



Drustvo za projektiranje, nadzor,

inZenjerstvo, upravljanje projektima,

tehnicke djelatnosti

“IPC-inZenjering” d.o.o.
Ak. L. Sabana 22 Ivanec

REPUBLIKA HRVATSKA

Gradevina:

Proizvodno - skladina hala

Investitor:

»PLASTFORM*" d.0.0.
Ivana Grande 25 Sesvete

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Lokacija:
Kompolje
kébr. 1419/1 k.o. Kompolje

GPE 12-05/21
Datum: svibanj, 2021.

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 26.03.2012 elektroni&ki upis
eu / 29,03.2013 elektroniéki upis
eu / 31.03.2014 elektroniZki upis

U VaraZdinu, 17. travnja 2014.

D004, 2014-04-17 13:04:02

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah

Stranica: 3 od 3

list: 7



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina: Lokacija:

inZenjerstvo, upravljanje projektima, Kompolje
tehnicke djelatnosti Proizvodno - skladi3na hala kebr. 1419/1 k.o. Kompolje
“IPC-inZenjering” d.o.o. Investitor:
Ak. L. Sabana 22 Ivanec »PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

Na temelju ¢lanaka 49., 50. 1 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13; 20/2017; 39/19; 125/19), u
svojstvu investitora predmetne gradevine, donosi se:

R JESENJE br. 12-05/21-1

O IMENOVANJU PROJEKTANTA

PROJEKTANT: Vladimir dipl. ing. el. Vlah
ovlasteni inZenjer elektrotehnike
Klasa: UP/1-310-34/99-01/122
Ur.broj: 314-01-99-1

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROPROJEKT

BROJ TEH. DNEVNIKA: GPE 12-05/21

GRADEVINA: Proizvodno - skladiSna hala

INVESTITOR: “PLASTFORM” d.o.0.
Ivana Grande 25 Sesvete

OBRAZLOZENJE

Imenovani projektant zaposlen je u ,IPC-inZenjering” d.o.o. lvanec, pravnoj osobi registriranoj za
projektiranje, te zadovoljava uvjete iz ¢lanaka 49., 50. i 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13; 20/2017,
39/19; 125/19) te Zakona o Hrvatskoj komori i arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN RH br. 47/98) kao
posebnog propisa.

U Varazdinu, svibanj 2021.g.

DIREKTOR:
Mihael mag. ing. aedif. Cahun

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 8
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina: Lokacija:

inZenjerstvo, upravljanje projektima, Kompolje '
tehnicke djelatnosti Proizvodno - skladi$na hala kébr. 1419/1 k.o. Kompolje
“IPC-inZenjering” d.o.o. Investitor:
Ak. L. Sabana 22 Ivanec »PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

=

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/122
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreh, 1999-09-01

Na temelju ¢lanaka 24. 1 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, rjesavaju¢i po zahtjevu koji je podnio Vladimir Vlah, dipl. ing. el.,
Varazdin, za upis u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Vladimir Vlah,
(JMBG 1701961320013), dipl ing. el, VaraZdin, u struéni smjer ovlastenih
inZenjera elektrotehnike, pod rednim brojem 122, s danom upisa 1999-07-22.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Vladimir Vlah,
(JMBG 1701961320013), dipl. ing el, Varazdin, stjete pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike” i pravo na obavljanje
poslova temeljem Clanka 25 Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "inZenjerska iskaznica” i stjete pravo na uporabu
"pecaia’”.

ObrazloZenje

Vladimir Vlah, JMBG 1701961320013), dipl. ing. el., Varazdin, podnio je Zahtjev
za upis u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike.

1/2

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 9
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina: Loka_\m ja:
inZenjerstvo, upravljanje projektima, Kvompolje '
tehnicke djelatnosti Proizvodno - skladi$na hala kébr. 1419/1 k.o. Kompolje
“IPC-inZenjering” d.o.o. Investitor:
Ak. L. Sabana 22 Ivanec »PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svez sa
clankom 5. stavkom 4. i &lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani stieCe pravo na
1zradu i uporabu pecata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitckata i inZenjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijesen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopudtena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnoenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog RjeSenja. .

Dostaviti:
1. Vladimir Vlah, dipl. ing, el.

Semoveckih Zrtava 64
42000 Varazdin

uz povrat potvrde o izvr§enoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2/2

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 10

Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina:

Lokacija:
inZenjerstvo, upravljanje projektima, Kompolje
tehnicke djelatnosti Proizvodno - skladi3na hala kebr. 1419/1 k.o. Kompolje
“IPC-inZenjering” d.o.o. Investitor:
Ak. L. Sabana 22 Ivanec »PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

Na temelju ¢l. 9.3 Zakona o zastiti na radu ( NN RH br. 71/14; 118/14; 154/14 ) i Pravilnika o
provjeri tehnicke dokumentacije izdajem:

1ZJAV A br.12-05/21-2

kojom se potvrduje da su u glavnom projektu predvidena takva rjesenja koja omogucuju primjenu
svih tehnickih pravila kojima projektirana gradevina mora udovoljavati kada bude u upotrebi, da
projekat sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu, te da je postupljeno prema ¢l.
73. Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14; 118/14; 154/14).

U Varazdinu, svibanj 2021.g.

PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJA:

Vladimir dipl. ing. el. Vlah

VLADIMIRVLAH
dipLing.el.

E122 OVLASTENIINZENJE

VE'.E" TROTEHNIKE
w7

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 11
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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Ak. L. Sabana 22 Ivanec »PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

Na temelju ¢1. 14. Zakona o zastiti od poZara ( NN RH br. 92/10 ) i Pravilnika o provjeri tehni¢ke
dokumentacije izdajem:

ISPRAV U Dr. 12-05/21-3

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara, primjenjene u ovom projektu, izradene sukladno sa
Zakonom o zastiti od poZzara (NN RH 92/10), posebnim uvjetima gradenja izdanim za ovaj objekt,

elaboratom zaStite od poZara te tehnickim normativima i normama koje se primjenjuju na ovakvu
vrstu gradevina.

U Varazdinu, svibanj 2021.g.

DIREKTOR:

Mihael mag. ing. aedif. Cahun

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 12
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina: Lokacija:
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Prema Zakonu o gradnji (NN RH br. 153/13; 20/17; 39/19; 125/19) i Pravilniku o sadrZaju lzjave projektanta o
uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br. 98/99) daje

se sljedeca

1ZJAV ABR. 12-05/21-4

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

Ovaj glavni elektroprojekt je uskladen s odredbama:

BwN e

o No o

©

10.
. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN RH br. 53/91)
12.
13.
14,
15.
16.
17.

Prostornog plana uredenja Grada Otoéca (Sluzbeni vjesnik Grada Otoc¢ca broj /2004)
Tehni¢kih propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN RH br. 87/08 i 33/10)
Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br. 05/2010)
Tehnickih uvjeta za mjernu opremu na obra¢unskom mjestu na niskom i srednjem naponu (bilten
HEP-a br. 30/93)
Pravilnika o zastiti na radu pri koriStenju elektri¢ne energije (NN RH br. 88/12)
Hrvatskih normi: HRN U.C9.100, HRN N.B2.730, 741, 743, 751, 752, 754, 771
Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14; 118/14; 154/14; 94/18; 96/18)
Zakona o gradnji (NN RH br. 153/2013; 20/2017; 39/2019; 125/2019)
Zakona o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)
Zakona o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Zakona o hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN RH br. 47/98)
Zakona o zastiti okolia (NN RH br. 80/13; 78/15; 12/18; 118/18)

Zakona o zastiti prirode (NN RH br. 80/13; 15/18; 14/19)

Zakona o zadtiti zraka (NN RH br. 130/11; 47/14; 61/17; 118/18)

Zakona o vodama (NN RH br. 66/19)

Zakona 0 zastiti od svjetlosnog one¢i$¢enja (NN RH br. 14/19)

18. Zakona o energetskoj uc¢inkovitosti (NN RH br. 127/14; 116/18)

19. Zakona o hrvatskim normama (NN RH br.22/96)

20. Zakona o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13; 30/14; 130/17; 32/19)

21. Pravilnika o elektri¢noj opremi namjenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH br.

41/10)

22. Pravilnika o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN RH br. 69/05)

23. Pravilnika o zastiti na radu pri koriStenju elektri¢ne energije (NN RH br.9/87)

24. Pravilnika o registru oneciS¢avanja okolisa (NN RH br. 87/15)

25. Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN RH br. 6/84; 42/05; 113/06; 3/07)

26. Pravilnika o sustavima za dojavu i gaSenje pozara (NN RH br. 56/99)

27. Pravilnika o provijeri stabilnih sustava zaStite od poZara (NN RH br. 44/12)

28. Hrvatskih normi HRN EN 54-1,2,3,4,5,6,7,8,9

29. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN RH br. 152/08; 124/09; 49/11; 25/13)

30. Hrvatskih normi: HRN HD 60364-4-41:2007en, HRN HD 60364-4-443:2007en, HRN HD 60364-5-
54:2007en, HRN HD 60364-4-559:2007en, HRN HD 60364-4-6:2007en, HRN HD 60364-7-701:2007en,
HRN HD CLC/TR 50479:2007en, HRN IEC/TR3 61200, HRN IEC 61024-1:1997, HRN EN 62305-1,
HRN EN 62305-2, HRN EN 62305-3, HRN EN 62305-4, HRN EN 61663-2, HRN CLC/TR 50469, HRN
EN 50164-1, HRN EN 61663-2, HRN IEC 61643-1.

31. Pravilnika o kontroli projekata (NN RH br. 32/2014; 69/14; 27/15)

32. Hrvatskih normi HRN EN 1838:2013 za nuZnu rasvjetu

33. Hrvatskih normi HRN EN 12464-2/2014 za rasvjetu radnih mjesta

34. Zakona o elektronickim telekomunikacijama (NN RH br. 73/08; 90/11; 133/12; 80/13; 71/14; 72/17)

35. Pravilnika o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN
RH br. 155/09)

36. Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/2010; 29/2013)

Glavni projektant: Sre¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 13

Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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37. Pravilnika o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke kumunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obavezama investitora radova ili gradevina (NN
RH br. 75/2013)
38. Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti - EMC (NN RH br. 28/16)
39. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravamo o sukladnosti i ozna¢avanju gradevinskih proizvoda (NN
RH br. 103/08; 147/09; 87/10; 129/11).
39. Austrijskih smjernica TRVB 100-126 za preventivnu zastitu od pozara
40. Austrijskih smjernica TRVB 115 N iz 2000 (za uredske prostore)
41. Smijernica NFPA 101/2009
42. Hrvatskih normi HRN EN 60079-10 - Klasifikacija ugroZenog prostora

U Varazdinu, svibanj 2021.g.

PROJEKTANT: DIREKTOR:

Vladimir dipl. ing. el. Vlah Mihael mag. ing. aedif. Cahun
ovlasteni inZenjer elektrotehnike

Klasa: UP/I-310-34/99-01/122

Ur. broj: 314-01-99-1

VLADIMIR VLAH
dipling.el.

E122 OVLASTENIINZENJE
ELEZIROTEHNIKE
S R

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 14
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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2.0 UVJIETI PROJEKTIRANJA

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 15
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Prema glavnom gradevinskom projektu objekta, elaboratu zaStite od pozara, dobivenim posebnim uvjetima
gradenja te tehnoloSkim zahtjevima investitora potrebno je napraviti glavni elektroprojekt koji ¢e sadrzavati:

1. instalaciju rasvjete: op¢a rasvjeta, siguronosna rasvjeta, vanjska rasvjeta
2. instalaciju prikljuénica i pogona strojeva i uredaja

3. gromobransku instalaciju i uzemljivac

4. telefonsko-rac¢unalnu instalaciju

5. sustav automatske dojave poZara

Projektirana gradevina proizvodno-skladina hala bit ¢e bruto gradevinske povrSine 1311,6m2,a pripadna
nadstreSnica 892,8m2. Vanjske dimenzije hale iznose: 60,0x21,86 m dok je visina gradevine do vijenca 10,5m.
Dimenzije nadstreSnice su: 60,0x14,88m. Namjena objekta je proizvodnja i skladiStenje “tacker” plo¢a i sli¢nih
proizvoda. Objekti imaju samo prizemnu etazu.

Nosiva konstrukcija gradevine je AB montazna — tip Tehnobeton i ¢ine je ab stupovi, prednapregnuti “T”
krovni nosa¢i raspona 21m i 13m. Ispod stupova izvode se temelji samci, a ispod fasadnih panela i zidova
izvode se temeljne trake. Krov je dvostreSni minimalnog nagiba od 2%, s nosivom armiranobetonskom
konstrukcijom preko koje je poloZen visokoprofilni lim kao nosioc toplinske i hidroizolacije. Odvodnja
oborinskih voda bit ¢e Zljebovima i vertikalama na okolni teren u vlasniStvu investitora. Strop hale je u podgledu
od visokoprofilnog krovnog lima.

Fasada se izvodi od tipskih fasadnih termoizoliranih armiranobetonskih panela debljine 28 cm. Prozori su pvc
plastificiranih profila u boji sa izo staklom. Dnevno osvjetljenje i prozradivanje osiguravaju ugradeni prozori.
Vanjska vrata su metalna, sekcijska podizna za prolaz vozila, te zaokretna za prolaz osoba.

Elektroenergetski prikljucak izvesti iz postojece trafo stanice koriste¢i pripremljene niskonaponske prikljucke,
a investitor ¢e izvrSiti zakup snage od 100kW. Prikljucak ¢ée se izvesti direktno na trafo stanicu. Spajanje na
glavni razvodni ormar izvesti podzemnim prikljuénim kablom. U proizvodnoj hali predvidjeti napajanje za:
strojeve prema zahtjevu investitora, pogone podiznih vrata, napajanje servisnih ormari¢a sa jednofaznim i
trofaznim priklju¢nicama.

Telekomunikacijski priklju¢ak izvest opti¢kom vezom koja se spaja na komunikacijski ormar postojece hale.

INVESTITOR:

“PLASTFORM” d.o.0.
Ivana Grande 25 Sesvete

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 16
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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REPUBLIKA HRVATSKA

Li¢ko-senjska Zupanija

Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolia i prirode te
komunalno gospodarstvo

lzdvojeno mjesto rada Otocac

KLASA: 350-05/21-28/000023
URBROJ: 2125/1-06/1-21-0006
Otocac, 24.05.2021.

> DARKO SILEC
HR-42202 Zamlaka, NOVAKOVECKA 54

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtievu koji je podnio DARKO SILEC, HR-42202 Zamlaka, NOVAKOVECKA 54, OIB
47050713599 za:

— gradenje gradevine proizvodne namjene, 2.b skupine proizvodno-skladisna hala

na postojecoj gradevnoj Cestici 1419/1 k.o. Kompolje (Kompolije, Kompolje 124a, 53220
Kompolje).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama &lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 163/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno Elanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan naéin elektronitki pozivana sljedeca javnopravna tijela:

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Rijeka, SluZba civilne zastite Gospi¢, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospi¢, Smiljansko
Polje bb

— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva
10

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektroniékim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronitkog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 14.05.2021. godine do zakljuéno
sa 28.05.2021. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, SluZba civilne zastite Gospi¢, Odjel inspekcije, HR-53000 Gospi¢, Smiljansko
Polje bb
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA:214-02/21-03/4581, URBROJ:511-
01-376-2-21-2 od 18.05.2021. godine

KLASA: 350-05/21-28/000023, URBROJ: 2125/1-06/1-21-0006 1/2  ID: P20210512-661125-Z05
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumerirangj stranici, lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa. eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéen za LTV,

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah

list: 17
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= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva
10
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA:540-02/21-03/5846, URBROJ:443-
02-02-14-21-02 od 08.12.2020. godine

Iz tekstualnog dijela prikuplienih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama élanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem &lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

P.0O. PROCELNIK
Mario Barkovi¢, dipl.ing.
DOSTAVITI:
= ispis elektronicke isprave u spis predmeta

= elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

- DARKO SILEC
HR-42202 Zamlaka, NOVAKOVECKA 54

KLASA: 350-05/21-28/000023, URBROJ: 2125/1-06/1-21-0006 2/2  ID: P20210512-661125-205

Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim polpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https./webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 18
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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REPUBLIKA HRVATSKA
Litko-senjska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo,
zaitltu okelifa | prirode te kemunalne gespedarstve,
lzdvojenc mjesto rada Otodac

Primijenn: 18.05.2021
KlasH. cznaka: 350-05/21-28/000023
- . o G Urugtibeni broj: 511-21-0004
Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima p— p—— [
Podaci o javnopravnom tijelu
Naziv Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni

ured civilne zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Gospi¢, Odjel inspekcije,
x Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava liéko-senjska,
Inspektorat unutarnjih poslova

Adresa HR-53000 Gospi¢, Smiljansko Polje bb, HR-53000 Gospi¢, Ulica
hvratskog sokola 2

olB 36162371878, 36162371878

Paodaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvjeti

Naziv akta Posebni uvjeti

Klasa ' 214-02/21-03/4581

Urudzbeni broj 511-01-376-2-21-2

Datum nastanka 18.05.2021. godine

Zakonska osnova temeljem Zakona o zastiti od pozara (Narodne novine, broj 92/10)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
= DARKO SILEC, HR-42202 Zamlaka, NOVAKOVECKA 54

Nadlezno tijelo Liko-senjska zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolida i
prirode te komunalno gospodarstvo, Izdvojeno mjesto rada Otoéac

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

= gradenje gradevine proizvodne namjene, 2.b skupine proizvodno-skladi$na hala
Lokacija - na postojecoj gradevnoj Cestici

= 1419/1 k.o. Kompolje (Kompolje, Kompolje 124a, 53220 Kompolje)

KLASA: 350-05/21-28/000023, URBROJ: 511-21-0004 stranica1/1  ID: P20210512-661125-Z05

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 19
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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Podaci o dostavijenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja javnopravnim tijelima su elektroniékim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno &lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektroniéki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.
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Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 14.05.2021. godine do zakljuéno sa 28.05.2021. godine sukladno &lanku 138. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno Clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o zastiti od poZara
(Narodne novine, broj 92/10).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Predmet: Posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja iz ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji, za gradenje
gradevine proizvodne namjene, 2.b skupine proizvodno-skladidna hala na k.&.br. 1419/1 k.o.
Kompolje (Kompolje, Kompolje 124a).

-posebni uvjeti, daju se,
Veza: Vas Poziv Klasa: 350-05/21-28/000023, Urbroj: 2125/1-06/1-21-0003 od 13.05.2021. godine.

Dana 13.05.2021. godine zaprimili smo Va$ Poziv, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz
podrugja zastite od poZara gradenje gradevine proizvodne namjene, 2.b skupine proizvodno-
skladisna hala na k.C.br. 1419/1 k.o. Kompolje (Kompolje, Kompolje 124a), investitor: Plastform
d.o.o0., Ivana Grande 25, 10360 Sesvete. -

Provedenim postupkom, uvidom u dostavljeni Idejni projekt, broj: 675/21 od svibnja 2021. godine
koji je izradio PROING d.o.o., Ivana Severa 5, 42000 Varazdin, projektant Srecko Huzjak
dipling.arh., utvrdeno je da navedena gradevina spada u gradevine iz skupine Il - Zahtjevnim
gradevinama kako je propisano Prilogom 2. tockom A2.5. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u
skupine po zahtjevnosti mjera zaétite od poZara (Narodne novine br. 56/12. i 61/12.) i za istu je
potrebno izraditi Elaborat zastite od poZara sukladno ¢lanku 28. Zakona o zastiti od pozara
(Narodne novine br. 92/10). i

O Elaborat je potrebno izraditi sukladno Pravilniku o sadrzaju elaborata zastite od poZara
(Narodne novine br. 51/12.), te je potrebno primijeniti odredbe: Pravilnika o vatrogasnim aparatima
(Narodne novine br. 101/11 i 74/13), Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine
br. 35/94., 55/94. — ispravak br. 142/03.), Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
(Narodne novine br. 8/06), Pravilnika o zaétiti od poZara u skladistima (Narodne novine br. 93/08)
Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (Narodne novine br. 56/99), Pravilnika o hidrantskoj mrezi
za gaSenje pozara (Narodne novine br. 8/06), Tehnickog propisa za niskonaponske elektriéne
instalacije (Narodne novine br. 5/10.), Tehnitkog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (Narodne novine br. 87/08., 33/10.), te svih drugih pod zakonskih akata i normi koji
reguliraju ovu problematiku.

0 U svezi zona opasnosti, sigurnosnih udaljenosti, evakuacijskih i izlaznih puteva potrebno je
primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju poZara (Narodne novine br. 29/13. i 87/15.).

Potvrdu na glavni projekt potrebno je ishoditi temeljem ¢&lanka 86. i ¢lanka 87. Zakona o gradnji
(Narodne novine br. 153/13., 20/17, 39/19 i 125/19)..
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Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Pejo Martinovié

Funkcija Voditelj odjela

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. NadleZnom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)

3. U spis, ovdje
PRILOG:

Lokacija:
Kompolje
kébr. 1419/1 k.o. Kompolje

GPE 12-05/21
Datum: svibanj, 2021.

1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem

elektronickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/21-28/000023, URBROJ: 511-21-0004

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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REPUBLIKA HRVATSKA
Litko-senjska tupanija, Upravni odjel za graditel|stvo,
zaiétitu okolifa | prirede te komunalne gospodarstvo,
lzdvajeno mjesto rada Ototac

[— 23.05.2021
Klasi. cznaka: 350-05/21-28/000023

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima :r::m :j::: [

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija

Adresa HR-51000 Rijeka, Riva 10

oB 33706439962

Podaci o pismenu

Vrsta akta . Posebni uvjeti

Naziv akta Posebni uvjeti

Klasa 540-02/21-03/5846

Urudzbeni broj 443-02-02-14-21-02

Datum nastanka 08.12.2020. godine

Zakonska osnova temeljem Zakona o dria\mdm inspektoratu (Narodne novine, broj

115/18)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva _
= DARKO SILEC, HR-42202 Zamlaka, NOVAKOVECKA 54

Nadlezno tijelo LiCko-senjska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i
prirode te komunalno gospodarstvo, lzdvojeno mjesto rada Ototac

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

= gradenje gradevine proizvodne namjene, 2.b skupine proizvodno-skladisna hala
Lokacija - na postojecoj gradevnoj estici

= 1419/1 k.o. Kompolje (Kompolje, Kompaolje 124a, 53220 Kompolje)
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Podaci o dostavljeno] dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno &lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljucak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 14.05.2021. godine do zaklju¢no sa 28.05.2021. godine sukladno &lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno Clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19). ;
Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o drzavnom
inspektoratu (Narodne novine, broj 115/18).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Milan Zupan

Funkcija Vidi sanitarni inspektor

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija) 5
2. Nadleznom tijelu (putem elektronitkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektroni€kog sustava eKonferencija)
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3.0 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE
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3.1. Primjenjeni propisi:

wn

© oo NG

10.
. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN RH br. 47/98)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
217.

28.

29.
30.
3L
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41,

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN RH br. 87/08 1 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH br. 05/2010)
Tehni¢ki uvjeti za mjernu opremu na obraGunskom mjestu na niskom i srednjem naponu (bilten
HEP-a br. 30/93)
Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektri¢ne energije (NN RH br. 88/12)
Hrvatske norme: HRN U.C9.100, HRN N.B2.730, 741, 743, 751, 752, 754, 771
Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14; 118/14; 154/14; 94/18; 96/18)
Zakon o gradnji (NN RH br. 153/2013; 20/2017; 39/2019; 125/2019)
Zakon o zastiti od poZara (NN RH br. 92/10)
Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN RH br. 53/91)

Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13; 78/15; 12/18; 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN RH br. 80/13; 15/18; 14/19)

Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11; 47/14; 61/17; 118/18)

Zakon o vodama (NN RH br. 66/19)

Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN RH br. 14/19)

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti (NN RH br. 127/14; 116/18)

Zakon o hrvatskim normama (NN RH br.22/96)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13; 30/14; 130/17; 32/19)

Pravilnik o elektri¢noj opremi namjenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN RH br.

41/10)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN RH br. 69/05)

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije (NN RH br.9/87)

Pravilnik o registru one¢is¢avanja okolisa (NN RH br. 87/15)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije i prostore (NN RH br. 6/84; 42/05; 113/06; 3/07)
Pravilnik o sustavima za dojavu i gaenje poZara (NN RH br. 56/99)

Hrvatske norme HRN EN 54-1,2,3,4,5,6,7,8,9

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN RH br. 152/08; 124/09; 49/11; 25/13)

Hrvatske norme: HRN HD 60364-4-41:2007en, HRN HD 60364-4-443:2007en, HRN HD 60364-5-
54:2007en, HRN HD 60364-4-559:2007en, HRN HD 60364-4-6:2007en, HRN HD 60364-7-701:2007en,
HRN HD CLC/TR 50479:2007en, HRN IEC/TR3 61200, HRN IEC 61024-1:1997, HRN EN 62305-1,
HRN EN 62305-2, HRN EN 62305-3, HRN EN 62305-4, HRN EN 61663-2, HRN CLC/TR 50469, HRN
EN 50164-1, HRN EN 61663-2, HRN IEC 61643-1.

Pravilnik o kontroli projekata (NN RH br. 32/2014; 69/14; 27/15)

Hrvatske norme HRN EN 1838:2013 za nuZnu rasvjetu
Hrvatske norme HRN EN 12464-2/2014 za rasvjetu radnih mjesta

Zakon o elektroni¢kim telekomunikacijama (NN RH br. 73/08; 90/11; 133/12; 80/13; 71/14; 72/17)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN
RH br. 155/09)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/2010; 29/2013)

Pravilnik o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke kumunikacijske infrastrukture i druge

povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obavezama investitora radova ili gradevina (NN

RH br. 75/2013)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti - EMC (NN RH br. 28/16)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravamo o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda (NN
RH br. 103/08; 147/09; 87/10; 129/11).

Austrijske smjernice TRVB 100-126 za preventivnu zastitu od poZara

Austrijske smjernice TRVB 115 N iz 2000 (za uredske prostore)

Hrvatske norme: HRN HD 60364-4-41:2007en, HRN HD 60364-4-443:2007en, HRN HD 60364-5-
54:2007en, HRN HD 60364-4-559:2007en, HRN HD 60364-4-6:2007en, HRN HD 60364-7-701:2007en,
HRN HD CLC/TR 50479:2007en, HRN IEC/TR3 61200, HRN IEC 61024-1:1997, HRN EN 62305-1,
HRN EN 62305-2, HRN EN 62305-3, HRN EN 62305-4, HRN EN 61663-2, HRN CLC/TR 50469, HRN
EN 50164-1, HRN EN 61663-2, HRN IEC 61643-1.

Hrvatske norme HRN EN 60079-10 - klasifikacija ugroZenog prostora

Pored navedenih zakona, propisa i pravila kod izrade projektne dokumentacije primjenjene su odgovarajuce hrvatske
norme kao i prospektni materijal proizvodaca opreme.

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 27
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah
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3.2. Prikaz tehni¢kih rjesenja za primjenu propisa i pravila zastite na radu:

A) Op¢i zahtjev osnovnih pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje je upotreba vodova i opreme u
granicama nazivnih vrijednosti u skladu sa HRN N.B2.752. U projektu su primjenjena slijedeca tehnicka rjeenja za
zadovoljavanje tog uvjeta:

1. kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je racuna o toplinskim i elektriénim naprezanjima u pogonu i kratkom
spoju, o utjecaju okoline ( vlaga, praSina, para, toplinska i mehani¢ka naprezanja ) te o zadovoljavanju
funkcionalnih uvjeta upotrebe u skladu sa HRN N.B2.730 i HRN N.B2.751.

2. elektriéni vodovi i oprema zasti¢eni su od prevelikih toplinskih naprezanja zastitnim napravama ( instalacijski
osiguraci ) odabrani prema nazivnim vrijednostima trosila u skladu sa HRN N.B2.743. Elektri¢ni vodovi zasti¢eni
su na mjestima gdje su moguca mehanicka oSteCenja, kabelskim regalima, krutim instalacionim PVC cijevima,
savitljivim metalnim SAPA cijevima (spoj na uredaje). Takvo dimenzioniranje omogucava upotrebu vodova i
opreme u granicama nazivnih vrijednosti.

B) Op¢i dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu, za osiguranje od udara elektricne struje, je spreavanje
nastanka previsokog napona dodira na uredaju u kvaru, odnosno ograni¢avanje vremena trajanja takvog napona i
sprecavanje pojave razlike napona na ostalim metalnim masama, koje ne pripadaju elektricnom uredaju, a mogle bi
se rukom premostiti ili dohvatiti s mjesta stajalista sukladno sa HRN N.B2.741, HRN N.B2.743 i HRN N.B2.771. U
projektu se primjenjuju slijedecéa tehnicka rjeSenja za primjenu tih zahtjeva:

1. zastita od indirektnog dodira provedena je upotrebom automatskog isklapanja pomocu zastitnih uredaja nadstruje za
osnovni elektroenergetski razvod (razvod do razdjelnica) i elektro potro$ace vece snage (strojevi u hali) i zastitnih
uredaja diferencijalne struje za kompletnu preostalu instalaciju: rasvjeta unutrasnja, vanjska i protupani¢na, servisni
ormarici, vatrodojavna centrala, komunikacijski ormar, grijaci zljeba, priklju¢nice opée namjene. Instalacija je
spojena preko osjetljivih zastitnih uredaja diferencijalne struje sa diferencijalnom strujom greske 30mA.

2. eliminiranje moguénosti pojave razlike potencijala izmedu masa, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom,
predvideno je njihovim medusobnim povezivanjem ekvipotencijalnom vezom (izjednacavanje potencijala ) i
spajanjem na uzemljiva¢ u skladu sa HRN N.B2.730 i HRN N.B2.754. Veza se ostvaruje FeZn trakom
25x4/30x4mm (glavna razdjelnica, strojevi) ili vodom P/f 6/10 mm2 (metalni kabelski kanali, komunikacijski
ormar) ili koristenjem zastitnog (PE) voda u napojnom kablu. Svi uredaji u elektri¢noj instalaciji obuhvatiti ¢e se
navedenom zaStitom povezivanjem svojih metalnih masa na za$titni vodi¢ koji je u razdjelnici spojen na
uzemljivaé. Zastitni vodi¢ ¢e biti Zuto-zelene boje.

C) Dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektri¢ne struje putem sluc¢ajnog dodira
dijelova pod naponom rjesen je na slijedeci nacin:

1. na elektri¢nim uredajima primjenjena je odgovarajuca zastita od prasine i vlage koja ujedno spre¢ava slucajni dodir
dijelova pod naponom.

2. elektri¢ni vodovi zasti¢eni su svojim izolacionim plastem koji je dvostruki, a na posebno ugrozenim mjestima ( izlaz
sa kabelskog regala, spoj na stroj i sl. ) dodatnom mehani¢kom za$titom. Postavljaju se u metalne i plasti¢ne
kabelske kanale s poklopcem i krute instalacione cijevi na obujmicama.

3. uredaji u otvorenoj izvedbi ( osiguraci, prikljucci, kontakti prekidaca i sl. ) postavljeni su u zatvorena kucista
odnosno razdjelnice. Vrata razdjelnica ne mogu se otvoriti bez kljuca ili alata, a na vratima ¢e se postaviti natpis s
upozorenjem priblizavanju dijelovima pod naponom.

4. ispred razdjelnica potrebno je osigurati manipulativni prostor od min. 0,8 m.

selektivnost zastite dokazana je proracunom i karakteristikama osiguraca.
sva rasvjetna tijela unutar proizvodne hale su u prahotijesnoj/vodotijesnoj izvedbi, a sva rasvjetna tijela izvan objekta
(vanjska rasvjeta na fasadama) su u vodotijesnoj izvedbi (min. IP 65).

sve prikljuénice montirane na servisne ormari¢e moraju imati poklopce.

8. zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline zadovoljen je ispravnim
dimenzioniranjem rasvjete obzirom na potreban nivo osvjetljenosti , ovisno o vrsti djelatnosti, karakteristikama i
namjeni prostorije i izvoru svjetla. Rasvjeta objekta projektirana je tako da omoguéi dobru srednju vidljivost cijele
povrsine pojedine prostorije. Upravljanje rasvjetom hale se vr8i u stupnjevima (8 stupnjeva) pomocu prekidackih
tabloa smjeStenih uz ulazna vrata i na vrata glavne razdjelnice. Upravljanje rasvjetom nadstreSnice se vrsi u
stupnjevima (7 stupnjeva) pomocu prekidackih tabloa smjeStenih uz vrata. Vodeno je racuna o dispoziciji
rasvjetnih tijela i pripadnih prekidaca kako bi se omogu¢io ulaz u osvjetljeni prostor, odnosno, postigla
odgovarajuca kvaliteta rasvjete. U slu¢aju ispada elektri¢ne energije previdena je ugradnja siguronosnih lampi koje
imaju dvojaku ulogu: osvjetljavanje evakuacijskih puteva (svjetlosna traka na podu koja osigurava minimalnu
osvjetljenost od 31x u Sirini 2m) i oznacavanje smjerova evakuacije i izlaza (osvjetljeni piktogramina sa slikom ili
natpisom I1ZLAZ) sukladno slijedecoj slici:

o

=
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Autonomija rada protupani¢nih lampi je min. 120 minuta, a montitraju se iznad izlaznih vratiju ili na ovjes u ravnini sa
op¢om rasvjetom (proizvodna hala).

Odrzavanje i1 popravak elektri¢nih instalacija moze obavljati samo stru¢no osposobljena osoba uz koristenje propisanih
zastitnih sredstava kao $to su: zastitna kaciga, zastitne rukavice, naocale i sl. uz koristenje alata namjenjenog za rad na
elektriénim instalacijama i propisano ispitanim. Radovi se izvode prema pravilima sigurnosti:

1. isklju€ivanje napona

2. osiguranje od ponovnog ili slucajnog uklju¢ivanja napona
3. provjera beznaponskog stanja

4. ogradivanje mjesta rada (prema potrebi)

U toku koriStenja instalacije zamjena potrosnih i/ili neispravnih dijelova instalacije (rasvjetna tijela, prikljuénice,
osiguraci, releji) moze se obaviti isklju¢ivo sa elementima jednakih tehni¢kih karakteristika.

3.3. Prikaz tehni¢kih mjera za primjenu propisa i pravila zastite od poZara:

Uzroci nastajanja pozara zbog djelovanja elektriéne struje za projektiranu gradevinu odnose se na: preopterecenje
vodica, kabela i sklopnih aparata, kratkih spojeva izazvanih kvarom na uredaju ili probojem izolacije na elementima
instalacije.

Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti je upotreba kompletne instalacije u granicama nazivnih vrijednosti,
pravilno rukovanje uredajima i redovno odrzavanje instalacije u ispravnom stanju. Za proizvodni prostor u
projektiranom objektu oc¢ekuje se moguénost pojave fine praSine i pare. Stoga je odabrana oprema i nacin izvodenja
instalacija u skladu s tim. Rasvjetna tijela su u prahotijesnoj/vodotijesnoj izvedbi, a sve priklju¢nice imaju poklopce.
Posebne mjere za zastitu od preoptere¢enja vodica, kabela i sklopnih aparata, izvedene su kod troSila instalacijskim
osiguracima (za uredaje vece snage). Uredaji veCe snage imaju svoj pogonsko upravljacki ormari¢ u sklopu kojeg se
nalaze zaStitni elementi instalacije koje je ugradio proizvodaé uredaja (strojevi). Za sve te uredaje potrebno je osigurati
dobru ventilaciju i paziti da se ne zapune ventilacioni otvori kako ne bi doSlo do njihovog pregrijavanja. Zastita od
kratkih spojeva provedena je ugradnjom odgovarajucih instalacijskih osiguraca na pocetku svakog napojnog voda. Sva
rasvjetna tijela unutar proizvodnog prostora moraju biti u prahotijesnoj/vodotijesnoj izvedbi, a sve lampe vanjske
rasvjete na fasadi moraju biti u vodotijesnoj izvedbi. Sve prikljuénice ugradene u servisne ormari¢e moraju imati
poklopce. Elektri¢ni izvodi iz zida i poda stavljaju se u dodatne zastitne stapa cijevi kako bi se osigurali od ostecenja.
Svi kablovi polazu se u metalne/plasti¢ne kanale ili u krute zastitne cijevi poloZene na odstojne obujmice. Zabranjeno je
polaganje kabela bez dodatne zastite. Na svim metalnim masama potrebno je izvesti izjednacavanje potencijala na nacin
da se koriste izvodi uzemljivaca (glavna razdjelnica, strojevi, hidrantska mreza, metalni okviri vrata, Zljebne vertikale)
ili da se povezu posebnim vodom P/f 6/10mm2 (komunikacijski ormar, metalni kabelski kanali) ili da se koristi zaStitni
vod napojnog kabela (sve prikljuénice i centrala).

Za slucaj potrebe iskapcanja elektricne energije u projektiranom objektu predvidena je moguénost iskapanja pomocéu
isklopnih tipkala koja su smjeSteno na fasadnim zidovima neposredno uz izlazna vrata (ukupno 3 isklopna tipkala) te
isklopnim tipkalom (gljivom) smjeStenom na glavnom razvodnom ormaru.

Na cjelokupnom objektu ugraden je temeljni uzemljivac¢ koji osigurava kvalitetno zastitno i pogonsko uzemljenje.
Izvodi uzemljivaca postavljeni su prema postojecoj hali. Projektirana gromobranska instalacija koja odgovara
gromobranima Kklase /111 (veli¢ina okna mreze je cca 15x15m i 15x10m) Stiti objekt od atmosferskih praznjenja.
Izvedena je koriStenjem hvataljke u obliku Sipke poloZene na nosace koji su postavljeni po atici i kosim dijelovima
krova. Ugradeni odvodnici prenapona klase II §tite instalaciju od $tetnih utjecaja prenapona. Razdjelnice i razvodne
kutije projektirane su tako da se izvode od nezapaljivih materijala.
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Od sustava za zastitu od pozara predvidena je ugradnja: sustava za automatsku dojavu poZara, unutradnja i vanjska
hidrantske mreZe te ruéni aparati za gasenje pozara.

Da bi sve navedene mjere zaStite od nastanka pozara bile djelotvorne, potrebno je da se izvoda¢ radova na elektro
instalacijama pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove izvodi pazljivo i u skladu sa navedenim propisima i praksom.

3.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete:

Sastavni dio projekta mora biti i program osiguranja kvalitete sukladno Zakonu o gradenju i u skladu sa Zakonom o
normizaciji ( NN RH br. 163/03).

Ugovor za izradu instalacija sklapa se na temelju troskovnika, a u skladu sa vaze¢im propisima. Cijenom pojedine
stavke troskovnika izvoda¢ je duzan obuhvatiti izvedbu kompletne instalacije prema troskovniku, tehnickom opisu,
nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu stavke izvoda¢ je duzan uradunati cijenu rada i materijala za izradu instalacije,
transportne troSkove, troSkove uskladistenja, carinu, dnevnice, terenske dodatke, osiguranje i sl. Kvaliteta ugradenog
materijala treba zadovoljiti uvjete vazec¢ih hrvatskih standarda, odnosno inozemnih, ako ne postoje domaci.

Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe izvodac je duzan obavijestiti investitora i nadzornog inZenjera
o eventualnim nedostacima. Nije dozvoljena izmjena tehnicke dokumentacije ili izvodenje radova mimo rjeSenja danih
projektom, bez pismene suglasnosti projektanta ili nadzornog inZenjera. U slucaju da investitor u dogovoru sa
izvodacem izvrsi izmjene ili radove ne izvede prema projektnoj dokumentaciji, projektant se ne smatra odgovornim za
sigurnost i funkcionalnost izvedene instalacije.

Investitor je duzan da tijekom realizacije gradevine osigura stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

Tijekom izvodenja radova na instalacijama i montaze opreme izvodac je duZzan voditi gradevinski dnevnik. U dnevnik
treba unositi podatke u skladu s vazeéim propisima, a posebno: pocetak i kraj radnog vremena, broj radnika na
gradiliStu, opis izvrSenih radova u toku dana, specifikacije zaprimljenih koli¢ina materijala po stavkama troSkovnika,
sve dopune i izmjene nastale tokom radova ovjerene od strane izvodaca i nadzornog inzenjera, opis eventualnih
nezgoda i sl.

Svaka stavka voda ili kabela podrazumjeva njihovu dobavu te polaganje na jedan od slijedec¢ih nacina: polaganjem
ispod podne ploce, ucvrs¢ivanjem na zid pomocu obujmica ili polaganjem u limene/plasti¢ne kabelske kanale.
Projektom se preferira postavljanje kablova u metalne/plasticne kabelske kanale i krute instalacione cijevi na
obujmicama. Medusobno spajanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama propisanim priborom. Vodovi
kojima se prikljucuju fiksna troSila zasti¢uju se metalnom savitljivom cijevi. Preko zavrSetka cijevi i uvodnice
prikljucne kutije treba navuci dvostruki kol¢ak iz pribora za instalacije.

Svi materijali koji se ugraduju u elektroinstalacije i gromobransku instalaciju sa uzemljivatem su u formi gotovih
proizvoda izradenih u skladu sa vazeéim standardima i s odgovaraju¢im atestima. Sve radove obavezno je izvoditi u
skladu sa postoje¢im pravilnicima, normama i pravilima struke.

Prije stavljanja u pogon instalacije izvodac je duzan izvesti sva potrebna mjerenja i ispitivanja:
- prekontrolirati preglednost i oznaéenost instalacije
- izmjeriti otpor izolacije elektricne instalacije
- izmjeriti otpor petlje kratkog spoja
- ispitati ispravnost djelovanja zastite od indirektnog dodira za zastitne uredaje nadstruje i diferencijalne struje
- ispitati ispravnost uredaja za isklapanje cjelokupne instalacije ili dijela instalacije
- izmjeriti prijelazne otpore izmedu metalnih masa i provjeriti djelotvornost izjednacavanja potencijala
- izmjeriti otpor uzemljivaca
- izmjeriti nivo osvjetljenosti
- ispitati funkcionalnost i kapacitet protupanic¢ne rasvjete
- ispitati razdjelnice i postaviti oznake sukladnosti CE
- ispitati sustav automatske vatrodojave i izdati uvjerenje

Za sva mjerenja i ispitivanja treba sastaviti odgovarajuce protokole i izvjestaje.

Pored navedenog za tehnicki pregled odnosno predaju objekta investitoru na koristenje potrebno je pribaviti:
- projekt izvedenog stanja ako ono bitno odstupa od projektiranog ovjeren od projektanta ili nadzora
- ateste za ugradenu opremu i kablove
- atest o0 izvrSenom funkcionalnom ispitivanju
- dnevnik potpisan od strane odgovorne osobe za izvodenje radova i nadzornog inZenjera s rekapitulacijom

atesta na zadnjoj strani dnevnika
- registraciju tvrtke izvodaca radova
- rjeSenje o imenovanju odgovorne osobe za izvodaca radova
- dokaz da je odgovorna osoba upisana u Imenik odgovornih voditelja pri HKIE
- izjavu o izvr8enom povezivanju metalnih masa
- zavr$no izvjeSée nadzornog inZenjera
- izjavu izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja instalacija
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Nakon §to se instalacija ukljuc¢i u normalan rad potrebno je:

- jedanput tromjesecno izvrsiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za otklanjanje
uocenih gresaka i nedostataka, zamjeniti neispravne potroSne dijelove

- najmanje jednom godiSnje izvrsiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, pritegnuti vijéane spojeve i
obnoviti oznake

- jednom u 4 godine izvrSiti ispitivanje kompletne elektri¢ne instalacije

- jednom u 3 godine izvrsiti pregled, a jednom u 6 godina vrSiti ispitivanje gromobranske instalacije

- najmanje jednom godi3nje izvrsiti pregled i ispitivanje sustava automatske vatrodojave

- opremu za hladenje i grijanje te kompresor i dizalicu topline potrebno je pregledavati prema servisnim

uputama

Obaveza je invstitora ¢uvati navedenu dokumentaciju dok traje objekt.

Da bi sve navedene mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne, potrebno je da se izvodac radova na elektro
instalacijama pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove izvodi pazljivo i u skladu sa navedenim propisima i praksom.

VLADIMIRVLAH
dipling.el.
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4.1. OPCENITO

Investitor namjerava izgraditi proizvodno-skladisnu halu sa nadstreSnicom u Kompolju na kébr. 1419/1 k.0. Kompolje
uz postojec¢u halu. Objekt se sastoji od proizvodno-skladi$ne hale i nadstreSnice sve u prizemnoj etaZi.

Projektirana gradevina bit ¢e bruto gradevinske povrSine 1311,6m2,a pripadna nadstreSnica 892,8m2. Vanjske
dimenzije hale iznose: 60,0x21,86 m dok je visina gradevine do vijenca 10,5m. Dimenzije nadstreSnice su:
60,0x14,88m. Namjena objekta je proizvodnja i skladiStenje “tacker” ploca i sliénih proizvoda. Objekti imaju samo
prizemnu etazu.

Nosiva konstrukcija gradevine je AB montazna — tip Tehnobeton i ¢ine je ab stupovi, prednapregnuti “T” krovni
nosaci raspona 21m i 13m. Ispod stupova izvode se temelji samci, a ispod fasadnih panela i zidova izvode se temeljne
trake. Krov je dvostredni minimalnog nagiba od 2%, s nosivom armiranobetonskom konstrukcijom preko koje je
poloZen visokoprofilni lim kao nosioc toplinske i hidroizolacije. Odvodnja oborinskih voda bit ¢e Zljebovima i
vertikalama na okolni teren u vlasniStvu investitora. Strop hale je u podgledu od visokoprofilnog krovnog lima.

Fasada se izvodi od tipskih fasadnih termoizoliranih armiranobetonskih panela debljine 28 cm. Prozori su pvc
plastificiranih profila u boji sa izo staklom. Dnevno osvjetljenje i prozracivanje osiguravaju ugradeni prozori.

Vanjska vrata su metalna, sekcijska podizna za prolaz vozila, te zaokretna za prolaz osoba.

4.2. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
4.2.1. Dovod elektri¢ne energije i mjerenje:

Mrezno napajanje izvesti ¢e se iz obliznje TS podzemnim kabelom tipa PP00 4x95mm2 koji se postavlja do glavne
razdjelnice objekta RG. Kona¢na zakupljena snaga e iznositi 100kW, a investitor ¢e izvrSiti sukcesivno dokup snage
prema potrebama. Investitor je u obavezi zatraziti elektroenergetsku suglasnost za prikljuéak na trafo stanicu.

Prikljuéni kabel se postavlja u zaStitnu dwp cijev 160mm koja se postavlja na poravnato dno rova na dubinu 0,8m. Po
postavljanju cijev se zatrpava pijeskom ili usitnjenom zemljom. Oko 40 cm iznad zaStitne trake postavlja se traka
upozorenja s natpisom ELEKTROENERGETSKI KABEL. U temelju trafo stanice izvesti okruglu rupu (ukoliko ne
postoji rezervni uvod) i u nju postaviti uvodnicu za prikljuéni kabel.

Nakon polaganja potrebno je kontrolno izmjeriti otpor izolacije kabela, a trasu iskopa geodetski snimiti. Kabel je
potrebno na oba kraja oznaciti propisanom natpisnom plo¢icom. Radove na spajanju u trafo stanici investitor je duzan
povjeriti HEP-u.

4.2.2. Razdjelnice:

Projektom je predvideno da se u projektirani objekt ugraduju slijedece razdjelnice:
1. Glavna razdjelnica objekta: RG
2. Razdjelnica kompenzacije: Rkomp
3. Tipski razdjelni ormari¢i sa priklju¢nicama: R

Razdjelnica RG izvodi se kao samostojec¢i metalni plastificirani ormar s vratima s bravom i klju¢em u prahotijesnoj
izvedbi dimenzija (100+100)x205x40cm koji ima uvod kablova s donje i s gornje strane kroz brtvljene uvodnice. Na
vrata razdjelnice montira se: signalne led Zaruljice indikacije faznog napona, isklopno tipkalo (gljiva) za mrezno
napajanje, tipkala za rasvjetu hale (8 tipkala), izborna sklopka 1-0-2 za ru¢no/automatsko upravljanje grijaéima krovnih
uvala i izborna sklopka 1-0-2 za upravljanje vanjskom rasvjetom. Iz razdjelnice RG napajaju se: svi potrosaéi u
proizvodnoj hali, potrosai ispod nadstre$nice, vanjska rasvjeta i grija¢i krovnih uvala. Isklopnim tipkalom na
razdjelnici RG i isklopnim tipkalima JPr na fasadi objeta isklju¢uje se kompletno mrezno napajanje objekta.

Razdjelnica kompenzacije Rkomp snage 50 kVAr izvodi se kao predgotovljeni kompletirani ormar dimenzija
60x110x35cm sa automatskim 6 stupanjskim regulatorom ugradenim na vrata. Montira se pored glavne razdjelnice i
oprema kondenzacijskim baterijama 5+5+10+10+10+10 kVAr. Strujni transformatori 3x(75/5A) pribavljaju se u
kompletu sa razdjelnicom kompenzacije.

Tipski razdjelni ormari¢i R ugraduju se unutar prostora proizvodne hale i ispod nadstrednice. S prednje strane ormarica
se ugraduju 2 Suko priklju¢nice i dvije trofazne industrijske priklju¢nice 16A. Sve prikljuénice imaju poklopce. Unutar
ormarica nalazi se fid sklopka i pripadni automatski osiguraci. Napojni kabel se uvodi kroz brtvljenu uvodnicu s gornje
strane.

Razdjelnice je potrebno opremiti prema pripadnoj jednopolnoj shemi te opskrbiti oznakama o priklju¢enom naponu i
sistemu zaStite od indirekinog dodira (zastita od indirektnog dodira zastitnim uredajima nadstruje i/ili zaStitnim
uredajima diferencijalne struje). Svaki strujni krug potrebno je oznaditi na nacin da se osigura trajnost i uocljivost
oznake. Svaki kabel kojim se napaja troSilo ili grupa troSila mora imati oznaku iz koje je vidljivo na koje se troSilo
spaja, tip kabla, broj Zila i presjek. U razdjelnice je potrebno staviti jednopolnu shemu na nacin da se svaki list stavi u
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najlonski omot. Ispred razdjelnica osigurati manipulativni prostor od 0,8 m minimalno. Svaka razdjelnica mora imati
naljepnicu CE sukladnosti i ispitni list.

Na fasadnom zidu hale uz izlazna vrata nalaze se isklopna tipkala za mrezu. Isklopnim tipkalima JPr1, JPr2 i JPr3
isklju¢uje se kompletno mrezno napajanje.

4.2.3. Instalacija rasvjete:

Instalacija rasvjete proizvodnog dijela hale i nadstreSnice izvodi se industrijskim led svjetiljkama u
prahotijesnoj/vodotijesnoj izvedbi koje se pomocu ovjesa montiraju tako da im donji rub bude na visini 8,5m od
gotovog poda. Upravljanje rasvjetom hale je pomocu 2 prekidacka tabloa s ugradenim tipkalima sa svjetle¢im
indikatorom i tipkalima montiranim na vrata glavne razdjelnice. Uz glavne ulaze/izlaze postavljeni su prekidacki tabloi
koji omogucuju upravljanje kompletnom rasvjetom hale u 8 stupnjeva. Ovim rjeSenjem moZe se upravljati rasvjetom sa
tri mjesta. Upravljanje rasvjetom nadstre$nice je pomocu 4 prekidacka tabloa s ugradenim tipkalima sa svjetle¢im
indikatorom. Prekidacki tabloi i tipkalo ugraduje se na visini 1,5m od gotovog poda. Kompletna instalacija izvodi se
nadzbukno uvladenjem kabela u metalne kabelske kanale i krute instalacione cijevi poloZene na odstojne obujmice i
mora biti prahotijesna. Sva rasvjetna tijela spajaju se kabelima PP-Y 3x1,5mm2. Protupani¢na rasvjeta montira se oko
30cm iznad otvora vrata ili pomocu ovjesa na visinu opce rasvjete. Ima autonomiju rada od 120 minuta.

Vanjska rasvjeta sastoji se od rasvjete na fasadnim zidovima i montira se na visini 8m od okolnog terena. Sva vanjska
rasvjeta mora biti u vodotijesnoj izvedbi (min. IP65). Upravljanje je ru¢no ili automatski pomocu regulatora sa foto
sondom, a izbor se vrsi izbornom sklopkom na vratima razdjkelnice RG. Sva projektirana rasvjetna tijela su tipa led radi
ekonomicnosti i ustede potrosnje elektricne energije.

Rasvjetna tijela, vodovi, tipkala, sklopke, prekidacki tabloi i instalacijski pribor moraju odgovarati zahtjevima
odgovarajucih standarda. Sva medusobna spajanja izvode se u razdjelnicama ili u razvodnim kutijama priborom koji je
atestiran. Kompletna instalacija proizvodnog dijela objekta mora biti u prahotijesnoj/vodotijesnoj izvedbi, a vanjska
rasvjeta mora biti u vodotijesnoj izvedbi (min. IP65).

4.2.4. Instalacija priklju¢nica i pogona:

U proizvodnoj hali osigurano je napajanje za 4 stroja prema zahtjevu investitora. To¢ne podatke o strojevima i
njihovom razmjestaju dati ¢e investitor. Kabeli se postavljaju po PK kanalu do poda i zatim u stapa cijevi do stroja. Od
ostalih potrosaca predvideno je napajanje za: pogonsko upravljatke ormari¢e sekcijskih vrata (2 ormarica),
komunikacijski ormat i vatrodojavnu centralu. U proizvodnoj hali i nadstreSnici predvideno je napajanje za 8 tipskih
ormari¢a R koji su opskrbljeni jednofaznim i trofaznim priklju¢nicama na koje je moguce spojiti vise strojeva/alata
manje snage prema potrebama investitora. Ovi potro$aci napajaju se iz razdjelnice RG.

Vodovi, priklju¢nice i instalacijski pribor moraju odgovarati zahtjevima odgovarajucih standarda. Sva medusobna
spajanja izvode se u razdjelnicama ili u nadzbuknim razvodnim kutijama priborom Kkoji je atestiran. Svaki spoj mora biti
izveden u izvedbi IP 40 najmanje. Metalne dijelove uredaja obavezno je galvanski povezati i na najpogodnijem mjestu
spojiti na zastitni vodi¢ uz upotrebu stopice, vijka i zupéaste podlozne plocice.

4.2.5. Zastita od elektri¢nog udara:

Zadtita od direktnog dodira djelova pod naponom izvesti ¢e se: izoliranjem, pregradama, motaZom u zaklju¢ana
ku¢ista i stavljanjem van dohvata ruke.

Zastita od indirektnog dodira provodi se automatskim isklju¢ivanjem napajanja zastitnim uredajima nadstruje (za
osnovni elektroenergetski razvod i velike potrosace (Strojevi) i zastitnim uredajima diferencijalne struje koji pokrivaju
kompletnu preostalu instalaciju objekta. Odabrani su zastitni uredaji visoke osjetljivosti [d=30mA.

IzjednacGavanje potencijala mora se obaviti posebno paZljivo. Obavezno je izvesti izjedna¢avanje potencijala za: glavnu
razdjelnicu, strojeve u hali, komunikacijski ormar, metalne vodilice i okvire vrata, Zljebne vertikale, kabelske regale.
Izvodi se koriStenjem pripremljenih izvoda FeZn 25x4/20x3mm sa uzemljivaca ili vodom P/f 6/10 mm2 koje se jednim
krajem spaja na opremu, a drugim krajem direktno na uzemljiva¢ ili na zaStitnu sabirnicu u pripadnoj razdjelnici. Na
svim prikljuénicama potrebno je spojiti za$titni vod na pripremljeni spoj u priklju¢nici, a drugi kraj spojiti na zastitnu
sabirnicu u pripadnoj razdjelnici. Zastitnu sabirnicu spojiti na uzemljivacku traku vodom P/f 25mm2. Direktnim
spajanjem na uzemljiva¢ uzemljuju se: strojevi u hali, okviri metalnih vrata, metalni prozora, Zljebne vertikale, glavna
razdjelnica.
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4.3. GROMOBRANSKA INSTALACIJA:

Uvazavajuéi Cinjenicu o o¢ekivanom broju korisnika objekta, dimenzijama objekta, poloZaju objekta u odnosu na
susjedne gradevine i zahtjevima iz elaborate zastite od poZara nije potrebno izradivati proraun vjerojatnosti $tetnog
dogadaja uslijed udara munje u objekt. Svi opskrbni vodovi instalirani su podzemno pa je time i rizik udara u njih
zanemariv ili je veza ostvarena optickim kabelom.

Uzemljiva¢ od FeZn trake 30x4mm se polaZzene u temeljne grede na dubinu min. 0,8m bridom okrenut prema gore.

Izvodi uzemljivada spajaju se na: zemljovode (12 izvoda), na glavnu razdjelnice objekta, metalne okvire svih vrata, sve
Zljebne vertikale i na uzemljivac susjedne hale.
Zemljovodi od FeZn trake 25x4mm se polaZu dijelom u temeljne grede, a dijelom po ¢asicama stupova do dna stupa.
Glavni odvodi od FeZn trake 25x4mm polaZzu se po fasadi na podupore s plasti¢nim tiplom i stezaljkom spajaju na
zemljovode dok se gornji kraj spaja na hvataljku stezaljkom Sipka/traka. Na oko 1,5m od okolnog terena postavljaju se
mjerni spojevi (12 spojeva) u obliku stezaljke traka/traka. Glavni odvodi se na dijelu od mjernog spoja do 10cm iznad
povrsine terena zasti¢uju zastitnim U profilom od nekorodiraju¢eg materijala. 1zvodi se spajaju na uzemljiva¢ kriznim
spojnicama koje se zalijevaju vru¢im bitumenom. Savijanje trake glavnog odvoda ne smije biti radijusa manjeg od
200mm, a promjena smjera ne smije biti ve¢a od 90 stupnjeva. Hvataljka se izvodi od $ipka od Al legure fi 8mm koja se
pricvrséuje na nosace hvataljke postavljene na razmaku od 1m. Nosaci se postavljaju po okapnom limu atike S
unutrasnje strane i dijelom po plasti¢nom pokrovu krova. NosaCe na atiki pri¢vrstiti sa 2 vijka za lim, a nosace na
plasti¢noj foliji zavariti na foliju. Radove varenja povjeriti krovopokrivac¢u da ne dode do ostec¢enja krovne folije.

Po izvedenom uzemljivadu potrebno je izvrSiti mjerenje otpora uzemljivada &iji otpor mora biti manji od 5() kako bi
ispravno funkcioniralo zastitno i pogonsko uzemljenje i ugradeni odvodnici prenapona.

Projektirani sustav zaStite od munje spade u kategoriju 1l/111 sustava (veli¢ina okna mreze je 15x15m i 15x10m) i uz
ostale predvidene mjere zaStite (uzemljivanje svih metalnih masa na fasadi, izjednaCavanje potencijala, odvodnici
prenapona, siguronosni razmaci) osigurava da je rizik od udara munje za korisnike objekta, gradevinu, opremu i
opskrbne vodove sveden na prihvatljiv rizik sukladno normi 62305/1-5 §to je prekontrolirano ra¢unalnim proracunom.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | POLOZAJU
DuZina objekta (m) 60,0
Sirina objekta (m) 21,86+14,88
Visina objekta (m) 10,5
Sabirna povrsina objekta 11.414,69
Broj grmljavinskih dana 40,00
Koeficjent zgrade u odnosu na okolinu 0,50
Ocekivana ucestalost udara u objekt 0,0348
Prihvacena ucestalost udara u objekt 0,0055
Efikasnost zastite od munje 0,7879
Nivo LPS zastite v
Elektroenergetski prikljucak podzemni
Telekomunikacijski prikljuc¢ak optika

ZAKLJUCAK: bez ugradnje gromobranske instalacije rizik je NEPRIHVATLIJIV (0,0348 > 0,0055).

Opis Ukupno Granica Ocjena

Rizik za ljudski Zivot: R1 = Ra+Rb+Rc+Rm+Ru+Rv+Rw+Rz RIZIK JE

= 8,97608E-06 | 1,00000E-05 | PRIHVATLIIV
RIZIK JE

Rizik za gubitak opskrbe: R2 = Rb+Rc+Rm+Rv+Rw+Rz = 8,97340E-06 | 1,00000E-03 | PRIHVATLIIV
RIZIK JE

Rizik za gubitak kulturne batine: R3 =Rb+Rv = 1,34243E-06 | 1,00000E-03 | PRIHVATLIJIV

Rizik za gubitak ek. vrijed.: R4 RIZIK JE

=Ra+Rb+Rc+Rm+Ru+Rv+Rw+Rz = 8,97608E-06 | 1,00000E-03 | PRIHVATLIIV

ZAKLJUCAK: uz ugradnju gromobranske instalacije nivoa LPS = IV ili bolje rizik je PRIHVATLIIV.
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4.4. INSTALACIJA SLABE STRUJE:

Od slabostrujnih instalacija predvidena je ugradnja: telefonsko/racunalne instalacije i sustava automatske vatrodojave.
Proizvodno-skladi$na hala spojiti ¢e se opti¢kom vezom na komunikacijski ormar u postojecoj hali i koristiti postojecu
telekomunikacijsku infrastrukturu. Opticki kabel 8 niti multimod polaze se u plasticnu kanalicu 20x20mm od
postoje¢eg komunikacijskog ormara do novoprigradenog komunikacijskog ormara koji se postavlja na zid hale na
visinu 2m. Opremanje komunikacijskog ormara izvesti ¢e odabrani teleoperater. Od komunikacijskog ormara do
prikljucnice tipa RJ45 smjestene uz vatrodojavnu centralu polaze se kabel UTP cat.6 u plasti¢noj kanalici po zidu.
Ostali telekomunikacijski razvod izvesti ¢e se nakon $to se dobiju podaci o strojevima i njihovom razmjestaju.

45. SUSTAV AUTOMATSKE VATRODOJAVE:

Sukladno izradenom elaboratu mjera zastite od poZara jedna od mjera zastite je instaliranje sustava za automatsku
dojavu pozara . Kompletni projektirani objekt je jedan pozarni sektor.

Posebni, drugi pozarni sektor je vatrootporni ormar u kojem je smjeStena vatrodojavna centrala sa rezervnim izvorom
napajanja.

45.1. ELEMENTI SUSTAVA:
Sustav za automatsku dojavu pozara sastoji se od slijede¢ih komponenata:

1. Vatrodojavna analogno adresabilna centrala koja podrzava 1 petlje sa ugradenim vlastitim izvorom
napajanja koji osigurava autonomiju rada od min. 72 sati i ugradenim komunikatorom za daljinsko
dojavljivanje stanja alarma

Automatski opticki analogno adresabilni javljaci pozara

Rucni analogno adresabilni javljaci pozara

Vatrodojavna barijera za podrucje pokrivanja do 60m sa kontrolerom

Unutarnje sirene s bljeskalicom

Vanjska sirena s bljeskalicom i vlastitim napajanjem

SoarwN

Svaka komponenta sustava mora imati odgovarajuci i vazec¢i certifikat ukljucujuci i spojni kabel i zastitne cijevi bez
kojeg se ne smije ugradivati. Slijede tehnmicki podaci za pojedinu komponentu dogradenog sustava:

45.1.1. Vatrodojavna centrala:

Kuciste vatrodojavne centrale s integriranim operacijskim panelom

- Centralana upravljacka jedinica B5S-MCU
- Napajanje B5-PSU
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- Kabinet s BUS sabirnicom
- Komplet spojnih kabela i konektora

250 adresabilnih elemenataB5-DXI12 kom 1
- relejni modul B3-REL 16 kom 1
- modul za daljinski nadzor B5-LAN kom 1
- prikljucna snaga 280 W max
- izlazni napon: 26,3 VDC(+50 C) do 28,3 VDC(0 C)
- izlazna struja : 75A
- radna struja: 74 mA (bez panela)
- dimenzije: 600x445x225 mm
- baterije : max 2 X 12V 17 Ah
- teZina: 15 kg (bez baterija)

4.5.1.2. Kombinirani javlja¢ poZara Schrack MTD 533X sa podnoZjem javlja¢a USB-501-6:

Kombinirani javlja¢ pozara se privremeno moze koristiti kao dimni javljac ili kao termicki javljac ili kao kombinirani
opticki i termicki sa logi¢kom “ILI” vezom. Kao opticki javljaé brzo reagira na dim i otvoreni plamen koji generira
pojavu dima u pocetnom stadiju( Tyndall efekt),a kao termicki reagira na povecanje temperature do fiksne maksimalne
vrijednosti kao 1 na povecanje vrijednosti temperature vise od 1*C u minuti.(koriste¢i NTC senzor)

- radni napon: 16 do 30 VDC

- struja: 120pA tipi¢no

- struja alarma: 2,5mA (sa aktiviranom LED indikacijom)

- princip prorade: Tyndall efekt i/iliNTC temperaturni senzor

- prenos signala: serijski 2 zicno

- stupanj zastite: IP54

- radna temperatura: -20°C- +60°C

- relativna vlaga: kontinuirano/ bez kondenziranja 70%

kratkotrajno/ bez kondenziranja 95%
- dimenzije fi 118mm, visina 78,5mm

4.5.1.3. Ru¢ni adresabilni javlja¢ Schrack MCP 545X-1R; MCP 545-3R 1P65:

Rucni adresabilni javlja¢ je namjenjen za ru¢no iniciranje alarma dojave pozara i moze se vezati u vatrodojavnu petlju.
Alarm se inicira razbijanjem staklenog panela, sa aktivhim alarmom sve dok se novi stakleni panel ne postavi.

- radni napon: 7 do 31 VDC

- struja: 120pA pri 30VDC

- struja alarma: 2,5mA

- stupanj zadtite: MCP 545X-1R : IP24, MCP 545X-3R: IP67
- radna temperatura: -20°C- +50°C
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4.5.1.4. Vatrodojavna barijera sa setom proSirenje do 80m i kontrolerom:

- radni napon: 10,2 do 30 VDC

- struja mirovanja/alarma: 3mA/3mA

- povezivanje: tehnologija petlje
- stupanj zaStite: IP65

- radna temperatura: -15°C - +55°C
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- relativna vlaga: 5 do 95% bez kondenziranja
- dimenzije 155x180x125mm
- osjetljivost : 25-50%

- relej

greSke: 1A; 30V

4,5.1.5. Alarmna sirena s bljeskalicom VTB 02:

Lokacija:
Kompolje
kébr. 1419/1 k.o. Kompolje

GPE 12-05/21
Datum: svibanj, 2021.

Kombinirana sirena s ugradenom bljeskalicom namjenjena je za vanjsku i unutarnju montazu.Vrsta i jacina zvuka su
programibilni putem ugradenih mikroprekidaca.

Radni napon:

Alarmna sruja:
Frekvencija signala:

Vrste signala
Zadtita:
Dimenzija:
Tezina:

18-24VDC

41 mA max.(sirena i bljeskalica)
440 - 2900 Hz
32(programibilne)

IP 43/ IP 65
93,6x89,6(DxH)
233 ¢
4.,5.1.6. Vanjska sirena Bentel ECO 24/R:
radna temperature: od -25°C do +55°C
relativna vlaznost: max. 95%
radni napon: 24-27,6V; 1A
dimenzije: 150x100x70 mm
stupanj zastite: IP 34
zvuéni izlaz: 103 Bd
dodatna baterija: DSC 1265
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Sustav automatske dojave ima zadacu signalizirati pojavu poZara u najranijoj fazi koja najcesce zapocinje
produciranjem veée koli¢ine dima i u toj fazi je pozar najlak3e ugasiti. Stoga se prvo aktivira predalarmno stanje i
odredeno vrijeme se ¢eka prije nego se aktivira alarm. U slucaju stvarne pozarne opasnosti sustav za automatsku dojavu
pozara izvrSava slijedece zadace:

1. ukljucuje unutradnje i vanjsku sirene
2. Salje daljinsku dojavu na izabrani telefonski broj

Sustav ne iskljucuje automatski elektroenergetsko napajanje veé se to po potrebi obavlja ruénim isklopnim tipkalima.

4.5.2. Parametri za proracun gustoée postavljanja javljaca:

Visina prostorija u proizvodno - skladiSnom prostoru iznosi 10,5m. Uz ove uvjete Sirina pokrivanja zrake vatrodojavne
barijere je do 10m. Na Sirinu hale od 21,86m postavlja se tri vatrodojavne barijere.
4.5.3. Prora¢un autonomije rada prilikom ispada mreznog napajanja:

Projektirani sustav automatske vatrodojave dodatno optereéuje rezervno (batrijsko) napajanje nontirano u centrali
kako slijedi:

Opis: Potro3nja Potro3nja Ugradeno Ukupno
u norm. radu u alarmu komada norm. rad Alarm(3)
(mA) (mA) (mA)  (mA)

1. opti¢ki+termicki javljac 0,12 2,50 1 0,12 2,50
2. rutnijavljad 0,12 2,50 3 0,36 0,00
3. vatrodojavna barijera 3,00 3,00 3 9,00 9,00
4. unutraSnja sirena s bljeskal. 0,00 41,0 2 0,00 82,00
5. vatrodojavna centrala 150,0 150,0 1 150,00 150,00

UKUPNO: 159,48 243,50

Vidljivo je da ¢e sustav u slucaju alarma kod kojeg se aktiviraju 3 barijere i 2 nutraSnje sirene dodatno opteretiti
rezervni sustav napajanja sa 84,02 mA u odnosu na stanje mirovanja.

Zahtjev za autonomiju kod nestanka napajanja od 72 sati i uz vrijeme alarmiranja od 0,5 sati raéuna se kao:
At =(11xt1+12xt2) x 1,25 11 = potroSnja u normalnom radu
12 = potroSnja u stanju alarma
tl = 72 sati (autonomija rada sustava)
t2 = 0,5 sati (vrijeme alarmiranja)
At =1(0,160 x 72) + (0,09 x 0,5)] x 1,25 = 14,46Ah
Iz proracuna proizlazi da ugradene baterije od 2x 12V/15Ah imaju dovoljno veliku rezervu koja pokriva potrosnju

projektirane instalacije. Dodatno u slu¢aju pojave alarma $alje se daljinski poziv na zastitarsku sluzbu koja ée reagirati
vremenu unutar 0,5 sati.

4.5.4. Proracun presjeka vodica vatrodojavne linije:

Projektom je predvideno koristenje vatrodojavnog kabla BM-YY 2x2x0,8 mm?2. Postoje¢a vatrodojavna centrala
dozvoljava ukupan otpor petlje od 240Q. 1z ovog proizlazi maksimalna duljina voda kao:

RxS R = dozvaljeni max. otpor linije
2L = -memmeee- S = povrsina presjeka vodica S=rnt
p p = specifi¢ni otpor bakra 0,0175 Qmm?*/m
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240 x 0,42 x 3,14
L= - = 3445 m. Proizvodac¢ deklarira dozvoljenu duljinu petlje od 3500m.
2x0,0175

Kako je duzina projektirane petlje bitno manja ovaj uvjet je zadovoljen.

4.5.5. INSTALACIJA, ALARMIRANJE I NACIN KORISTENJA:

Projektirane automatski javlja¢i pozara u obliku vatrodojavne barijere za podrucje pokrivanja do 60m sa pripadnim
reflektorom montiraju se pomo¢u montaznog podnoZja na zid na visinu 8m u proizvodno-skladidnoj hali. Pripadni
kontroleri montiraju se na zid ispod pripadnog detektora na visini 1,5m od gotovog poda kako bi se omogucilo
podesavanje barijere sa nivoa poda. Automatski javlja¢ pozara montira se u PP ormar. Ru¢ni javlja¢i poZara montiraju
se na zid uz izlazna vrata na visini 1,4 m od gotovog poda u unutradnjosti objekta. Iznad ru¢nog javljaca ili u
neposrednoj blizini mora se ugraditi protupani¢na lampa. Isto tako je protupani¢na lampa ugradena u blizini
vatrodojavne centrale. Unutrasnje sirene s bljeskalicom postavljaju se na visini 4,0 m od gotovog poda. Vanjska sirena
postavljaju se na fasadni zid na visini 6m od okolnog terena i opskrbljene su vlastitim izvorom napajanja. Kabel kojim
se povezuju javlja¢i poZara postavlja se u plasti¢ne kabelske kanale. Kanali moraju biti od teSko gorivog i samogasivog
materijala. Na svaki javlja¢ mora se postaviti oznaka prema preglednoj shemi u prilogu. Po zavr§enom spajaju i
ispitivanju pojedinih elemenata potrebno je obaviti ispitivanje cjelokupnog sustava automatske vatrodojave od strane
ovlastene tvrtke koja za to izdaje odgovarajuéi ispitni protokol. Svaki element sustava koji se ugraduje mora imati
odgovarajuci dokaz kvalitete — certifikat bez kojeg se ne smije ugradivati.

4.6.1. ORGANIZACIJA ALARMIRANJA:

Sustav za automatsku dojavu pozara zahtjeva razraden plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrdeni postupci za
vrijeme i izvan radnog vremena (slucaj kada su prisutni zaposlenici i slu¢aj kada nema nikoga). Plan alarmiranja mora
biti u skladu s opéim aktom korisnika objekta koji regulira Plan zastite od pozara. U neposrednoj blizini centrale stavlja
se shematski prikaz plana uzbunjivanja s kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj alarmnoj
situaciji. Postupci se razlikuju ovisno o tome da li je alarm izazvao automatski javljac ili ru¢ni javlja¢ poZara kao i da li
je alarm izazvan za radnog vremena ili izvan njega. Slijedi shematski prikaz aktivnosti:

* ) * )
Alarm -

3

|V

¥
N

odbrojavanje vremena za = NE \
potvrdu prisutnosti DA
odbrojavanje vremena za 2, NE J
izvidanje DA
DA
ozbiljna opasnost-poZar ? Y
NE
h A
beznacajni incident ]| RESET

ALARM - POZAR

U slucaju da je alarm izazvao automatski javlja¢ pozara za vrijeme radnog vremena aktivira ses ALARMNO STANIJE I
kod kojeg se predprogramiranjem centrale omogucéava vrijeme izvidanja kako bi se prekontroliralo da li je doslo
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eventualno do laznog alarma. Ukoliko se u odredenom vremenu alarm ne ponisti ili ako se u meduvremenu aktivira
rucni javlja¢ prelazi se u ALARMNO STANIJE II (stvarna pozarna opasnost). Ako se izvan radnog vremena (no¢ni
rezim rada) aktivira automatski javlja¢ odmah se prelazi u ALARMNO STANIJE II. U slucaju aktiviranja ru¢nog
javljaca poZzara bez obzira na radno vrijeme prelazi se ALARMNO STANJE II.

4.6.2. POSTUPAK OSOBLJA U SLUCAJU POJAVE POZARA:

U slucaju da je prisutna stvarna pozarna opasnost poduzimaju se slijedeée radnje:
- automatski se poziva predprogramirani telefonski broj sluzbe za intervencije
- aktiviraju se unutradnje i vanjske sirene (2 unutradnje i 1 vanjska sirena)
- evakuiraju se korisnici objekta
- za to obucene osobe pristupaju gasenju pozara prirucnim aparatima za gasenje
- u slucaju potrebe ovisno o procjeni poziva se profesionalna vatrogasna postrojba

Detaljan opis postupaka i odgovornih osoba mora biti opisan internim pravilnikom o protupozarnoj zastiti.

Prvo ispitivanje sustava ili ispitivanje kod preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon, a obavlja ga ovlaStena osoba
u ovlastenoj tvrtki sukladno ¢lanku 41. i 42. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara. Ispitivanje automatskih javljaca
obavlja se na mjestu ugradnje sukladno odredbama ¢lanaka 43., 44. i 45. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.
Prema ¢lanku 48. istog pravilnika ovlastena osoba mora sastaviti zapisnik o obavljenom ispitivanju.

Postupak funkcionalnog ispitivanja cijelog sustava provodi se i u slu¢ajevima:

- rekonstrukcije sustava
- dogradnje sustava
- popravka sustava nakon ostecenja kod pozara

Sustav za automatsku dojavu pozara mora se periodi¢no ispitivati sukladno ¢lanku 51. Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara. Nakon svakog periodi¢nog ispitivanja sastavlja se zapisnik o izvedenim ispitivanjima, rezultatima
ispitivanja i daje se mi$ljenje osobe odgovorne za ispitivanje. Korisnik sustava mora imati osobu obuéenu za rad i
koriStenje sustava sukladno ¢lanku 54 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Prema &lanku 57. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara korisnik sustava duza je voditi KNJIGU ODRZAVANIJA u
koju se biljeZe sve radnje koje se izvode na sustavu kroz vrijeme njegova trajanja kao i imena osoba i tvrtki koje su
poslove izvodile. Knjiga odrZzavanja mora se nalaziti neposredno uz vatrodojavnu centralu i z knjige se ne smiju vaditi
stranice. U knjigu se pored navedenog upisuje:

- dnevni nadzor: - upisuje se stanje laznih alarma, uzroci alarma, vrijeme nastanka i poniStenja alarma, ime
osobe koja je uocila i ponistila alarm

- tjedni nadzor: - odgovorna osoba prema internom pravilniku duZa je pregledati tjedno knjigu i ovjeriti ju

- mjeseéni nadzor: - potrebno je jednom mjese¢no pregledati sve elemente sustava i stanje opisati u knjizi

- polugodisnji pregled: - obavlja ovladtena institucija i o tome sastavlja izvjestaj
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5.0 PRORACUNI
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5.1. Instalirana i vrina snaga po razdjelnicama:

Glavna razdjelnica RG:

Lokacija:
Kompolje
kébr. 1419/1 k.o. Kompolje

GPE 12-05/21
Datum: svibanj, 2021.

Vrsta trosila: Instalirana Faktor Vrsna
snaga (W): istodobnosti snaga (W):
Tipski ormarié¢i R 32000 0,20 6400
Rasvjeta 7510 0,50 3755
Pogon sekcijskih vrata 1000 0,50 500
Grijaci zljebnih uvala 2200 1,00 2200
VDC, komunikacijski ormar 1500 0,80 1200
Rezervirano za strojeve 80000 0,80 64000
124210 W 78055W
Ocekivano max. opterecenje: Pvr = 78055W
Pvr 78055
Max. struja razdjelnice RG: Ivr = = =118,73 A uz cosy=0,95
1,73xU 1,73 x400 x 0,95

Prikljucni kabel: PP00 4x95 mm2

Opteretivost prikljuénog kabla: 250A po fazi

Odabran je jaci kabel kako bi postojala rezerva u pogledu povecanja priklju¢ne snage do 100kW.

100 x P x| 100x78055x65
Pad napona kod max. optere¢enja: u(%) = = =0,60%
KxSxUxU 56x95x400x400
Proracun pada napona za najudaljeniji uredaj — tipski ormarié¢ R — strujni krug 06:
P = 4kW 100 x 4000 x 85
L =85m u(%) = =0,63%
S =6mm2 56 x 6 x 400 x 400
K =56Sm/mm2
Ukupni pad napona: TS RG R
0,60% 0,63% =1,23% < 5% ZADOVOLJAVA

Proracun pada napona za najudaljeniji strujni krug rasvjete — hala — strujni krug 17:

P = 360W 200 x 360 x 85
L =85m u(%) = =1,34%
S=15mm2 56 x 1,5 x 230 x 230
K =56Sm/mm2
Ukupni pad napona: TS RG Rasvjeta la
0,60% 1,34% =1,94% < 3% ZADOVOLJAVA

5.2. Dimenzioniranje vodova i proracun pada napona:

Presjeci vodica odredeni su na osnovi dozvoljenih gustoéa struja i padova napona. Kontrola padova napona izvrSena je
na osnovi nomograma za proracun unutra$njih instalacija. Svi padovi napona su unutar dozvoljenih granica koje iznose
3% za rasvjetu i 5% za motorna troSila.
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5.3. Proracun rasvjete:

Proracun rasvjete izvrSen je prema izrazu:
E — zahtjevana jakost rasvjete (Ix)

Ex(axb) a,b — duzina i Sirina prostorije (m)
e K1 - koeficjent iskoriStenja
KIxK2xT K2 — koeficjent zapraSenosti

T — svjetlosni tok jedne svjetiljke (Im)

Proracun je obavljen na temelju svjetlotehnickih zahtjeva pojedinog prostora i dobivene su slijedece vrijednosti:

Prostorija Zahtjevano Izratunato  Svjetiljka
Ix Ix
Proizvodna hala 300 306 led 24x(1x22600Im/174W); IP 65 + ovjes
NadstreSnica 250 261 led 14x(1x22600Im/174W); IP 65 + ovjes

Ugradena protupanicna rasvjeta osigurava prosjecnu osvjetljenost vecu od 31x na evakuacijskim putevima u Sirini
vecoj od 1m, a okolina izlaznih vrata osvjetljena su prosje¢no vise od 51x.

Dobivene vrijednosti prekontrolirane su ra¢unalnim programom Relux.

5.4. Proracun zastite od indirektnog dodira:

Da bi djelovanje zastite od indirektnog dodira za napojne strujne krugove u TN razvodnom sistemu bilo efikasno mora
struja jednopolnog kratkog spoja prekinuti §ti¢eni strujni krug za manje od 5 sekundi tj.

0,95 x V3 xUn
IKL = -ommmeeeemmmmmeeeee Zp1 = V(2xRd+Ro)%+(2xXd+X0)?
Zpl

Zp1 - impedancija petlje jednopolnog kratkog spoja racunata za temperaturu 80°C
Rd - radni otpor voda na 80°C (Q/fazi)

Xd - reaktancija voda (Q/fazi)

Ro — nulti radni otpor voda na 80°C (Q/fazi)

Xo - nulta reaktancija voda (Q/fazi)

k1 — struja jednopolnog kratkog spoja (A)

Un — nazivni napon (400V)

In — nazivna struja zastitnog uredaja za automatsko iskljuéivanje (A)

L — duZina vod (km)

Str. krug Kabel Rd(80) Xd Ro/km Xo/km L/km  Zpl k1 In Ikl/In  Osig.

TS-RG: PP00 4x95 0,2406 0,076  0,9622 0,228 0,065 0,0970 6784 160 42,40 NV 160C
RG-R: PP0O-Y 5x6  3,8192 0,000 15,277 0,000 0,085  1,9478 338 40 8,45 aut.0s. 40AC

1z karakteristike nozastih osiguraca i automatskih osiguraca vidljivo je da je vrijeme pregaranja osiguraca u odnosu na
struju kratkog spoja petlje < 0,01 sekunde ¢ime je zadovoljen uvjet zastite od indirektnog dodira za nadstrujne zastitne
uredaje.

Da bi djelovanje zastite od indirektnog dodira za ugradene zastitne uredaje diferencijalne struje ispravno funkcioniralo
mora biti zadovoljen uvjet:

Raxla<=50V la = nazivna diferencijalna struja prorade  la=0,03 A
50
Ra <= -------- =1667Q
0,03
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Kako se kao uzemljivac koristi novougradeni temeljni uzemljiva¢ izveden od trake FeZn 30x4 sa izvodima prema
postojecoj hali trazeni uvjet ¢e sigurno biti zadovoljen. Prije stavljanja instalacije u pogon izvoda¢ je duzan izvrsiti
mjerenje otpora zastitnog uzemljenja i provjeriti djelovanje zastite od indirektnog dodira.

5.5. Proracun otpora uzemljivaca:
Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca ra¢unamo po pojednostavljenoj formuli koja daje dovoljno toéne rezultate:
2xq 2 x 250 q = specifi¢ni otpor betona/zemlje ( 250 Qmetara )

Rr = = =2,08 Q 1 = duljina uzemljivaca (sa izvodima)
| 240

Djelovanje gromobranske instalacije definirano je udarnim otporom rasprostiranja (Ru). Za specificni otpor
betona/zemlje manji ili jednak od 250 Qmetara udarni otpor rasprostiranja smije iznositi najvise 20 Q.

Ru=kxRr k — koeficjent ovisan o duljini i specifi¢nom otporu tla
Ru=1,7xRr=1,7x2,08=354Q <20Q

Na osnovi proracuna otpora uzemljivaca moze se zakljuciti da je uzemljivaé¢ ispravno dimenzioniran u pogledu zastite
od indirektnog dodira, zastite od atmosferskih praZnjenja i osigurani su uvjeti za ispravan rad odvodnika prenapona.
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6.0 BITNI ZAHTJEVI NA GRADPEVINU
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6.1. Sigurnost u koristenju:

Sigurnost u koriStenju projektirane elektro i gromobranske instalacije ostvarena je pravilnim dimenzioniranjem koje
podrazumjeva uzimanje u obzir i rezervu za krajnje slucajeve upotrebe, odabirom opreme u skladu sa vazeéim
propisima i stupnjem zastite koji odgovara namjeni objekta. Izvodenje instalacije mora biti uskladeno sa izvodenjem
gradevinskih i strojarskih radova. Radove na elektro i gromobranskim instalacija mogu izvoditi samo stru¢ne osobe uz
upotrebu propisanih zastitnih sredstava i uvazavajuéi vazece propise iz domene odrZavanja.

6.2. Mehanicka otpornost i stabilnost:

Ostvarena je nacinom izvodenja elektro i gromobranske instalacije i njihovim dimenzioniranjem, na¢inom polaganja
kabelskih kanala, na¢inom polaganja kabelskih cjevi i kablova, na¢inom montaze razdjelnica i opreme, nac¢inom
polaganja i pri¢vr§éivanja rasvjetnih tijela i prikljuénica, na¢inom polaganja hvataljki na krovu i na¢inom polaganja
glavnih odvoda i zemljovoda u stupovima, na¢inom polaganja uzemljivacke trake u temelje objekta.

Vijek trajanja instalacija je dok traje objekt, a najmanje 25 godina uz mjere redovitog odrzavanja.

6.3. Zastita od pozara:

Ostvarena je primjenom mjera zastite od poZara, koje onemogucavaju nastanak pozara kao i njegovo Sirenje, te u
slu¢aju nastanka pozara ne prijeCe osobama napustanje gradevine, spaSavanje imovine, pristup unutra$njosti objekta s
vise strana i omogucava gaSenje poZara bez prisutnosti hapona. Od ostalih mjera zaStite od poZara koriste se: unutradnja
i vanjska hidrantska mreZa, aparati za ru¢no gaSenje pozara, ugradnja sustava automatske vatrodojave, ugradnja sustava
za za$titu od munje, ugradnja odvodnika prenapona i izvodenje izjednaCavanja potencijala.

6.4. Zastita od ugroZavanja zdravlja ljudi i okolisa:

Ostvarena je pravilnom primjenom mjera zastite od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom i zastitom od
pojave i odrzavanja previsokog napona dodira na dijelovima koji ne pripadaju strujnom krugu, ali u slu¢aju nastanka
kvara mogu doc¢i pod napon §to je dokazano prorac¢unima.

Zastita okoliSa ostvarena je uporabom elemenata koji pripadaju elektricnim instalacijama, a koji nisu podlozni koroziji
( kao plastiéne mase na kablovima), upotrebom materijala koji su povrsinski zasti¢eni u vidu cin¢anja (hvataljka, glavni
odvodi, uzemljivag), plastificiranja ili premazivanja zaStitnim bojama (razdjelnice), upotrebom materijala sa dugim
vijekom trajanja.

6.5. Zastita od buke i vibracija:

Projektirana elektriéna i gromobranska instalacija koja obuhvaéa: instalacione cjevi, kablove, rasvjetna tijela,
prekidace, prikljuénice, razdjelnice, hvataljku, uzemljiva¢ i glavne odvode ne proizvodi buku ni vibracije.
6.6. USteda energije i toplinska zastita:

USteda energije odredena je odabirom elementa za grijanje, hladenje i provjetravanje te konstruktivnim

karakteristikama gradevine. U gradevinskom smislu upotrijebljeni su materijali kvalitetnih toplinskih karakteristika, a
elementi elektri¢ne instalacije projektirani su tako da proizvode minimalnu toplinu.

VLADIMIRVLAH
dipling.el.

TENI INZENJE

Glavni projektant: Srec¢ko dipl. ing. arh. Huzjak list: 46
Projektant: Vladimir dipl.ing.el. Vlah



Drustvo za projektiranje, nadzor, Gradevina:

Lokacija:
inZenjerstvo, upravljanje projektima, Kompolje
tehnicke djelatnosti Proizvodno - skladi3na hala kebr. 1419/1 k.o. Kompolje
“IPC-inZenjering” d.o.o. Investitor:
Ak. L. Sabana 22 Ivanec »PLASTFORM*" d.0.0. GPE 12-05/21
Ivana Grande 25 Sesvete Datum: svibanj, 2021.

7.0 PROCJENA TROSKOVA

7.1. Ukupna bruto povrsina objekta Pu:
Ukupna gradevinska bruto povr$ina hale iznosi: 1.311,60m2

Ukupna gradevinska bruto povrsina nadstresnice iznosi: §92,80m2

Ukupna bruto povrsina:2.204,40m2

7.2. Procjena troSkova gradnje za elektro radove Tu:

Na osnovi iskazane bruto povrSine gradevine, uzimaju¢i u obzir jediniéne cijene materijala i izvodenja te

¢injenicu da se zakupljuje potrebna elektrina snaga procjena troSkova za elektro i gromobranske instalacije
iznosi:

Tu=PuxK K = koeficjent sloZenosti
Tu =2.204,4 m2 x 350 kn/m2
Tu = 771.540,00 kn

+ PDV: 192.885,00 kn

UKUPNO: 964.425,00 kn

VLADIMIRVLAH
dipling.el.
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8.0 TROSKOVNIK
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TroSkovnik elektro radova na objektu: Skladisno - proizvodna hala

Investitor: "PLASTFORM" d.o.o. Ivana Grande 25 10360 Sesvete; OIB:
80863890192

Lokacija: Kompolje, kcbr. 1419/1 k.o. Kompolje
Projekt broj: GPE 12-05/21 "IPC inZenjering" d.o.0.
Projektant: Vladimir Vlah die

1. Svaka stavka troSkovnika podrazumjeva dobavu, ugradnju, spajanje i ispitivanje do potpune
gotovosti ukljucivo sav spojni 1 montazni materijal koji nije iskazan kao zasebna stavka
stroSkovnika.

2. U cijenu ukljuditi i troSkove dobave skele ili samohodne bine prema

potrebi.

3. U cijenu ukljuditi zbrinjavanje otpada .

4. Sva rasvjetna tijela moraju do¢i opremljena Zaruljama ili cijevima 1 spremna za prikljuéivanje

Jedini¢na
cijena Ukupno
Rb | Opis JM Kolic¢ina | (kn) (kn)
A. | VANJSKI EE PRIKLJUCAK:
Dobava, transport i polaganja kabela PPOO
4x95mm2 (TS-RG) met. 65
. | Dobava i polaganje zastitne cijevi dwp 160 met. 60
3. | Traka upozorenja s natpisom NN KABEL met. 60
Iskop rova Sirine 0,4m i dubine 0,8m sa
4. | poravnavanjem dna rova usitnjenom zemljom met. 58
Zatrpavanje rova po postavljanju zastitnih cijevi i
kablova u slojevima uz nabijanje zemlje i sanacija
5. | povrsine iskopa uz dovodenje u prvobitno stanje met. 58
6. | Plasti¢ni gal Stitnici duZine Im kom. 60
Uvodnica za kabel 4x95mm2, izrada otvora u
7. | temelju trafo stanice, montaZa uvodnice kompl. 1
8. | Mjerenje otpora izolacije kabela po postavljanju kom. 1
Oznacavanje kabela na oba kraja propisanom
9. | natpisnom plo¢icom kompl. 1
Izrada geodetskog snimka polaganja kabela i upis
10. | u registar vodova paus. 1
11. | Komplet osiguraca 3x160A gG za ugradnjuu TS | kompl. 1
UKUPNO VANJSKI EE PRIKLJUCAK:
NAPOMENA: spajanje u TS izvodi HEP prema
posebnom troSkovniku.
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B. | RAZDJELNICE:
Razdjelnica RG u obliku samostojeceg metalnog
plastificiranog ormara u prahotijesnoj izvedbi s
dvojim vratima s bravom i klju¢em dimenzija
(100+100)x205x40 cm Sxvxd sa pripremljenim
uvodom kablova s donje i s gornje strane
1. | opremljen sa:
- odvodnici prenapona V50-B+C 3P+N kom. 1
- sklopka 3p s ugradenim termi¢kim i
magnetskim okidaem nazivne struje 250A/r150;
OI 230V tip kao KONCAR kom. 1
- udarno tipkalo (gljiva) za ugradnju na vrata kom. 1
- signalna led svjetiljka crvena za vrata kom. 3
- komplet osiguraca NV00 160/125A C 3p kom. 1
- postolje osiguraca NVO00 125/ 3p kom. 7
- automatski prekida¢ 40A C 3p kom. 8
- automatski prekida¢ 40A B 3p kom. 1
- automatski prekidac¢ 25A B 3p kom. 1
- automatski prekida¢ 16A C 3p kom. 2
- automatski prekida¢ 16A B 1p kom. 1
- automatski prekida¢ 16A C 1p kom. 4
- automatski osigura¢ 10A C 1p kom. 24
- automatski osiguraC 6A B 1p kom. 3
- automatski osigura¢ 4A B 3p kom. 1
- fid sklopka 40/0,03A 4p kom. 1
- fid sklopka 25/0,03A 4p kom. 1
- fid sklopka 16/0,03A 2p kom. 1
- izborna sklopka 1-0-2 4G53-10-U kom. 2
- sklopnik 10A 3p kom. 1
- relej 230V/10A R+M kom. 1
- bistabilni relej 230V kom. 15
- regulator luxomata sa foto sondom kom. 1
- regulator grijaca Zljeba sa sondom za mjerenje
temperature i vliage kom. 1
- regulator zatvaranja kupola sa pripadnim
senzorom Kise i vjetra kom. 1
- tipkalo sa svjetle¢im indikatorom za ugradnju
na vrata zeleno kom. 8
- Cu Sina 20x10mm duZine 80cm kom. 4
- Cu Sina 10x10mm duZine 80cm kom. 1
- plasti¢ni odstojnici za Cu Sinu kom. 10
- uvodnica za kabel 4x95mm?2 kom. 1
- uvodnica za kabel 5x35mm?2 kom. 1
- uvodnica za kabel 5x25mm?2 kom. 7
- uvodnica za kabel 5x6 mm2 kom. 8
- uvodnica za kabel 5x2,5 mm2 kom. 2
- uvodnica za kabel 3x2,5 mm2 kom. 7
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- uvodnica za kabel 3x1,5 mm?2 kom. 37
- uvodnica za kabel 3x1,5 mm2 kom. 42
- redna stezaljka 95 mm2 kom. 3
- redna stezaljka 35 mm2 kom. 3
- redna stezaljka 25 mm2 kom. 21
- redna stezaljka 6 mm2 kom. 24
- redna stezaljka 2,5 mm2 kom. 48
- nul sabirnica na plasticnim odstojnicima kom. 3
- za$titna sabirnica na plasti¢nim odstojnicima kom. 3
- sav ostali sitni i nespecificirani materijal paus. 1

- kanalice, unutrasnje oZi¢enje, oznacavanje
elemenata i ormara, zastitna pregrada na vratima,
CE oznaka ormara paus. 1

kompl. 1

Tipski plasti¢ni nadgradni ormari¢ R u
prahotijesnoj izvedbi sa ugradenim zastitnim
uredajem, automatskim osigurac¢ima i
priklju¢nicama montiranim na prednju plocu
2. | opremljen sa:

- fid sklopka 40/0,03A 4p kom. 1
- automatski prekidac¢ 16A C 3p kom. 2
- automatski prekidac¢ 16A C 1p kom. 2
- uvodnica za kabel 5x6mm2 kom. 1
- redna stezaljka 6 mm2 kom. 5
- redna stezaljka 2,5 mm2 kom. 14
- industrijska Suko prikljuc¢nica 16A s poklopcem | kom. 2
- industrijska 5 polna priklju¢nica 16A s
poklopcem kom. 2
- sav ostali sitni i nespecificirani materijal paus. 1
- kanalice, unutra$nje oziCenje, oznac¢avanje paus. 1
kompl. 8

Tipska razdjelnica kompenzacije snage 50kVA sa
automatskim regulatorom i kondenzatorima
5+5+10+10+10kVAr u sekvenci 1:1:2:2:2
smjestena u tipski metalni ormar dimenzija

3. | 60x110x35 cm tip kao ERG kompl. 1

4. | Strujni transformatori 75/5A kom. 3
UKUPNO RAZDJELNICE:

C. | KABELSKI KANALI, ZASTITNE CIJEVI:

1. | Kabelski kanal PK200 met. 160
Nosac¢ za kabelski kanal PK200 uklju¢ivo konzolu

2. | ipri¢vrsni materijal kompl. 170

3. | Kabelski kanal PK100 met. 66
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Nosa¢ za kabelski kanal PK100 ukljucivo konzolu

4. | ipri¢vrsni materijal kompl. 66
5. | Kabelski kanal PK50 met. 46
6. | Kruta inst. cijev fi 20/25 mm met. 240
7. | Obujmica s vijkom za i.c. 20/25 kom. 250
8. | Instalaciona kutija nadgradna 100x100 mm kom. 38
UKUPNO KABELSKI KANALI, CIUEVI:

D. | KABELL:

1. | Kabel PP00-Y 5x35mm?2 met. 2
2. | Kabel PPO0O-Y 5x6mm2 met. 370
3. | Kabel PP 20x1,5mm?2 met. 85
4, | Kabel PP 16x1,5mm?2 met. 120
5. | Kabel PP-Y 3x2,5 mm2 met. 220
6. | Kabel PP-Y 3x1,5 mm2 met. 1050
7. | Kabel PP 2x1,5 mm2 met. 140
8. | Kabel I'Y(St)Y 4x2x0,8mm2 oklopljeni met. 10
9. | Kabel NHXH-J FE 180/E30 3x1,5mm2 met. 10
10. | Vod P/f 6 mm2 met. 15
11. | Stopica za vod 6 mm2 s vijkom za lim kom. 30
12. | Vod P/f 10mm?2 met. 30

Grijaci kabel za Zljebnu uvalu duljine
13. | 65m;17W/m kom. 2

UKUPNO KABELL:

E. | RASVJETNA TIJELA | PRIBOR:

Led svjetiljka industrijska LUG LIGHT
FACTORY Cruiser 2 HE led ED 22600Im/174W;
1. | IP65 ili jednakovrijedna (L) kom. 38

Led svjetiljka industrijska LUG LIGHT
FACTORY Powerlug MINI LED ED
o | 6300Im/44W; 1P65 ili jednakovrijedna (L1) kom. 12

Protupanicna led svjetiljka nadgradna s
piktogramom 1ZLAZ za ugradnju iznad vrata ili
3. | na zid; autonomija rada min. 2 sata kom. 3

Protupani¢na led svjetiljka nadgradna s
piktogramom SMJEROKAZ sa ovjesnim

4. | priborom; autonomija rada min. 2 sata kom. 4
Prekidacki tablo nadgradni sa 8 tipkala sa

5. | svjetle¢im indikatorom prahotijesni kom. 2
Prekidacki tablo nadgradni sa 7 tipkala sa

6. | svjetle¢im indikatorom prahotijesni kom. 4
Tipkalo sa svjetle¢im indikatorom nadgradno kom.

UKUPNO RASVJETNA TIJELA | PRIBOR:
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F. | PRIKLJUCNICE, UREDAIJI SPAJANJA:
1. | Suko priklju¢nica 16A nadbukna kom. 2
Spajanje pogona industrijskih vrata i pripadne
opreme ukljucivo sav spojni i montazni materijal
(AV) -ispitivanje i puStanje u rad obavlja
2. | ovlasteni serviser kom. 2
Spajanje komunikacijskog ormara ukljucivo sav
3. | spojni i montaZni materijal kom. 1
4. | Isklopno tipkalo nadgradno; IP 66 kom. 3
UKUPNO PRIKLJUCNICE I UREPAIJI
G. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA:
1. | Hvataljka Sipka od Al legure fi 8 mm met. 390
2. | Nosac¢ hvataljke prilagoden okapnom limu (Al) kom. 198
Nosac¢ hvataljke u obliku plasti¢ne piramide
3. | zavarene za plasticnu foliju (A2) kom. 170
4. | Stezaljka Sipka/traka kom. 12
5. | Rastavni mjerni spoj u obliku stezaljke traka/traka | kom. 12
6. | Glavni odvodi FeZn traka 25x4mm met. 120
Zemljovodi FeZn traka 25x4 mm postavljeni uz
7. | CaSice stupova met. 20
Izvod trake FeZn 20x3 mm na metalni okvir
vrata, na metalni okvir prozora, na tehnoloSku
8. | opremu met. 90
9. | Stezaljka traka/trak kom. 12
10. | Izvod trake FeZn 25x4 mm na razdjelnicu RG met. 2
11. | Uzemljiva¢ FeZn traka 30x4 mm met. 260
12. | Krizna spojnica zalivena vru¢im bitumenom kom. 48
13. | Podupore sa plasti¢nim tiplom © kom. 108
Zastitni U profil od nekorodiraju¢eg materijala
14. | (D) kom. 12
Varenje trake na metalne mase, ¢iS¢enje vara i
15. | antikorozivna zaStita kom. 12
Mjerenje otpora uzemljenja i otvaranje revizione
16. | knjige paus. 1
UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA:
l TELEFONSKO-RACUNALNA INSTALACIJA:
Komunikacijski ormar prigradni 12U, 80x80cm
sa dvojim vratima (prednja+bocna), ugradenom
ventilacijom i strujnom letvom, dvije horizontalne
police, dvije horizontalne i dvije vertikalne
1. | vodilice za kablove kom. 1
2. | Telefonska priklju¢nica RJ45 cat. 6 nadgradna kom. 1
3. | Kabel UTP cat. 6 met. 40
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4. | Opticki kanel 4 niti multimod met. 110
Plasti¢na kanalica 20x20mm met. 100
Oznacavanje elemenata instalacija paus. 1
Spajanje na postoje¢i komunikacijskim ormar
7. | ukljucivo sav spojni i montazni materijal paus. 1
8. | Ispitivanje instalacije i puStanje u radf paus. 1

UKUPNO TEL.-RACUN. INSTALACIJA:

J. | AUTOMATSKA VATRODOJAVA:
Dobava, ugradnja, programiranje i testiranje
automatske analogno adresabilne vatrodojavne
centrale koja podrZava 1 petlju s vlastitim
izvorom napajanja 2x12V/15Ah, s ugradenim

1. | daljinskim dojavnikom tip kao Schrach B5-MCU | kom. 1
Vatrodojavna barijera sa pripadnim kontrolerom i

2. | setom reflektora za udaljenost do 60m kom. 3
Rucni analogno adresabilni javljac pozara tip kao

3. | Schrack MCP 545X-1R kom. 3

Kombinirani opti¢ko termic¢ki analogno
adresabilni javlja¢ pozara spojen kao opticki tip

4. | kao Schrack MTD 533X kom. 1
PodnoZje za kombinirani analogno adresabilni

5. | javljac pozara tip kao Schrack USB 501 kom. 1
Unutradnja sirena s bljeskalicom tip kao Schrack

6. | VTIBO02 kom. 2
Vanjska sirena s bljesalicom i vlastitim izvorom

7. | napajanja tip kao Bentel ECO 24/R kom. 1

8. | Kabel BM-YY 2x0,8mm2 met. 240
Kabel NHXH-J FE 180/E30 3x1,5mm2 (spajanje

9. | krovnih kupola) met. 10
Plasti¢na teSkogoriva i samogasiva kanalica

10. | 20x20mm met. 230
Pustanje u rad sustava, obuka korisnika, otvaranje

11. | Knjige odrZavanja paus. 1

Ispitivanje sustava od strane ovlaStene tvrtke i
izdavanje rezultata ispitivanja u papirnatom
obliku u 3 primjerka (ispitivanje mora obuhvatiti i
funkcionalnost izvr3nih elemenata: PP zaklopke,
12. | prozori za odimljavanje, daljinsko dojavljivanje) | paus. 1
Dobava i ugradnja tipskog PP ormari¢a 80x80cm
za ugradnju vatrodojavne centrale i rezervnog
izvora napajanja stupnja zastite E60 tip kao

13. | Metalind kom. 1

UKUPNO AUTOMATSKA VATRODOJAVA:
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K. | ZAJEDNICKE STAVKE:

Izrada svih mjerenja i ispitivanja koja nisu
navedena u prethodnim stavkama, izrada pisanog
izvjeStaja u 2 primjerka + u elektronskom obliku

1. | na CD-u izradeno od strane ovlastene tvrtke paus. 1
Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka na

2. | papiru i dostava u elektronskom obliku paus. 1
Izrada prodora u betonskim plo¢ama i sanacija

4. | prodora nakon postavljanja instalacije paus. 1

5. | Sav ostali sitni i nespecificirani materijal paus. 1

Rad i materijal izveden prema nalogu nadzornog
inZenjera u visini max. 2% vrijednosti ukupnih
6. | elektro radova % 2

Pripremno-zavr3ni radovi, dobava i postavljanje
kontejnera, uredenje gradiliSta, postavljanje

7. | gradilisnog ELEKTRO ormari¢a paus. 1
Dobava skele ili pokretne bine za rad na visini do
8. | 10m sati 50

UKUPNO ZAJEDNICKE STAVKE:

REKAPITULACIJA:

UKUPNO VANJSKI EE PRIKLJUCAK:
UKUPNO RAZDJELNICE:

UKUPNO KABELSKI KANALI, CUEVI:
UKUPNO KABLOVI:

UKUPNO RASVJETNA TIJELA | PRIBOR:
UKUPNO PRIKLJUCNICE I UREPAJI:
UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIA:
UKUPNO TEL.-RACUNALNA INSTALACIJA:
UKUPNO AUTOMATSKA VATRODOJAVA:
UKUPNO ZAJEDNICKE STAVKE:

AT |@mmIo 0 W >

SVEUKUPNO:

VLADIMIRVLAH
dipling.el.

E122
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9.0 NACRTI
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RAZDJELNICA RG nastavak
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RAZDIJELNICA RG nastavak
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opticki kabel 8 niti multimod
u plasticnom kanalu 20x20mm
spojiti na komunikacijski ormar

A

N

}
2.130
2.186

230
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1.300

4428

L1
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1.050

1.050
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o ‘ 1 A /l ,} : ya T LLA( )28 1 " )/ ‘
| TAB |TAB |
| x7 x7 |
g 11-17 11-17
L L L L L L L |
| 17 16 15 14 13 12 11 |
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©| o l
S < 1
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8 | asfalt
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1 L L L L L L L
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@ | h=1,8m [JPr B f s x7 JPr) h=1,8m
T T ST 7\7\ 777777777777777777 r— 7‘7A77\T 777777777777777777 I H_ — r—
T PK El SUNTEN =) TAV / PK by / PK \E_, TAB! P ,/’;EAV'\lﬁl/ \|ﬁl/ PK
200 g | | Pl T 200 200 x8 ] . P1 T 200
06 X 9 o 07 SR AN | 21 08
1-8 | g K th=1,5m 1-8 gg\ / 1h=1,5m
_ : . , : hzl,Sm} N / :
h:],Sm‘ \\ // | | \\\ /// |
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I ; 2N ; 100 4 100 5 ; ' ; 100
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o 4 N 2 N
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&
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10
o
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X1 X - 03 X X s X X 7 X +
@ I 2 PK 4 PK 5 6 PK 7 8
100 100 100
L1
10 RG +
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P1 22
PK O}il PK o P o PK 09 PK T gie=a o,
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28, | 5.944 28, |
% 6.000 '

= - smjer evakuacije
——— - evakuacijski put

K.O. - komunikacijski ormar 12U

kabel PPO0 4x95mm?2 / dwp 160 na TS

RG - glavna razdjelnica objekta

Rkomp - razdjelnica kompenzacije

R - tipski nadgradni ormari¢ sa 111 3f priklju¢nicama

VDC - vatrodojavna centrala u protupozarnom ormaru

L - led svjetiljka 226001m/174W na ovjesu, h =8,5m; 1P>=44

L1 - led svjetiljka 6300lm/44W zidna sa nosacem, h=8m; IP65

P1 - protupani¢na led lampa s natpisom [ZLAZ, ugradnja na zid

P2 - protupanic¢na led lampa s smjerokazom, ovjesena strop h=8,5m
TAB x8 - prekidackitablo nadgradni sa 8 tipkala sa svjetle¢im indikatorom
AV - pogonsko upravljacki ormari¢ sekcijskih vrata

JPr - isklopno tipkalo nadgradno; P66

Instalaciju izvesti nadZbukno uvalacenjem kabela u metalne kabelske kanale,
plasti¢ne kanale i krute instalacione cijevi poloZzene na odstojne obujmice.

Sva rasvjetna tijela spajati kabelom PP-Y 3x1,5mm?2.

Lampe ovjesiti na strop tako da im donji rub bude na visini 8,5m od gotovog poda
Vanjsku rasvjetu montirati na fasadni zid na visiu 8m od okolnog terena.
Kabelske kanale montirati na visinu cca 8m.

Prekidacke tabloe i tipkalo montirati na visini 1,5m od gotovog poda.
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T4 260x280X50

T1 280x280X50

T1 280x280X50

T1 280x280X50

T1 280x280X50

T1 280x280X50

T1 280x280X50

T1 280x280X50

T4 260x280X50

Uzemljivac - FeZn traka 30x4mm
Izvodi - FeZn traka 30x4mm

RG - izvod trake FeZn 30x4mm na razdjelnicz RG+Rkomp
g - zemljovodi FeZn traka 25x4mm
mv - izvod trake FeZn 20x3mm na metalni okvir vrata
mp - izvod trake FeZn 20x3mm na metalni okvir prozora
m - izvod trake FeZn 20x3mm na kuc¢iste stroja

Su - vareni spoj na uzemljiva¢ postojeceg objekta

a - krizna spojnica zalivena vru¢im bitumenom

Uzemljivacku traku polagati u sloj mrSavog betona temelja objekta bridom prema gore.

Zemljovode poloziti dijelom u temelj, a dijelom po betonskoj ¢aSici stupa 1 zavrSiti na visini
cca 30cm vise od caSice stupa.
Svako eventualno oStecenje pocinanog sloja odmah antikorozivno zastititi.

Dijelove trake koji su izloZeni spoju sa zemljom premazati dodatno bitumenom.
Traku spajati na metalne mase varenjem u duzini Scm obostrano, a var ocistiti 1
antikorozivno zastititi.

Krizne spojnice dobro zategnuti 1 premazati bitumenom.
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sjeverozapad

(s presjekom kroz nadstresnicu)

Hvataljka - Sipka od Al legure fi § mm
Al - nosac hvataljke prilagoden okapnom limu postavljenom na atiku
GO - glavni odvodi FeZn traka 25x4mm

Nosace hvataljke postaviti na razmaku od 1m.
Nosace tipa Al (na okapnici) pricvrstiti sa dva vijka na unutrasnji rub okapnice.
Nosace tipa A2 (na foliji) zavariti na foliju koristeci isti materijal za varenje.

Uzemljivac - FeZn traka 30x4mm

Izvodi - FeZn traka 30x4mm

g - zemljovodi FeZn traka 25x4mm

MS6 - rastavni mjerni spoj broj 6

GO - glavni odvodi FeZn traka 25x4mm

C - podupore s plasti¢nim tiplom

mv - izvod trake FeZn 20x3mm na metalni okvir vrata
mp - izvod trake FeZn 20x3mm na metalni okvir prozora
m - izvod trake FeZn 20x3mm na kuciste stroja

Su - vareni spoj trake na uzemljivac postojece hale
a - krizna spojnica zalivena vru¢im bitumenom

Sp - spoj zemljovoda i1 glavnog odvoda
D - metalni U profil od nekorodiraju¢eg materijala duzine 1,4m

Uzemljivacku traku polagati u sloj mrSavog betona temelja objekta bridom prema gore.
Zemljovode poloziti dijelom u temelj, a dijelom po betonskoj ¢aSici stupa i zavrSiti na visini

cca 30cm viSe od caSice stupa.

Svako eventualno oSte¢enje pocincanog sloja odmah antikorozivno zastititi.
Dijelove trake koji su izloZeni spoju sa zemljom premazati dodatno bitumenom.
Traku spajati na metalne mase varenjem u duzini Scm obostrano, a var ocistiti 1

Kri¢ne spojnice dobro zategnuti i premazati bitumenom.
Podupore polagati na razmaku 1,5-2.0m.
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Mjerne spojeve postaviti na visini 1,5m od okolnog terena.
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Hvataljka - Sipka od Al legure fi 8 mm
Al - nosac hvataljke prilagoden okapnom limu postavljenom na atiku
GO - glavni odvodi FeZn traka 25x4mm

il

Nosace hvataljke postaviti na razmaku od 1m.
Nosace tipa A1 (na okapnici) pric¢vrstiti sa dva vijka na unutrasnji rub okapnice.
Nosace tipa A2 (na foliji) zavariti na foliju koristeci isti materijal za varenje.

Uzemljivac - FeZn traka 30x4mm

Izvodi - FeZn traka 30x4mm
g - zemljovodi FeZn traka 25x4mm

MS6 - rastavni mjerni spoj broj 6

GO - glavni odvodi FeZn traka 25x4mm

C - podupore s plasti¢nim tiplom

mv - izvod trake FeZn 20x3mm na metalni okvir vrata
mp - izvod trake FeZn 20x3mm na metalni okvir prozora
m - izvod trake FeZn 20x3mm na kucdiste stroja

Su - vareni spoj trake na uzemljivac postojece hale
a - krizna spojnica zalivena vru¢im bitumenom

Sp - spoj zemljovoda 1 glavnog odvoda
RG - izvod trake FeZn 25x4mm na glavnu razdjelnicu
D - metalni U profil od nekorodiraju¢eg materijala duzine 1,4m

Uzemljivacku traku polagati u sloj mrSavog betona temelja objekta bridom prema gore.
Zemljovode poloziti dijelom u temelj, a dijelom po betonskoj CaSici stupa i zavrsiti na visini
cca 30cm vise od CasSice stupa.

Svako eventualno oStec¢enje pocinc¢anog sloja odmah antikorozivno zastititi.

Dijelove trake koji su izloZeni spoju sa zemljom premazati dodatno bitumenom.

Traku spajati na metalne mase varenjem u duzini Scm obostrano, a var ocistiti i
antikorozivno zastititi.

Kri¢ne spojnice dobro zategnuti i premazati bitumenom.

Podupore polagati na razmaku 1,5-2.0m.

Mjerne spojeve postaviti na visini 1,5m od okolnog terena.
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Go lGo GO —~— - grijaci kabel Zljebne uvale
| | | | | - sonda za mjerenje temperature 1 vlage
29 - strujni krug broj 29 iz RG
6000
Hvataljka - Sipka od Al legure fi 8§ mm
Al - nosa¢ hvataljke prilagoden okapnom limu postavljenom na atiku
A2 - nosac hvataljke prilagoden plasti¢noj foliji
GO - glavni odvodi FeZn traka 25x4mm
Nosace hvataljke postaviti na razmaku od Im.
Nosace tipa Al (na okapnici) pricvrstiti sa dva vijka na unutrasnji rub okapnice.
Nosace tipa A2 (na foliji) zavariti na foliju koristeci isti materijal za varenje.
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@ - opticki automatski analogno adresabilni javljac pozara

REF] - vatrodojavna barijera dometa do 60 sa pripadnim reflektorom

by 739 ! 739 | 739 . 739 6.000 739 . 739 . 739 . 739 Ly
T T T T T T T T T
5.944 28 . S
4 ++ @ - rucni analogno adresabilni javljac pozara
' 6.000 '
Su m- - unutasnja analogno adresabilna sirena sa bljeskalicom
Sv l&ﬂ - vanjska sirena s bljeskalicom i vlastitim napajanjem
- vatrootporni kabel BM-YY 2x2x0,8mm?2 u teSkogorivoj i samogasivoj plasti¢noj
kanalici 20x20mm
VDC - analogno adresabilna vatrodojavna centrala s 1 petljom i vlastitim napajanjem
ugradena u PP ormar
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