
 

 

Investitor: SPIROFLEX d.o.o.  
Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

Građevina: Lakirnica (P) i parcelacija

 Zajednička oznaka: 25/21-Z

Lokacija: k.č. 366/2, k.o. Ruščica Broj projekta: 25/21-A
 

 

Glavni projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto i datum: Slavonski Brod, travanj 2021.
Projektant: Anamarija Teskera, dipl.ing.arh. Stranica: 1

NAZIV I SJEDIŠTE INVESTITORA:  
SPIROFLEX d.o.o. 
Ljudevita Gaja 7, Ruščica 
OIB: 935510028470 

 
NAZIV GRAĐEVINE: 
LAKIRNICA (P) I PARCELACIJA 

 
LOKACIJA GRAĐEVINE: 
k.č. 366/2, k.o. Ruščica 
Ulica Ljudevita Gaja 7, Ruščica 
k.č. 366/2 nastala spajanjem 
k.č. 366/2, 366/5 i 367/3 k.o. Ruščica 
 
BROJ PROJEKTA: 
25/21-A 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA MAPA: 
25/21-Z 
 
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: 
GLAVNI PROJEKT 
 
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
REDNI BROJ MAPE: 
I/VI 
 
NAZIV I SJEDIŠTE PROJEKTANTSKE  
TVRTKE: 
INGRI d.o.o., Ruščica, Ruščičkih žrtava 41 
OIB: 82406368957 
 
GLAVNI PROJEKTANT: IVAN RAŠIĆ,  

dipl.ing.građ.  
G 3752 

   

PROJEKTANT: ANAMARIJA TESKERA, 
dipl.ing.arh.  
A3094 

   

OVLAŠTENI INŽENJER 
GEODEZIJE: 

DAMIR BOŠNJAK  
mag.ing.geod. et geoinf. 
Geo 1264 

   

OSOBA OVLAŠTENA 
ZA IZRADU MJERA 
ZAŠTITE OD POŽARA: 

HRVOJE MARINAC 
mag.ing.el. 
Upisni broj: 321 

   

Odgovorna osoba: 
Ivan Rašić dipl. ing.građ 

Slavonski Brod, travanj 2021. 
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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

PROJEKTANT: ANAMARIJA TESKERA, dipl.ing.arh. 

SURADNICI: MARTINA JAMBREŠIĆ, mag.ing.aedif. 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

MAPA I / VI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 izradio: INGRI d.o.o., Ruščica  
 broj projekta: 25/21-A 
 projektant: Anamarija Teskera, dipl.ing.arh. 
   
MAPA II / VI GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 izradio: INGRI d.o.o., Ruščica  
 broj projekta: 25/21-K 
 projektant: Ivan Rašić, dipl.ing.građ 
   
MAPA III / VI GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

 izradio: INGRI d.o.o., Ruščica  
 broj projekta: 25/21-VK 
 projektant: Ivan Rašić, dipl.ing.građ 
  
MAPA IV / VI GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE 

 izradio: INGRI d.o.o., Ruščica  
 broj projekta: 25/21-C 
 projektant: Ivan Rašić, dipl.ing.građ 

 
 
  

MAPA V / VI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 izradio: JER-ING d.o.o., Slavonski Brod 
 broj projekta: E58/21 
 projektant: Marijan Jerković, mag.ing.el. 
   
MAPA VI/VI STROJARSKI PROJEKT 
   
 izradio: OMEGA PROJEKT d.o.o., Slavonski Brod 
 broj projekta: 2021-39 
 projektant: Tomislav Ljubek, dipl.ing.stroj. 
 
IZRADI GLAVNOG PROJEKTA PRETHODI IZRADA 
   
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
 izradio: ALFA ATEST d.o.o., Osijek 
 broj projekta: 32-220-21-ZOP 
 projektant: Hrvoje Marinac, mag.ing.el., Osijek 
   
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
 izradio: INGRI d.o.o., Ruščica  
 broj projekta: 25/21-ZNR 

 Koordinator I: Martina Jambrešić, mag. ing. aedif. 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i  Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 
65/17,114/18, 39/19, 98/19) izdaje se: 

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
kojim se Ivan Rašić, diplomirani inženjer građevinarstva, imenuje glavnim projektantom za: 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 25/21-Z 

INVESTITOR: SPIROFLEX d.o.o. 

Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

OIB: 935510028470 

GRAĐEVINA: LAKIRNICA (P) I PARCELACIJA 

LOKACIJA: k.č. 366/2, k.o. RUŠČICA 

GLAVNI PROJEKTANT: Ivan RAŠIĆ, dipl.ing.građ. 
 
Imenovani ovlašteni inženjer građevinarstva Ivan Rašić, dipl.ing.građ. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 3752, Rješenjem Klasa: UP/I-360-01/06-01/3752, Urbroj: 314-02-06-1 od 
11. svibnja 2006. godine. 

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. 
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA  
O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANIM I DRUGIM ZAKONIMA I 

PROPISIMA 

Ovlašteni inženjer građevinarstva Ivan Rašić, dipl.ing.građ. upisan u imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 3752, Rješenjem Klasa: UP/I-360-01/06-01/3752, Urbroj: 314-02-06-1 od 
11. svibnja 2006. godine. 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 25/21-Z 

INVESTITOR: SPIROFLEX d.o.o. 

Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

OIB: 935510028470 

GRAĐEVINA: LAKIRNICA (P) I PARCELACIJA 

LOKACIJA: k.č. 366/2, k.o. RUŠČICA 

GLAVNI PROJEKTANT: Ivan RAŠIĆ, dipl.ing.građ. 
 

Na temelju Zakona o gradnji, članak 70. stavak 1, točka 2 (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) dajem: 

IZJAVU GLAVNOG PROJEKTANTA 

da je glavni projekt, oznake 25/21-Z izrađen u skladu s: 

− Prostornim planom uređenja općine Klakar (Sl. vj. BPŽ 04/2006, Sl. vj. BPŽ 14⁄2010, Sl. vj. BPŽ 
02/2016) 

− Prostorni plan uređenja Brodsko-posavske žuanije (Sl.vj.BPŽ 04/2001, 06/2005 ,11⁄2007 14⁄2008 
pročišćeni tekst,  05/2010, 09/2012, 5.I&D PP BPŽ Sl.vj.BPŽ 22⁄2018) 

− Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
− Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) 
− Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
− Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu I prostornom uređenju (NN 

78/15,114/18, 110/19) 
− Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
− Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
− Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
− Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
− Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
− Zakon o zaštit na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
− Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) 
− Zakon o vodama (NN 66/19) 
− Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03-ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14,  44/17, 90/18)  
− Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18)  
− Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
− Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
− Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20) 
− Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
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− Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19) 
− Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
− Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 

(Službeni list 21/90) 
− Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
− Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
− Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
− Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
− Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/18, 

73/18, 86/18) 
− Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17) 
− Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
− Uvjetima priključenja 
− Posebnim uvjetima 
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RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA  

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i  Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 
65/17,114/18, 39/19, 98/19)izdaje se: 

IMENOVANJE PROJEKTANTA 
 
kojim se ANAMARIJA TESKERA, diplomirana inženjerka arhitekture, imenuje projektantom za: 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 25/21-Z 

OZNAKA PROJEKTA:  25/21-A 

INVESTITOR: SPIROFLEX d.o.o. 

Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

OIB: 935510028470 

GRAĐEVINA: LAKIRNICA (P) I PARCELACIJA 

LOKACIJA: k.č. 366/2, k.o. RUŠČICA 

PROJEKTANT: Anamarija TESKERA, dipl.ing.arh. 
 

 
Imenovana ovlaštena inženjerka arhitekture Anamarija Teskera, dipl.ing.arh., upisana u Imenik ovlaštenih 
arhitekata pod rednim brojem 3094, Rješenjem Klasa: UP/I-350-07/05-01/3094, Urbroj: 314-01-05-1 od 7. 
srpnja 2005. godine. 
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IZJAVA PROJEKTANTA PROJEKTANTA  
O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANIM I DRUGIM ZAKONIMA I 

PROPISIMA 

Ovlaštena arhitektica Anamarija Teskera, dipl.ing.arh. upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim 
brojem 3094, Rješenjem Klasa: UP/I-350-07/05-01/3094, Urbroj: 314-01-05-1 od 7. srpnja 2005. godine. 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 25/21-Z 

OZNAKA PROJEKTA:  25/21-A 

INVESTITOR: SPIROFLEX d.o.o. 

Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

OIB: 935510028470 

GRAĐEVINA: LAKIRNICA (P) I PARCELACIJA 

LOKACIJA: k.č. 366/2, k.o. RUŠČICA 

PROJEKTANT: Anamarija TESKERA, dipl.ing.arh. 
 

Na temelju Zakona o gradnji, članak 70. stavak 1, točka 2 (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) dajem: 

IZJAVU PROJEKTANTA 

da je glavni arhitektonski projekt, oznake 25/21-A izrađen u skladu s: 

− Prostornim planom uređenja općine Klakar (Sl. vj. BPŽ 04/2006, Sl. vj. BPŽ 14⁄2010, Sl. vj. BPŽ 
02/2016) 

− Prostorni plan uređenja Brodsko-posavske žuanije (Sl.vj.BPŽ 04/2001, 06/2005 ,11⁄2007 14⁄2008 
pročišćeni tekst,  05/2010, 09/2012, 5.I&D PP BPŽ Sl.vj.BPŽ 22⁄2018) 

− Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
− Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) 
− Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
− Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu I prostornom uređenju (NN 

78/15,114/18, 110/19) 
− Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
− Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
− Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
− Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
− Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
− Zakon o zaštit na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
− Zakon o komunalnom godpodarstvu (NN 68/18, 110/18) 
− Zakon o vodama (NN 66/19) 
− Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03-ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14,  44/17, 90/18)  
− Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18)  
− Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
− Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
− Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20) 
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− Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
− Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19) 
− Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
− Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 

(Službeni list 21/90) 
− Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
− Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN 78/13) 
− Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
− Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
− Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/18, 

73/18, 86/18) 
− Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17) 
− Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
− Uvjetima priključenja 
− Posebnim uvjetima 
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POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 
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GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA  
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POTVRDA KATASTARSKOG UREDA  
DA JE GEODETSKI ELABORAT PREDAN NA PREGLED I POTVRĐIVANJE  



Službena osoba:  
Kristina Špajdl, dipl.ing.geod
voditeljica odjela

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR

SLAVONSKI BROD

KLASA:  932-06/21-02/470
URBROJ:  541-23-02/1-21-3
SLAVONSKI BROD, 04.05.2021

Područni ured za katastar Slavonski Brod, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 3. Zakona o državnoj 
izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)   i na temelju čl. 83. Pravilnika o 

 rješavajući po zahtjevu DAMIR BOŠNJAK geodetskim elaboratima  (»Narodne novine«, br. 59/18)
(GEO-INVEST D.O.O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE USLUGE), OIB: 49605941748, TRG 
POBJEDE 25, 35000 SLAVONSKI BROD, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je geodetski elaborat broj 6/2021, za k.č. 366/1, 367/1 u k.o. RUŠČICA (Mbr. 328693) 
DAMIR BOŠNJAK (GEO-INVEST D.O.O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE USLUGE), OIB: 
49605941748, TRG POBJEDE 25, 35000 SLAVONSKI BROD, HRVATSKA za naručitelja 
elaborata SPIROFLEX D.O.O., OIB: 93551028470, ULICA LJUDEVITA GAJA 7, RUŠČICA 

 izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, 35000 SLAVONSKI BROD, HRVATSKA
odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

» Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za 
koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje 

. «ovoga elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplaćena je u državnim 
biljezima/na propisani račun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Dostaviti:

DAMIR BOŠNJAK (GEO-INVEST D.O.O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE USLUGE), TRG 
POBJEDE 25, 35000 SLAVONSKI BROD, HRVATSKA,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

04.05.2021 14:42
Serijski broj 
certifikata

8510165512401552622596793364366427262

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z127539280d950a6d

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -



 

 

Investitor: SPIROFLEX d.o.o.  
Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

Građevina: Lakirnica (P) i parcelacija

 Zajednička oznaka: 25/21-Z

Lokacija: k.č. 366/2, k.o. Ruščica Broj projekta: 25/21-A
 

 

Glavni projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto i datum: Slavonski Brod, travanj 2021.
Projektant: Anamarija Teskera, dipl.ing.arh. Stranica: 42

 

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE SA SMJEŠTAJEM GRAĐEVINE 
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TEHNIČKI DIO
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ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

UVOD 

Na k.č. 336/2 k.o. Ruščica za investitora Spiroflex d.o.o. u izradi je projekt izgradnje lakirnice  (P) i parcelacije 
zemljišta. Predmetna čestica se nalazi u građevinskom dijelu naselja Ruščica, a na njoj je već izgrađena 
poslovna građevina sa pripadajućom infrastrukturom. 

Predmetna čestica nalazi se, prema prostornom planu uređenja općine Klakar, unutrar građevinskog područja 
naselja.  Namjena objekata je lakirnica koja se nalazi uz postojeću poslovnu zgradu koja je izgrađena na 
predmetnu parcelu.  

Parcelacija 

Postojeća čestica ima površinu od 6314 m2. Njezina površina povećat će se tako da se k.č. 366/2 dodaju 366/5 
i 367/3 k.o. Ruščica. Površina k.č. 366/5 k.o. Ruščica iznosi 1454 m2 , a površina k.č. 367/3 k.o. Ruščica iznosi 
701 m2 . Ukupna površina novonastale parcele k.č.366/2 iznosii 8470 m2. 

SITUACIJA / POSTOJEĆE STANJE 

Na predmetnoj čestici postoji izgrađena građevina – poslovna građevina s pripadajućom infrastrukturom 
(struja, plin, voda, kanalizacija, manipulativni prostor).  

Za postojeću poslovnu građevinu P+1 ishođena je pripadajuća građevinska dozvola od Službe za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne odnose, Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji Klasa: UP/I-361-03/07-02/123, URBROJ: 2178/01-03-02-07-11 dana 27.travnja 2007.godine.  

Za predmetnu poslovnu građevinu P+1 ishođena je i građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine 
(dogradnju) poslovne namjene 2 skupine-bravarsku radionicu. Građevinska dozvola za rekonstrukciju 
(dogradnju) ishođena je od Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, 
Sjedište Slavonski Brod Klasa: UP/I-361/03/19-01/000104, URBROJ: 2178/1-15-01/4-19-0007 dana 
18.06.2019.godine. 

Nakon izgradnje ishođena je i uporabna dozvola za rekonstrukciju građevine poslovne namjene KLASA: up/i-
361-05/20-01/000041, URBROJ: 2178/1-03-01/7-20-0006 dana 28.12.2020.g. u Slavonskom Brodu od 
Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije,Sjedište Slavonski Brod. 

OPIS GRAĐEVINE SA SAŽETIM OPISOM DIJELOVA GRAĐEVINE TE NAČINA ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA 
PREDMETNOJ LOKACIJI 

Predmet projekta je izgradnja lakirnice (P) za  potrebe funkcioniranja osnovne građevine na parceli.  

 Građevina je projektirana od standardnih građevnih elemenata te su projektirane sukladno 
seizmičkim zahtjevima.  

LAKIRNICA 
 
- katnost objekta  P - prizemlje 
- širina objekta  5,32+1,39 m  
- dužina objekta  16,70 m  
- ukupna visina objekta 5,00 m (od relativne kote ±0,00) 
- visina prizemlja 4,00m 

Lakirnica (P) je projektirana kao čelična konstrukcija sastavljena od HOP profila koji čine nosivu konstrukciju 
objekta. Građevina ima krovište koje je projektirano kao dvostrešni HOP krovni nosač sa sekundarnim 
nosačima. Nagib krovnih ploha  je 10° - čelik S235 JR s pokrovom od krovnog panela – debljine 10 cm. Sva 
čelična konstrukcija mora biti premazana vatrootpornim premazima i AKZ zaštitom. 

Podna ploča je AB ploča PP1 debljine 20 cm. 

Temelji su projektiranji kao temeljne stope dimenziaj 60x60 cm visine 80 cm s temeljnim gredama dimenzija 
30x80 cm. Dubina temeljenja Dmin=0,80 m od kote ±0,00 m. 
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Zidovi objekta su izvedeni od zidnih panela debljine d=10-15 cm ovisno o zahtjevu vatrootpornosti. 

Vanjska i unutarnja stolarija su alumnijske stolarije. 

Građevina će se spojiti na postojeću vodovodnu mrežu, postojeću odvodnja fekalnih otpadnih voda postojeći 
sustav sanitarne odvodnje sa sabirnom jamom, na postojeću elektroenergetsku mrežu i postojeću plinsku 
mrežu prema uvjetima javnih tijela i u skladu s projektima pojedinih struka koji su sastavni dio ovog Glavnog 
projekta. 

Ovaj Glavni projekt izrađen je prema zahtjevu investitora te u skladu s Prostornim planom uređenja općine 
Klakar (Sl. vj. BPŽ 04/2006, Sl. vj. BPŽ 14⁄2010, Sl. vj. BPŽ 02/2016). 

Prema Zakonu o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19) čl. 4, Predmetna građevina je razvrstana u 2.b 
skupinu – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o 
prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

Izgrađenost građevne čestice je vertikalna projekcija svih zgrada na građevnu česticu. 

Izgrađenost:  

Poslovna građevina s bravarskom radionicom 1663 m2 
Lakirnica 86,92 m2 
Nadstrešnica uz lakirnicu 24,25 m2 
Ukupno: 1774,17 m2 

 

Koeficijent izgrađenosti građevine kig = 1774,17/8470 = 0,21  

Ozelenenost građevne čestice      3813/8470 =0,45 

Planirana izgradnja je usklađena s odredbama plana. 

OPIS VELIČINE I SMJEŠTAJA GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Novoprojektirana lakirnica (P) smještena je na k.č. 366/2 k.o. Ruščica u naselju Ruščica, površine 
8469,00 m2. 

Građevine se nalaze unutar gradivog dijela parcele. Točne udaljenosti građevina od susjednih čestica, 
odnosno regulacijske linije prikazane su u grafičkim prilozima. Najmanja udaljenost građevine od susjedne 
međe je 3,00 m.  

OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 

Predmet projekta je izgradnja lakirnice katnosti P na k.č. 366/2 k.o. Ruščica. U Ulici Ljudevita Gaja 7. 
Građevina se sastoji od sljedećih prostorija: 

1. Prostorija za pripremu 

Služi za zaštitu predmeta koji se lakiraju (lijepljenje krep traka, karton i ostali pripremni radovi) . U prostoru se 
ne predviđa korištenje lakohlapljivih i/ili zapaljivih tvari. 

2. Lakirnica  

Predviđen za nanošenje i sušenje premaza na predmete predmeta koji se obrađuju. Oprema za ventilaciju 
prostora za nanošenje i sušenje premaza će se nalaziti iza prostora na tlu. Prostor unutar objekta koji je 
predviđen za prostor za nanošenje i sušenje premaza potrebno predvidjeti  u EX izvedbi. U prostoriji za 
nanošenje i sušenje premaza se nanose uobičajeno dva ili tri sloja (temelj, međusloj, završni temelj sloj) boje 
s tim da se slojevi nanose tek nakon sušenja prethodnog sloja. Nakon lakiranja svakoga sloja uključuje se 
proces sušenja. 

3. Prostorija za pjeskarenje 

Predviđena za pjeskarenje proizvoda, kao jedan od procesa pripreme za nanošenje boje na prirubnice. U 
prostoru se ne predviđa korištenje lakohlapjivih ili zapaljivih tvari. 

4. Skladište premaza 
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Predviđena za skladištenje premaza koji se upotrebljavaju u procesu. Skladištenje se provodi u originalnoj 
ambalaži proizvođača premaza kantama do 20l. 

Sva oprema koja će biti smještena unutar projektirane građevine lakirnice nije predmet ovog projekta. 

OPIS PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

 Građevinska parcela je nepravilnog oblika i nalazi se u Ulici Ljudevita Gaja. Građevina ima postojeće 
kolni prilaz preko melioracijskog kanala. Na oba prilaza izvedeno je zacjevljenje kanala prema posebnim 
uvijetima i za nosivost teretnih vozila. Postojeći kolni prilazi na parcelu zadržavaju se u potpunosti.  Na 
predmetnoj parceli izvedene su interne prometnice širine 6 m i 49 PM  što je više od onoga što je propisano 
PPUO Klakar (6PM/1000 m2 bruto površine).Što se protupožarne zaštite tiče, osiguran je pristup objektu s 
glavne prometnice. 

OPIS PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Vodovod i kanalizacija 

− zgrada će se spojiti na vlastiti postojeći sustav odvodnje otpadnih voda sukladno uvjetima Hrvatskih 
Voda KLASA: 325-01/21-18/0003682, URBROJ: 374-21-3-21-2 od 22.04.2021. 

− oborinska odvodnja s krova odvodit će se sustavom oborinske kanalizacije koji će se spojiti na 
postojeći sustav oborinske odvodnje na predmetnoj parceli  

− građevina će se spojiti na postojeći sustav vodoopskrbe na predmetnoj parceli prema posebnim 
uvjetima Vodovoda d.o.o. 02-3068-1/21/ŽP 

Elektroinstalacije 

− građevina će se priključiti na električnu mrežu putem postojećeg priključka, sve prema projektu 
elektroinstalacija. Unutar objekta biti će izvedena panik rasvjeta. Unutar prostora lakirnice i skladišta 
boja instalacije će biti izvedene u EX izvedbi. 

Grijanje 

− Grijanje građevine biti će omogućeno preko plinskog priključka na psotojeći ST ulični plinovod 
distributera plina Brod-plin d.o.o. Za pripremu medija za grijanje i grijanje sanitarne potrošne tople 
vode u objektu predviđen je plinski kondenzacijski kombi bojler s kompaktnim radijatorima kao 
ogrijevnim tijelima. Cijevni razvod radijatorskog grijanja biti će izveden kao dvocjevni od bakrenih cijevi 
sa svim potrebnim zapornim i regulacijsko balansirajućim ventilima. Uz kondenzacijski plinski kombi 
bojler nalaze se od plinskih trošila u građevini još i termogen. 

Ventilacija 

− Svi prostori se ventiliraju preko oktovra, za koje je to moguće, dok se prostor za nanošenje i sušenje 
premaza ventilira preko opreme koja se nalazi iza objekta na tlu.. 

OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI 

Temeljem članka 5. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13) ne mora se osigurati pristupačnost građevini. 

POKUSNI RAD 

Nije potrebno izvršiti pokusni rad. 

OCJENA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM 

Planirana izgradnja je usklađena s odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima Prostornim planom 
uređenja općine Klakar (Sl. vj. BPŽ 04/2006, Sl. vj. BPŽ 14⁄2010, Sl. vj. BPŽ 02/2016). 

Prema kartografskom prikazu 4.1. Građevinska područja Ruščica 2. ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Klakar 
građevna čestica se nalazi u neizgrađenom dijelu građevinskog područja. 
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„Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti „ Službeni vjesnik BPŽ 04/2006 

Članak 55 

(1) Najmanja površina građevne čestice za gospodarsku izgradnju može biti 800 m2. Postotak izgrađenosti tla građevine može 
iznositi od najmanje 20% a najviše 50%. 

Uvjet zadovoljen jer izgrađenost građevne čestice nakon izgradnje lakirnice iznosi 21%. 

Članak 57. 

(1) Visina svih građevina na građevnoj čestici od kote konačno zaravnatog terena do krovnog vijenca mora biti u skladu s 
namjenom i funkcijom građevine, ali ne smije iznositi više od 8,00 m. Iznimno visina proizvodne građevine može biti veća za 
potrebe organizacije tehnološkog procesa i smještaja proizvodne opreme.  

Projektirana građevina zadovoljava uvjetima iz članka 57 jer je visina građevine 5,00 m od kote konačno 
zaravnatog terena. 

(4) Kota konstrukcije poda prizemlja (razizemlja) svih građevina smije biti najviše 0,9 m iznad konačno zaravnatog i uređenog 
terena uz zgradu na njenoj najvišoj strani i gdje je teren najniži u odnosu na zgradu. 

Projektirana građevina ima kotu podne konstrukcije jednaku okolnom betonskom platou (u ravnini s 
okolnim platoom) koji će biti izveden s pripadajućim padovima.  

Članak 58. 

(1) Krovište gospodraskih građevina mora biti koso, nagiba 4-12°,pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom građevine. 

Krovna konstrukcija projektirana je kao dvostrešna s nagibom 10 °. 

Članak 58. 

(2) Uređenje neizgrađenog dijela gospodarske građevne čestice treba temeljiti na upotrebi autohtonih vrsta biljaka, klimatskim 
uvjetima, veličini građevina i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredima je moguće prikriti većinu manjih 
industrijskih građevina- Drvoredi, potrezi grmlja i sl. omogućiti će njihovo primjereno vizualno objeljivanje u prostoru, a 
posebnu pozornost treba obratiti određivanju veličine predvrtova i parkirališta za teretna i osobna vozila. Najmanje 20 % 
građevne čestice treba biti zauzeto s nasadima. Uz obodnu među, gdje nisu izgrađene građevine treba posaditi drvored 
(iznimno visoku živicu). 

Ozelenjenost predmetne parcele prema projeku građevine je 45%. 

Članak 59. 

(3) Na građevnoj čestici namjenjenoj za izgradnju gospodarske građevine potrebno je osigurati potreban broj parkirališnih mjesta 
za osobna vozila. Na 1000 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati sljedeći broj parkirališta: a) industrija 
i skladišta 6 parkirališnih mjesta, b) trgovine 10 parkirališnih mjesta, C) ostale građevine za rad 10-15 parkirališnih mjesta. 

Na predmetnoj parceli izvedene su interne prometnice širine 6 m i 49 PM  što je više od onoga što je 
propisano PPUO Klakar (6PM/1000 m2 bruto površine). 
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TEHNIČKI OPIS 

OPIS GRAĐEVINE 

Na k.č. 336/2 k.o. Ruščica za investitora Spiroflex d.o.o. u izradi je projekt izgradnje lakirnice  (P) i parcelacije 
zemljišta. Predmetna čestica se nalazi u građevinskom dijelu naselja Ruščica, a na njoj je već izgrađena 
poslovna građevina sa pripadajućom infrastrukturom. 

Predmetna čestica nalazi se, prema prostornom planu uređenja općine Klakar, unutrar građevinskog područja 
naselja.  Namjena objekata je lakirnica koja se nalazi uz postojeću poslovnu zgradu koja je izgrađena na 
predmetnu parcelu.  

LAKIRNICA 

- katnost objekta  P - prizemlje 

- širina objekta  5,32+1,39 m  

- dužina objekta  16,70 m  

- ukupna visina objekta 5,00 m (od relativne kote ±0,00) 

- visina prizemlja 4,00m 

Lakirnica (P) je projektirana kao čelična konstrukcija sastavljena od HOP profila koji čine nosivu konstrukciju 
objekta. Građevina ima krovište koje je projektirano kao dvostrešni HOP krovni nosač sa sekundarnim 
nosačima. Nagib krovnih ploha  je 10° - čelik S235 JR s pokrovom od krovnog panela – debljine 10 cm. 

Podna ploča je AB ploča PP1 debljine 20 cm. 

Temelji su projektiranji kao temeljne stope dimenziaj 60x60 cm visine 80 cm s temeljnim gredama dimenzija 
30x80 cm. Dubina temeljenja Dmin=0,80 m od kote ±0,00 m. 

Vanjska i unutarnja stolarija su alumnijske stolarije.  

Projektirana građevina-lakirnica se sastoji od sljedećih prostorija: 

1. Prostorija za pripremu 

Služi za zaštitu predmeta koji se lakiraju (lijepljenje krep traka, karton i ostali pripremni radovi) . U prostoru se 
ne predviđa korištenje lakohlapljivih i/ili zapaljivih tvari. 

2. Lakirnica  

Predviđen za nanošenje i sušenje premaza na predmete predmeta koji se obrađuju. Oprema za ventilaciju 
prostora za nanošenje i sušenje premaza će se nalaziti iza prostora na tlu. Prostor unutar objekta koji je 
predviđen za prostor za nanošenje i sušenje premaza potrebno je izvesti  u EX izvedbi. U prostoriji za 
nanošenje i sušenje premaza se nanose uobičajeno dva ili tri sloja (temelj, međusloj, završni temelj sloj) boje 
s tim da se slojevi nanose tek nakon sušenja prethodnog sloja. Nakon lakiranja svakoga sloja uključuje se 
proces sušenja. 

3. prostorija za pjeskarenje 

Predviđena za pjeskarenje proizvoda, kao jedan od procesa pripreme za nanošenje boje na prirubnice. U 
prostoru se ne predviđa korištenje lakohlapjivih ili zapaljivih tvari. 

4. Skladište premaza 

Predviđena za skladištenje premaza koji se upotrebljavaju u procesu. Skladištenje se provodi u originalnoj 
ambalaži proizvođača premaza kantama do 20l. Prostor koji je namjenjen za skladištenej premaza potrebno 
je izvesti u EX izvedbi. 

Sva oprema koja će biti smještena unutar projektirane građevine lakirnice nije predmet ovog projekta. 
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PROSTORNA  DISPOZICIJA I ORGANIZACIJA PROSTORA 

Građevina je namjenski i funkcionalno osmišljena lakirnica koja se nalazi uz postojeću poslovnu građevinu sa 
bravarskom radionicom. Planiranom intervencijom izgradnjom lakirnice poštuje se namjena lokaliteta u kojem 
se parcela nalazi. 

Gradi se lakirnica (P) tlocrtnih dimenzija zatvorenog prostora 5,32+1,39x16,70 m sa nadstrešnicom. Građevina 
je podjeljenja na 4 prostorije. Prostorija pripreme i lakrinice su povezane međusobno vratima. U prostor za 
pjeskarenje i skladište premaza se ulazi iz vanjskog prostora direktno u prostoriju. Ulazi u objekt se nalaze sa 
južne strane. Građevina je pravokutnog tlocrtnog oblika, a sastoji se od prizemlja. Udaljenost osnovne 
građevine od susjednih čestica vidljiva je na Situaciji na geodetskoj podlozi u Grafičkim prilozima. 

Nosiva konstrukcija objekta detaljno je opisava u zajedničkom tehničkom opisu te Mapi 2 – Građevinskom 
projektu konstrukcije.  

U objektu je predviđena izrada industrijskog poda. Zidovi su izrađeni od zidnih panela debljine 10-15 cm  ovisno 
o zahtjevu vatrootpornosti koji su ujedno i završna obolga. Sva vrata na objektu su izvedeni kao aluminijska. 
Na vratima za lakirnicu mora btii izveden ostakljen dio da u svakom trenutku imamo nadzor nad procesom. 
Vanjska vrata lakirnice su evakuacijska vrata s panik letvom. 

UTJECAJ NA OKOLIŠ 

 Planirana građevina nema negativnog utjecaja na okoliš.  

Sva otpadna ambalaža i krpe koje nastaju pri pripremi proizvoda za lakiranje i u procesu lakiranaj se skupljaju 
i odvoze u firmu koja se bavi zbrinjavanjem takve vrste otpada te se pri tome vode sve otrebne radnje kada s 
eotpad tako zbrinjava (vođenje očevidnika i pratećih listova). 

Smještaj otpada koji ne nastaje pri procesu proizvodnje (kućni otpad) biti će centralan za cijeli objekt i to u 
kantu za deponiranje otpada u blizini kolnog prilaza radi lakšeg pristupa komunalnog vozila. Otpad se razdvaja 
i odlaže u zasebne kante za određenu vrstu otpada, ostali otpad sakupljati će za to odabrana komunalna 
služba.  

Sav otpad koji je posljedica izgradnje na parceli izvođač je dužan ukloniti po završetku radova odvozom na 
gradsku deponiju. Otpad koji će biti posljedica građenja nema karakteristike opasnog otpada i njegovo 
zbrinjavanje ne zahtijeva poduzimanje posebnih mjera u procesu uklanjanja. 

ISPUNJENJE UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI 

Minimalne udaljenosti građevine od susjednih parcela prikazane su u grafičkim prilozima, list 2.  

TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 

1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Mehanička otpornost i stabilnost dokazana je u glavnom projektu konstrukcije oznake 25/21-K.  

2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

Građevina je projektirana od negorivog materijala. Primijenjeni materijali u slučaju požara dovoljno dugo 
zadržavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti građevinu, a spasilačke 
ekipe mogu evakuirati dio najvrednijeg inventara. 

Osiguran je pristup vatrogasnim vozilima s javno prometne površine u skladu s odredbama Pravilnika 
o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).  

3. HIGIJENA, ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA ZDRAVLJA LJUDI I ZAŠTITA OKOLIŠA 

Građevina je projektirana s tehničko-higijenskih i mehanički otpornim te atestiranim i opće priznatim i 
dugogodišnje primjenjivim materijalima (beton, armirani beton, cement, vapno, čelik, opeka, drvo i dr.) s 
pozitivnim iskustvima u pogledu njihovog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliša, tako da u potpunosti udovoljavaju 
uvjete o higijenskim uvjetima boravka i rada ljudi u prostorima te građevine.  

Kućni se otpad razdvaja i odlaže u zasebne kante za određenu vrstu otpada, ostali otpad sakupljat će 
za to odabrana komunalna služba. 
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Odvodnja otpadnih voda riješit će se spojem na postojeći sustav kanalizacijske mreže sa spojem na 
sabirnu jamu. 

U tijeku izgradnje izvođač je dužan osigurati gradilište od pristupa nezaposlenim osobama, a nakon završetka 
radova dužan je očistit gradilište od ostataka šuta i drugog građevinskog materijala. 

4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

Građevina je projektirana uz primjenu elemenata koji će spriječiti moguće nezgode i povrede njenih korisnika: 

− pokliznuća – industrijski pod s protukliznom površinom, 

− udar struje – mjere uzemljenja i zaštitni kontakt, 

− eksplozije – električne instalacije u plinotijesnoj izvedbi. 

Takvi projektirani elementi pružaju zaštitu korisnika prilikom njenog korištenja.  

5. ZAŠTITA OD BUKE 

Upotrebljeni elementi na građevini svojim osobinama, dimenzijom i konstrukcijom zadovoljavaju zaštitu 
korisnika od buke u svakodnevnom uobičajenom korištenju projektirane građevine i osiguravaju uvjete za rad. 

6. RACIONALNA UPORABA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA 

U pogledu toplinske zaštite građevine predviđa se izvedba toplinske izolacije svih obodnih konstrukcija 
grijanih prostora prema vanjskim ili negrijanim prostorima u skladu s propisanim i zahtijevanim vrijednostima, 
uključivo i smanjenje prolaza topline uslijed linijskih ili točkastih gubitaka topline. 

7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

Građevina je projektirana tako da prilikom gradnje i daljnje uporabe i održavanja bude ekološki održiva u 
skladu s predviđenim vijekom uporabe, s mogućnošću recikliranja materijala i dijelova od kojih je izgrađena, 
nakon isteka predviđenog uporabnog vijeka ili eventualnog prijevremenog uklanjanja . 

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA 

Građevinska bruto površina - prema ZOPU-u (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Pravilniku o načinu izračuna 
građevinske (bruto) površine zgrade – NN 93/17 

Članak 2. -  Građevinska (bruto) površina izračunava se zbrajanjem površina mjerenih u razini podova 
svih dijelova (etaža) zgrade određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s 
oblogama 

Članak 4. –  U građevinsku (bruto) površinu ne uračunava se površina sljedečih dijelova zgrade: 
- etaže, odnosno dijelovi etaže svijetle visine manje od 2,0 m 
- otvoreni dijelovi zgrade (natkrivene i nenatkrivene terase, nadstrešnice, lođe, balkoni, 
strehe vijenca i drugih istaka, vanjska stubišta, vanjske rampe za ulaz u zgradu, 
konstrukcije za zaštitu od sunca i slično. 

Prizemlje: 16,50x5,00 = 82,50 m2 
Sveukupno bruto površine zgrade:  82,50 m2 

PODACI IZ ELABORATA 

Glavnom projektu prethodila je izrada elaborata zaštite na radu i elaborata zaštite od požara. 

POKUSNI RAD 

Za predmetnu građevinu nije predviđen pokusni rad. 

MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE 

Ne predviđa se mogućnost uporabe dijela građevine prije dovršetka cijele građevine. 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek uporabe građevine 

Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu koji se odnose na 
mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, 
zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu. 

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. 

Projektirani vijek uporabe građevine predviđa vrijeme u kojemu se građevina može koristiti uz redovito 
održavanje.  

S obzirom na osnovnu konstrukciju građevine (zidana konstrukcija blok opeka – uredski prostor, 
čelična konstrukcija , pokrov izvesti sendvič panelom) predvidivi vijek trajanja građevine je 50 godina. 

Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje građevine predviđa izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za 
građevinu, ali kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina 
izgrađena.  

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju 
bitni zahtjevi za građevinu, unaprjeđuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te je održavati tako da se 
ne naruše svojstva građevine. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, 
druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere 
za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 

Redovito održavanje uskladiti s uputama proizvođača ugrađenih materijala i opreme.  

Održavanje unutarnjih zidova podrazumijeva redovito ličenje u vremenskim intervalima koje određuje 
proizvođač upotrebljenog materijala.  

Čelične elemente redovito štititi zaštitnim premazima. 

Pokrov držati u funkciji, po potrebi izvršiti zamjenu pojedinih elemenata. 

Limariju držati u funkciji, po potrebi obnoviti. 

Podove je potrebno održavati u smislu redovitog čišćenja, sigurnosti, ravnosti, protukliznosti. 

 



 

 

Investitor: SPIROFLEX d.o.o.  
Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

Građevina: Lakirnica (P) i parcelacija

 Zajednička oznaka: 25/21-Z

Lokacija: k.č. 366/2, k.o. Ruščica Broj projekta: 25/21-A
 

 

Glavni projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto i datum: Slavonski Brod, travanj 2021.
Projektant: Anamarija Teskera, dipl.ing.arh. Stranica: 53

PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Prikaz mjera je nastao na temelju podataka iz Elaborata zaštite od požara broj elaborata: 31-220-21-ZOP 
izrađenog od Hrvoja Marinca mag.ing.el. te su mjere navedene u Elaboratu sastavni dio ovog glavnog projekta.  

Elaborat zaštite od požara izrađen je  za izgradnju prostora za nanošenje i sušenje premaza (P) i parcelacije 
zemljišta na temelju nacrta ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivan Rašić, dipl.ing.građ.   

OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH TEHNIČKO-
TEHNOLOŠKIH OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE  ZAŠTITE OD POŽARA 
GRAĐEVINE  

Sukladno čl. 4 i prilogu 2 Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara – NN br. 56/12, 61/12 predmetna građevina se razvrstava u građevinu skupine 2 (A2.5). Sukladno čl. 
28 Zakona o zaštiti od požara – NN 92/10 za građevine skupine 2 se izrađuje elaborat zaštite od požara. 

Mjere zaštite od požara predvđene elaboratom i koje su primjenjene u ovom projektu su:  

• Vatrogasni pristupi i manipulativne površine 

• Vanjska hidrantska mreža  

• Podjela objekta na požarne odjeljke 

• Protupožarna vrata  

• Protupožarno brtvljenje 

• Protupanična rasvjeta 

• Tipkala za daljinsko isključenje napajanja 

• Aparati za gašenje požara 

• Izlazi za evakuaciju s protupaničnom letvom 

• Klasifikacija prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom (od proizvođača) 

 

OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

Broj korisnika odnosno zaposjednutost prostora određena je sukladno Pravilniku o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara u odnosu na njegovu 
namjenu i površinu. Prema Prilogu 4. iz gore navedenog Pravilnika, zaposjednutost prostora uzet je 
iz tablice 1. – za određivanje broj osoba (zaposjednutost) nekog prostora.  

Industrijski pogon – opće upotrebe : 9,30 m2/osobi 

 

NAZIV PROSTORA POVRŠINA, 
m2 

FAKTOR 
m2/osobi ZAPOSJEDNUTOST 

Priprema 19,20 9,30 3 

Prostor za nanošenje i sušenje premaza 24,00 9,30 3 

Pjeskarenje 19,37 9,30 3 

Skladište premaza 14,40 9,30 2 

UKUPNA ZAPOSJEDNUTOST 11 

 

Na temelju gore navedenog ukupna zaposjednutost prostora iznosi 11 osoba.  
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OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH TVARI KOJE 
SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLŠKOM PROCESU 

Premazi  koji se predviđaju za korištenje su od njemačkog proizvođača CHING i SIGMACOVER. 
Radi se o dvokomponentim bojama i bojama na vodenoj bazi. Potrošnja (na mjesečnoj bazi) 
dvokomponentih boja je 10-15 kg, a na vodenoj bazi od 7-10 kg. Nitro razrjeđivač se koristi za 
čišćenje opreme, te je potrošnja 8-10 L na mjesečnoj bazi. 

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE  

SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU U TEHNOLOŠKOM PROCESU 

U građevini nije predviđeno skladištenje eksplozivnih tvari.  

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINE I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, 
PRAŠINA I MAGLICA) 

U građevini je predviđena plinska instalacija za potrebe centralnog grijanja i za potrebe termogena 
izvan građevine.  

 

Unutar prostora predviđaju se dva prostora ugrožena eksplozivnom atmosferom:  

- Prostor skladišta premaza 

- Prostor za nanošenje i sušenje premaza 

 

PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA ZA POSTOJEĆU 
GRAĐEVINU 

Građevina se u potpunosti izvodi kao novogradnja. te se osigurava pristup građevini s najmanje dvije 
strane građevine. 

IZVORI OPASNOSTI  OD POŽARA 

Izvori opasnosti 

Osnovni izvori opasnosti u predmetnoj građevini predstavljaju potencijalni kvarovi na električnim 
instalacijama i uređajima.  

Uzroci požara 

Uzroci požara u predmetnoj građevini mogu biti: 

- otvoreni plamen i zagrijani predmeti (npr. pušenje, nekontrolirano zagrijavanje) 

- transformacija električne u toplinsku energiju (kratki spoj, preopterećenje električnih    

  instalacija i sl.) i drugi kvarovi na električnim instalacijama 

- nestručno izvođenje i održavanje 

- pražnjenje atmosferskog elektriciteta (npr. udar munje) 

- ljudski nemar i nepažnja 
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PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA    GRAĐEVINE 
KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

• POPIS PROPISA, NORMI TE PROJEKATA I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, 
LITERATURE I DRUGIH IZVORA INFORMACIJA KOJI SU  POSLUŽILI ZA IZRADU 
ELABORATA I UTVRĐIVANJE PODATAKA (ZAHTJEVA I/ILI OGRANIČENJA) O 
SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE 

Zakoni, pravilnici, smjernice, norme i pravila tehničke prakse koji su korišteni pri izradi elaborata 
navedeni u elaboratu ZOP-a  Uz primjenu Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje u kojima 
se nanose i suše premazna sredstva Sl. br. 57/85 koji nije važeći propis ali ga primjenjujemo kao 
pravno pravilo obzirom da nema važećih propisa iz tog područja. 

• PRIKAZ PRIMJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORAČUNA I MODELA ZA 
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA (AKO 
POSTOJE) 

Mjere zaštite od požara za ispunjenje bitnih zahtjeva zaštite od požara utvrđene su Pravilnikom o 
otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u i drugim propisima koji 
su korišteni pri izradi elaborata. Uz primjenu Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje u kojima 
se nanose i suše premazna sredstva Sl. br. 57/85 koji nije važeći propis ali ga primjenjujemo kao 
pravno pravilo obzirom da nema važećih propisa iz tog područja 

• SPOMENIČKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA KOJA SE ŠTITE S  OBRAZLOŽENJEM 
POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA PRI 
REKONSTRUKCIJI I PREPORUKOM ZA ODABIR NAČINA NA KOJI SE MOŽE 
NADOMJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA (ODGOVARAJUĆIM TEHNIČKIM 
RJEŠENJEM GRAĐEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA POUZDANI NAČIN) 

Građevina nema kulturna i spomenička svojstva i neće biti  upisana u registar kulturnih dobara nakon 
izgradnje. 

• ZATEČENA I BUDUĆA SVOJSTVA ZAŠTITE OD POŽARA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U 
ODNOSU NA ZAHTIJEVANE ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI S OBRAZLOŽENJEM 
POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA PRI 
REKONSTRUKCIJI I PREPORUKOM ZA ODABIR NAČINA NA KOJI SE MOŽE 
NADOMJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA (ODGOVARAJUĆIM TEHNIČKIM 
RJEŠENJEM GRAĐEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA POUZDANI NAČIN) 

Novoprojektirana građevina se u potpunosti izvodi kao novogradnja. Sukladno navedenom nema 
odstupanjem od bitnih svojstava zaštite od požara, propisanih važećim propisima, ali zbog namjene 
objekta potrebno je primijeniti Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i 
suše premazna sredstva Sl. br. 57/85. 

• ZNAČAJKE SUSJEDNIH GRAĐEVINA KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE 
ODREĐIVANJA NAČINA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE NA SUSJEDNE GRAĐEVINE 
(ODREĐIVANJE SIGURNOSNE UDALJENOSTI ILI POŽARNO ODJELJIVANJE) U 
GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

Građevina je pravilnog tlocrtnog oblika, a sastoji se od prizemlja. Oblik i veličina postojeće građevne 
čestice prikazani su na geodetskoj situaciji u grafičkim prilozima. Građevina se izvodi kao 
slobodnostojeća na sjevernoj strani parcele. Udaljenost građevine od postojeće poslovne zgrade- 
bravarske radionice je veća od 11 m. Udaljenost građevine od susjednih parcela je 3 m.  
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• ZNAČAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE I NJEZINE UPORABE KOJE UTJEČU 
NA TEHNIČKO RJEŠENJE VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST, ZNAČAJKE I 
OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe – NN br. 35/94, 55/94 , 142/03, građevini će 
biti osigurani vatrogasni pristupi sa dvije strane građevine.  

Osiguran je prilazni put  građevini sa postojeće javne prometnice koja je šira od propisanih 3 m. 
Vatrogasni pristupi su ravni, bez stepenica i nosivosti 100 kN/m2 osovinskog pritiska. 

Površina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljena je paralelno sa vanjskim zidovima 
građevine i širine je > 5,5 m. Udaljenost površina za operativni rad vatrogasnih ekipa od građevine 
je <12 m.  

U slučaju požara u građevini nadležna je vatrogasna postrojba DVD  Gornja Vrba-Ruščica, a po 
potrebi se uključuju i ostale vatrogasne postrojbe u okolici. Do predmetne parcele vode javne 
gradske asfaltirane prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teškog prometa. 
Udaljenost površina od građevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva za građevine do 16 m visine, 
čl. 14. citiranog Pravilnika, a kako je detaljno vidljivo na priloženom situacijskom nacrtu.  

Sve površine za operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne građevine su u jednoj ravnini, kako 
je uvjetovano u čl. 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe. Mogućnost pristupa vatrogasnim 
vozilima i postava vozila u položaj za operativni rad za vrijeme gašenja požara prikazana je na 
grafičkom prilogu. Površine su minimalne širine 6,0 m i nosivosti veće od 100 kN/osovini. Dimenzije 
i nosivost površina za operativni rad u potpunosti su u skladu sa čl. 7. i čl. 13. Pravilnika o uvjetima 
za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94, 142/03)  

Površina pristupnih prometnica koje okružuju objekt i okoliš između objekta i prometnice tijekom 
upotrebe ne smije imati nikakve prepreke te se ne smije zasaditi visokim raslinjem ili urediti na drugi 
način koji bi ometao pristup vatrogasnoj tehnici u slučaju gašenja požara. Sukladno Pravilniku za 
vatrogasne pristupe korisnik mora voditi brigu o održavanju i čišćenju internih prometnica kako ove 
ne bi bile sužene naslagama materijala, otpadom ili ambalažom.  

 U  slučaju pojave požara, zgrada se može gasiti:  

- Aparatima za gašenje požara sa unutrašnje strane,  
- vanjskom hidrantskom mrežom,  
- iz vatrogasnih vozila koja mogu prići zgradi. 

 
• ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPORABE GRAĐEVINE, POŽARA KOJI MOŽE 

NASTATI U GRAĐEVINI TE NAČINA NAPUŠTANJA ODNOSNO SPAŠAVANJA OSOBA IZ 
GRAĐEVINE, KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI 
KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE  

 S obzirom na namjenu građevine, otpornost konstrukcije na požar određena je u skladu s 
Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara - NN br. 29/13 i 87/15.  

U skladu sa člankom 4. Pravilnika, prema zahtjevnosti zaštite od požara predmetna građevina 
potpada u zgradu podskupine 3 (ZPS3). U nastavku su dani zahtjevi za otpornost na požar 
konstrukcija i elemenata zgrade. 
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 Klasa građevine (ZPS) ZPS 3 

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) 

1.1 Zadnji kat ili potkrovlje R 30 

1.2 Suteren, prizemlje i katovi R 60 

2 Pregradni zidovi 

2.1 Zadnji kat ili potkrovlje EI 30 

2.2 Suteren, prizemlje i katovi EI 60 

3 Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka  

REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi 

3.1 Zidovi na granici požarnog odjeljka ili na granici 
parcele 

REI 90 

EI 90 

3.2 Ostali zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka REI 90 

EI 90 

4 Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne većim od 60° prema horizontali 

4.1 Stropovi iznad zadnjeg kata R 30 

4.2 Međustropovi iznad ostalih katova REI 60 

5 Balkonska ploča  bez zahtjeva 

 

Dodatni uvjeti: Primijeniti uvjete iz Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose 
i suše premazna sredstva  

Prostor Za nanošenje i sušenje premaza potrebno je vatrootporno odvojiti prema ostalim prostorima 
180minuta.  

• GRAĐEVNI PROIZVODI I  REAKCIJE NA POŽAR  

Građevni proizvod koji se ugrađuje u građevinu zadovoljiti će zahtjeve u pogledu reakcije na požar 
prema Prilogu 2, Tablicama 4 - 12. Pravilnika, o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara – NN 29/13, 87/15,  sukladno hrvatskoj normi HRN EN 
13501-1 i HRN EN 13501-5.   

U skladu sa tablicama 4. – 11. Pravilnika kroz predmetnu izgradnju će se zadovoljiti sljedeći razredi 
gorivosti građevinskih dijelova objekta (potreban razred je moguće ispuniti i kombinacijom različitih 
razreda obloge i/ili konstrukcije i izolacije). Svi zahtjevi navedeni su u Elaboratu ZOP-a. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE IZLAZNIH PUTOVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA  (BROJ, 
ZNAČAJKE   I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU  GRAĐEVINE 

Evakuacija iz prostora građevine 

Svi putovi moraju zadovoljiti uvjete minimalne širine i propusne moći. Širina evakuacijskih putova 
mora zadovoljiti i odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (izlaza 0,8 cm po osobi, a za ravne dijelove evakuacijskih putova 0,5 cm 
po osobi). 

Evakuacija iz prostora pripreme omogućena je putem vrata širine 165 cm na jugoistočnoj strani 
građevine koja vode u direktan vanjski prostor. 
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Evakuacija iz prostora za nanošenje i sušenje premaza omogućena je putem koji vodi kroz prostor 
pripreme gdje je evakuacija omogućena je putem vrata širine 110 cm na jugoistočnoj strani 
građevine koja vode u direktan vanjski prostor. 

Evakuacija iz prostora za pjeskarenje omogućena je putem vrata širine 165 cm na jugoistočnoj strani 
građevine koja vode u direktan vanjski prostor. 

Evakuacija iz prostora skladišta premaza omogućena je putem vrata širine 105 cm na jugoistočnoj 
strani građevine koja vode u direktan vanjski prostor. 

Vrata će se lako otvarati na stranu izlaženja i predviđena su da se otvaraju u smjeru evakuacije. 

Navede širine evakuacijskih putova zadovoljavaju odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (0,8 cm po osobi, a za ravne dijelove 
evakuacijskih putova 0,5 cm po osobi).  

Vrata na evakuacijskom putu iz prostor za nanošenje i sušenje boje  prema vanjskom prostoru 
moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim pločama, pritisnim 
šipkama i slično, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 

Na ostalim vratima na izlaznim putevima ne predviđa se ugradnja protupanik kvaka, protupanik 
brava, pritisnim ploča, pritisnim šipki i slično pream smjernici koju je donijela Europska konfederacija 
udruga za zaštitu od požara CFPA–E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i 
naprave izlaza za nuždu) iako otvaraju se u smjeru izlaza.jer je broj osoba unutar građevine manji 
od 50.                                                                                                                                                                  

Putevi za evakuaciju moraju biti označeni oznakama na zidu i praćeni odgovarajućim znacima na 
vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upućuju prema izlazu iz objekta. Na ulazu u prostoriju i na 
svim prilazima prostorima, potrebno je postaviti znakove Opasnost od požara i ekslozije, te 
Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom, Zbranjena upotreba iskrećeg alata 

Evakuacijski putovi osvijetliti će se sigurnosnom protupaničnom rasvjetom tako da se ista postavi 
iznad evakuacijskih vrata te na putovima za evakuaciju – hodnicima, sigurnosnom stubištu i na 
mjestima gdje se lomi smjer kretanja osoba. U prostoru za nanošenje i sušenje boje, i prostoru 
skladišta predvidjeti istu u odgovoarajućoj EX izvedbi 

Protupanična rasvjeta se treba automatski uključivati u slučaju prestanka mrežnog napajanja i treba 
imati autonomiju rada 0,5h. Nivo rasvjete na putovima evakuacije treba biti minimalno 1 lx mjereno 
na nivou poda u sigurnosnom režimu. Panik rasvjetom osvijetliti će se i mjesta ispred energetskih 
ormara. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE 
(BROJ, OBLIK I RASPORED POŽARNIH ODNOSNO DIMNIH ODJELJAKA) U GLAVNOM 
PROJEKTU GRAĐEVINE 

 Jedna od mjera zaštite od širenja požara u građevini je podjela građevine u požarne odjeljke. 

Građevina je podijeljena na sljedeće požarne odjeljke: 

 

- POŽARNI ODJELJAK 1 (Priprema) 

- POŽARNI ODJELJAK 2 (Prostor za nanošenje i sušenje premaza) 

- POŽARNI ODJELJAK 3 (Prostorija za Pjeskarenje) 

- POŽARNI ODJELJAK 4 (Skladište premaza) 
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Požarni odjeljci odvojeni su zidovima otpornosti na požar minimalne otpornosti EI 90 , a prostori 
Prostor za nanošenje i sušenje premaza vatrootpornosti EI 180 i protupožarnim vratima otpornosti 
na požar 120 minuta. Prijenos požara iz jednog požarnog odjeljka u drugi onemogućen je 
udaljenošću otvora na pročelju horizontalno 1 m ili vatrootpornim prozorom. 

Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara, građevina pripada u podskupinu građevina ZPS 3. 

Za sprječavanje širenja požara preko vanjske fasade zgrade osigurati će se prekidne udaljenosti u 
skladu sa Pravilnikom. Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih 
otvora na pročelju zgrade, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici požarnog odjeljka 
predviđena je gradnja zidova iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka, te obloga 
u dužini minimalno jedan metar na jednu stranu ili na svaku stranu po pola metra.  

• POŽARNO OPTEREĆENJE GRAĐEVINE  

Ukupno požarno opterećenje građevine (q) je suma požarnih opterećenje, mobilnog (qm) i imobilnog 
(qi):    q = qm + qi  (MJ/m2). Za određivanje požarnog opterećenja koristit će se austrijske smjernice 
TVRB 100 i TVRB 126. 

r.br. Naziv prostora Površina, 
m2 

Požarno opterećenje, 
MJ/m2 

PO1 *qi=0 MJ/m2 

1. Priprema 19,20 **qm(metalni proizvodi)= 
200 MJ/m2 UKUPNO PO1 19,20 

PO2 *qi=0 MJ/m2 

1. Prostor za nanošenje i 
sušenje premaza 24,00 **qm(boje, disperzivne)= 

800 MJ/m2 
UKUPNO PO2 24,00 

PO3 *qi=0 MJ/m2 

1. Pjeskarenje 19,37 **qm(metalni proizvodi)= 
200 MJ/m2 UKUPNO PO3 19,37 

PO4 *qi=0 MJ/m2 

1. Skladište premaza 14,40 **qm(boje i goriva 
otapala)= 13000 MJ/m3 

52000MJ/ m2 UKUPNO PO4 14,40 

 

*    Imobilno požarno opterećenje (qi) prema TVRB 100 iz tablice 6.2 za tip 5 

**   Mobilno požarno opterećenje (qm) prema TVRB 126 iz 2. 

Prema navedenom specifičnom požarnom opterećenju požarni odjeljci pripadaju u grupu visokog 
požarnog opterećenje (više od 2 GJ/m2). Vanjski zidovi i stropna ploha moraju biti izvedeni na 
način da se spriječi širenje požara u vertikalnom i horizontalnom smjeru širenja požara. 
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• TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH ODJELJAKA  (SVOJSTAVA 
OTPORNOSTI NA POŽAR I/ILI REAKCIJE NA POŽAR TE NAČIN IZVEDBE ILI UGRADNJE 
ELEMENATA GRAĐEVINE KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA POŽARNIH I DIMNIH 
ODJELJAKA – ZIDOVI,  VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE, PREMAZI I DRUGO) U GLAVNOM 
PROJEKTU GRAĐEVINE 

 Vatrootporno brtvljenje  

Sve prodore kroz zidove i stropove na granici požarnog odjeljka  (instalacije, cjevovodi i sl.) potrebno 
je brtviti negorivim materijalima klase otpornosti na požar 90 minuta (vatrootpornosti kao i požarni 
sektor), atestiranim prema važećim normama. 

Kako bi se spriječilo širenje požara predviđeno je korištenje protupožarnog izolacijskog programa 
kao KBS, PROMAT ili sl. Otpornost na požar  materijala za vatrootporno brtvljenje će biti jednaka 
otpornosti na požar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja. 

 Protupožarne zaklopke 

Sve prodore ventilacijskih kanala kroz zidove i/ili stropove na granici požarnog odjeljka (instalacije, 
cjevovodi i sl.) potrebno je izvesti s protupožarnim zaklopkama klase otpornosti na požar 60 minuta, 
odnosno vatrootpornosti kao i požarni zid kroz koji se prolazi), atestiranim prema važećim normama.  

Predviđa se ugradnja protupožerne zaklopke na sustav za sušenje premaza (termogen) na izlazu iz 
prostora, kako bi se spriječio povrat para, odnosno uvlaćenje para iz prostora za nanošenje i sušenje 
premaza. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA    GAŠENJE 
POŽARA (BROJNOST, NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) 
U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

Za predmetnu građevinu predviđa se izvedba vanjske hidrantske mreže, na temelju čl. 3 Pravilnika 
o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06). 

Vanjska hidrantska mreža 

Za zaštitu građevine vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati 
najmanje protočnu količinu vode od 600 l/min, obzirom na površinu i specifično požarno opterećenje 
prema tablici 2 Pravilnika s tim da tlak ne smije biti manji od 0,25 MPa pri propisanom protoku vode, 
te osigurati potrebnu količinu vode u trajanju od 2 h. 

Udaljenost bilo koje vanjske točke građevine i najbližeg hidranta ne smije biti veća od 80 m, niti 
manja od 5 m. Na udaljenosti ne većoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreže za 
gašenje požara mora se nalaziti ormarić s vatrogasnim cijevima potrebne dužine, mlaznicama i 
ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje će omogućiti efikasno 
gašenje požara. Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara mora imati siguran izvor vode takvog 
kapaciteta da omogući opskrbu minimalno propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna 
za zaštitu požarnog odjeljka s najvećim požarnim opterećenjem građevine koje se štiti, uz tlak na 
hidrantu koji nije manji od tlaka koji je propisan u trajanju od najmanje 120 minuta. 

Na cjevovod vanjske hidrantske mreže za gašenje požara postavljaju se u pravilu nadzemni hidranti, 
Nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da je moguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. 
Uvjeti su zadovoljeni ukoliko su nadzemni hidranti izvedeni sukladno HRN EN 14384.  

• APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA – IZBOR I KOLIČINE 

 Za gašenje početnih požara postavljaju se vatrogasni aparati sa prahom ili plinskim sredstvom za 
gašenje. Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuju se sukladno Pravilniku o 
vatrogasnim aparatima - NN br. 101/11, 74/13,  a u skladu sa razredom požara koji može nastati, 
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površinom požarnog odjeljka i specifičnim požarnim opterećenjem odnosno požarnom opasnošću 
pojedinog požarnog odjeljka. 

Vatrogasni aparati za početno gašenje požara postavit će se po broju i tipu kako je navedeno u 
tablici i kako je prikazano u grafičkom dijelu elaborata.  

Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata će biti uočljiva i lako dostupna, a ručka aparata neće biti na 
visini većoj od 1,5 m. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata označiti će se odgovarajućom 
naljepnicom. 

Broj 
požarnog 
odjeljka 

 

Sadržaj 

Površina 

odjeljka 

(m2) 

Požarna 

opasnost 

Broj potrebnih 
jedinica 
gašenja 

(JG) 

Broj aparata 

(komada) 

S 9 S 6 CO2 5 

1 Požarni odjeljak 1 19,20 srednja 12 1 - - 

2 Požarni odjeljak 2 24,00 velika 18 2 - - 

3 Požarni odjeljak 3 19,37 srednja 12 1 - - 

4 Požarni odjeljak 4 14,40 velika 18 2 - - 

Proračun aparata je napravljen za vatrogasne aparate proiz., požarnog razreda prema EN3-7  43A 
| 233B | C, 12 JG (6 kg S-6) i 55A | 233B | C, 15 JG   

(9 kg S- 9) te nema | 89B | nema, 5 JG (Co2 5 kg) 

• TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA   (BROJNOST, 
NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U GLAVNOM 
PROJEKTU GRAĐEVINE 

Obzirom na duljinu evakuacijskog puta kraćeg od 40 m na sukladno čl. 34. Pravilnika o otpornosti 
na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara - NN br. 29/13 i 
87/15 nije predviđena ugradnja sustava za dojavu požara. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH  PLINOVA I 
PARA (BROJNOST, NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE, OZNAČAVANJE) U 
GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

 Unutar građevine neće biti skladištenja zapaljivih plinova i para, te nema uvjeta za postavljanje 
tehničkog rješenja. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA HLAĐENJE U SLUČAJU POŽARA 
(BROJNOST, NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) U 
GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

Za građevinu se ne predviđaju stabilni sustavi za hlađenje u slučaju požara. 

• TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOĐENJE    TOPLINE I 
DIMA U SLUČAJU POŽARA (NAČIN UGRADNJE I ZNAČAJKE UREĐAJA, OPREME I 
INSTALACIJA) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

Za građevinu se  ne predviđa postavljanje sustava za odvođenje dima i topline u slučaju požara. 
Predviđa se sustav odsisne ventilacije u prostorima za nanošenje i sušenje premaza, te prostoru 
skladišta. 

Sustav Ventilacije  

Prostora skladišta 
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Za skladište premaznih sredstava se koristi posebna prostorija isključivo za tu namjenu. 

Prostorija skladišta opremljena je rešetkama sa filtrom za dobavu svježeg zraka i odsisnim aksijalnim 
ventilatorom u protueksplozijskoj izvedbi koji odsisani zrak pomoću kanala izbacuje direktno u 
atmosferu. 

Cjelokupni prostor je klasificiran kao zona 2 ugroženosti od eksplozije, te prostor oko ispušnog otvora 
u radijusu 1,5 m. Posude u kojima se nalazi premaznog sredstvo klasificira se kao Zona 0 opasnosti 
od eksplozije. U prostoriji skladišta predviđa se ugradnja zidnog aksijalnog ventilatora u 
protueksplozijskoj izvedbi I 2G koji će osigurati kvalitetnu ventilaciju prostorija (min 5 i/h).  

Svi uređaji, koji će se instalirati u prostoriji skladišta moraju biti izvedeni u protueksplozijskoj izvedbi 
(svjetiljka), te svi u potpunosti moraju zadovoljavati primjenu u eksplozivno ugroženoj zoni. 

Posude u kojima su premazna sredstva, moraju biti od negoriva i neslomljiva materijala i imati 
nepropusan poklopac. Boje i lakovi se moraju držati u zatvorenim posudama. U prostoriji pripreme 
premaznih sredstava ne smiju se držati prazne posude. Fizikalne karakteristike otapala koja se 
koriste u premaznim sredstvima moraju ostati u zadanim okvirima. 

Navedeni opis rada i zaštite dobiven je od proizvođača opreme, kao i klasifikacija zone ugroženosti 
od eksplozija 

Sustav ventilacije  

Prostora za nanošenje i sušenje boje  

U prostoriji za nanošenje i sušenje bojese nanose uobičajeno dva ili tri sloja (temelj, međusloj, 
završni temelj sloj) boje s tim da se slojevi nanose tek nakon sušenja prethodnog sloja. Nakon 
nanošenja svakoga sloja uključuje se proces sušenja. Unutar prostorije za lakiranje se koristi jedan 
pištolj za nanošenje boje i zračna pumpa dok je oprema za ventilaciju smještena izvan prostora za 
nanošenje i sušenje boje. 

Prostor za nanošenje i sušenje boje predstavlja posebni požarni odjeljak od ostalog dijela proizvodne 
hale mora biti odijeljen zidom klase otpornosti na požar od 3 sata 

Biti će ugrađena jedna zaokretna protupožarna vrata prema vanjskom prostoru otpornosti 30min.  
Vrata će služiti za ulaz/izlaz u prostor za nanošenje i sušenje boje. Ova vrata moraju imati mogućnost 
automatskog zatvaranja u slučaju požara. te jedna klizna vrata prema prostoru pripreme.  

Sva vrata moraju imati ostakljeni dio kako bi se omogućio vizualni kontakt iz lakirnice u vanjski 
prostor i obrnuto. Sva vrata na lakirnici/sušionici moraju biti zatvorena, odnosno nije dozvoljeno 
držanje bilo kojih vrata otvorenim, osim u slučaju manipulacije kroz iste. 

Sva vrata moraju imati kontrolu otvorenosti, odnosno zatvorenosti, te se na taj način postiže da 
prostor ne može raditi dok sva vrata nisu u potpunosti zatvorena, čime se sprječava mogućnost 
širenja opasne zone. Automatika preko PLC-a i senzora kontrolira otvorenost odnosno zatvorenost 
pojedinih vrata, te sukladno tome blokira ili omogućava rad ranije spomenutih procesa. Pod prostora 
lakirnice mora biti gladak, izrađen od negoriva materijala i u eksplozivnim zonama mora provoditi 
statički elektricitet. Betonska podloga može biti presvučena antistatičkim epoksi premazom, poradi 
lakšeg održavanja istoga. 

Potrebno je predvidjeti ventilacijski sustav u prostoru za nanošenje i sušenje premaza koji će biti 
izveden preko dva radna procesa. U oba procesa u rad je uključena ista ventilacijska oprema 
(odsisni ventilator i jedinica za dobavu zraka). Prvi proces predstavlja proces u kojemu se u prostoru 
obavlja proces nanošenja premaza radnih komada, dok drugi proces predstavlja proces u kojemu 
se isti komadi suše. Za vrijeme procesa sušenja nije moguće lakiranje komada (blokiran EMV na 
dovodu komprimiranog zraka). Pritiskom tipkala START u rad se uključuje odsisni i dobavni 
ventilator, čime započinje proces predventilacije. Za vrijeme trajanja predventilacije nije dozvoljeno 
otvaranje vrata. U tom periodu se zrak u prostoriji izmjeni minimalno 5 puta. U ovom procesu se 
obavlja nanošenje premaza na radne komade.  
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Za odsis zraka iz prostora za lakiranje biti će postavljena prisilna podtlačna ventilacija, kako bi se 
spriječilo širenje zone izvan prostora lakirnice. Kako u prostoru za lakiranje postoji mogućnost 
nastanka zapaljivih i eksplozivnih smjesa svi uređaji koji se nalaze u zonama opasnosti moraju biti 
izvedeni u odgovarajućoj protueksplozijskoj zaštiti. 

Dodatna mjera zaštite se provodi efikasnom ventilacijom. Ventilacija prostora treba bit izvedena tako 
da količina zapaljivih tvari i plinova ne može doseći koncentraciju o 10% donje granice eksplozivnosti 
(DGE).  

U slučaju izostanka ventilacije automatski se isključuje dovod zraka pištolju za lakiranje (napon na 
elektromagnetskom ventilu) čime se sprječava unos nove količine zapaljivog materijala u prostor 
lakirnice. 

Cjelokupni prostor za lakiranje, te prostor u radijusu 3 m oko ventilacijskog ispuha klasificirani su kao 
zona 2 ugroženosti od eksplozije, dok je radno mjesto lakiranja te prostor u radijusu 1,5m odsisni 
kanali i 1,5m oko ventilacijskog ispuha klasificirani kao Zona 1 ugroženosti od eksplozije. 

Za odsis zraka iz prostora za nanošenje i sušenje premaza koristiti će se ventilator u odgovarajućoj 
protueksploziskoj izvedbi koji će biti smješten izvan prostora za lakiranje i to na temelj pored 
vanjskog zida hale. Ventilator je pocinčanim cjevovodom spojen na odsisnu stijenu sa suhim 
postupkom filtracije. Odsisna stijena je izrađena od pocinčanog lima i ima u sebi ugrađene filtre 
(predfiltar i post filtar) što osigurava da se čestice premaza zadržavaju na filtrima, dok filtrirani zrak 
izlazi izvan prostora za nanošenje i sušenje. Odsisni ventilator preko odsisne stijene i cjevovoda 
izvlači otpadni zrak iz prostora direktno u atmosferu. Otpadni zrak se dobro raspršuje i kao takav 
nije štetan za okoliš. Nije dozvoljeno spajanje odsisnih cjevovoda sa odsisnim cjevovodima drugih 
sistema niti s dimnjacima. U slučaju smanjenja ili prestanka strujanja zraka isključuju se iz rada svi 
uređaji koji znače opasnost, a vremenski davač osigurava njihovo uključenje tek kada se izvrši 
predventilacija u radnom prostoru. 

Nakon završetka svakog procesa, odnosno pritiskom tipkala STOP započinje proces postventilacije 
kako bi se dodatno onemogućilo bilo kakvo razvijanje eksplozivnih čestica. Vrijeme postventilacije 
iznosi kao i za predventilaciju. To znači da nakon pritiska tipkala STOP ventilacija ostaje u radu.  
Upravljanje i regulacija kompletnog procesa lakiranja ide preko PLC-a što je predmet elektro 
projekta. 

Pritiskom tipkala START SUŠENJE uključuje se u rad ista oprema kao i u procesu lakiranja. Tijekom 
procesa sušenja zabranjeno je iznošenje radnih komada, sve dok isti nisu posušeni.  Ovaj proces 
se automatski zaustavlja nakon isteka postavljenog vremena sušenja, bez zutjecaja ljudskog faktora 
ili je moguće trenutno zaustaviti proces pritiskom tipkala STOP. 

Proces sušenja se odvija pri istoj temperaturi kao i lakiranje 17- 20°C. Kontrola temperature se 
ostvaruje analognim temperaturnim sondama.Za nadoknadu odsisanog, odnosno dovođenje i po 
potrebi zagrijavanje svježega zraka u prostoru lakirnice montirana je jedinica za dobavu termogen.  

Termogen se sastoji od plamenika, centrifugalnog ventilatora i elektromotora u standardnoj izvedbi. 
Kroz termogen prolazi isključivo čisti zrak odnosno zrak bez koncentracija eksplozivnih smjesa. Prije 
ulaska u lakirnicu svježi i zagrijani zrak iz termogena ulazi u istrujni strop sa filtrima, te taj zrak 
prolaskom kroz fini filtar u istrujnom stropu, ulazi u prostor. Termogen će biti smješten izvan prostora 
za nanošenje i sušenje, odnosno izvan opasne zone. Kanal za dovod svježega i po potrebi 
zagrijanog zraka je na dovoljnoj udaljenosti od odsisnih kanala, kako bi se onemogućilo miješanje 
dobavnog i odsisanog zraka, čime se sprečava stvaranje bilo kakve opasnosti. 

Ogrjevni medij za zagrijavanje zraka je zemni plin. Ova jedinica je većega kapaciteta nego je to 
kapacitet odsisnog ventilatora  svrhu dobivanja nadtlaka u prostoru lakirnice/susionice, a kako bi se 
onemogućilo da čestice prašine iz okolnih prostorija dospiju u lakirnicu. Radna temperatura u 
prostorima lakirnice se kreće u rasponu od 17°C do 20°C. Na mjestima gdje kanali za dobavu zraka 
prolaze kroz zid potrebno je ugraditi odgovarajući atestiranu protupožarnu zaklopku. 
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Navedeni opis rada i zaštite dobiven je od proizvođača opreme, kao i klasifikacija zone ugroženosti 
od eksplozija. 

Klasifikacija prostora od ugroženosti ekspolzivnom atmosferom predmet je zasebnog dokumenta 
koje je potrebno izraditi u skladu s normom HRN EN 60079-10-1: 2021  

 

• TEHNIČKO RJEŠENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM  PROJEKTU 
GRAĐEVINE  

Protupanične svjetiljke 

Svjetiljke sigurnosne i protupanične rasvjete u slučaju nestanka mrežnog napajanja automatski će 
se uključivati, a napajati će se iz vlastitih baterija koje osiguravaju autonomiju minimalno 1 h.  

Tipkala za daljinski isklop električnog napajanja 

Tipkala za daljinski isklop električnog napajanja se spajaju vatrootpornim kabelom tipa (N)HXH 
FE180, tako da se osigura njihova funkcija i u slučaju požara. 

• ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Električna instalacija će se projektirati i izvesti u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske 
električne instalacije  -  NN br. 5/10. 

Električna instalacija će biti izvedena tako da će biti osigurana zaštita od direktnog i indirektnog 
napona dodira, zaštita od razlike potencijala, zaštita od nadstruje, kao i zaštita od mehaničkog 
oštećenja izolacije dijelova pod naponom. 

Električnu instalaciju unutar prostora skladišta premaza i prostora za nanošenje i sušenje boje 
potrebno je predvidjeti  u protueksplozijskoj zaštiti. 

Prema dostavljenoj dokumentaciji kosititi će se sljedeći premaz sljedećim EX karakteristikama, što 
znači da se u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom može koristiti oprema koja odgovara 
skupini IIA i strožem temperaturnom razredu 

Detaljni prikaza karakteristike premaza nalazi se u prilogu Elaborata i u skladu je s HRN EN 60079-
10-1: 2021. U fazi izrade elaborata zaštite od požara navedeni su podaci dobiveni od strane 
naručitelja. 

Električna oprema u objektima bit će odabrana i izvedena u skladu sa vanjskim utjecajima i zaštitom 
od toplinskog djelovanja. Električna oprema će se odabrati tako da ne predstavlja opasnost od 
požara na okolne materijale, da je izolirana materijalima otpornim na djelovanje električnog luka i da 
u radu neće postići temperaturu koja bi mogla izazvati požar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i 
susjednih objekata. Posebnu pažnju osigurati vrsti primijenjene IP zaštite, obzirom na „mokri“ 
proizvodni pogon, te osigurati istovjetan nivo IP zaštite od  razvodnog ormara do priključnice. 

Zaštita od požara na električnoj instalaciji provesti će se izborom materijala za izvođenje električnih 
instalacija koji su nezapaljivi ili teško zapaljivi (plastika, porculan, bakar i dr.).  

Zaštita od struje preopterećenja će se provesti pravilnim izborom kabela i vodova odgovarajućeg 
presjeka, te izborom zaštitnih uređaja odgovarajućih prekidnih karakteristika za zaštitu istih. 

Zaštita od struje kratkog spoja provesti će se pravilnim izborom zaštitnih uređaja odgovarajućih 
prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama zaštitnih uređaja 
dobivenih od proizvođača, izvršiti će se  kontrola vremena prorade zaštitnih uređaja. 

Svi električni kabeli odabrati će se na maksimalnu struju opterećenja, zagrijavanja te na način i 
mjesto polaganja. Odabrani tip, presjek i način montaže osigurati će da ne može doći do 
pregrijavanja, a samim time i do požara. 
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Dimenzioniranje vodova i kabela je izvesti će se uz poštivanje tri osnovna uvjeta i to: 

- da imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću 

- da su osigurani  od pregrijavanja ( gumu do 60 C, PVC do 70 C ) 

- da pad napona ostane u propisanim granicama 

Sva spajanja na elektroinstalaciji moraju biti izvedena kvalitetno i s propisanim priborom, da se 
kontaktna mjesta ne bi prekomjerno pregrijavala. Spojevi u razdjelnicima i dr. spojevi izvesti će 
stezaljkama koje osiguravaju čvrst spoj, tako da ne dolazi do pregrijavanja i iskrenja. Spojevi vodiča 
izvesti će  se u razvodnim kutijama i razvodnim pločama vijčanim spojnicama ili direktno na stezaljke 
električnih aparata i priključnih naprava čime je onemogućeno pregrijavanje, a samim time i izbijanje 
požara.     

Razmak električnih vodova treba biti na dovoljnoj udaljenosti  od drugih instalacija tako da nema 
mogućnosti preskoka električnog luka, a  time i paljenje istih. 

Za sprječavanje električne iskre ili luka zbog  razlike u potencijalu na metalnim masama, potrebno 
je izvesti izjednačavanje potencijala. Sve metalne mase unutar građevine trebaju se spojiti na PE 
sabirnicu vodičima za izjednačenje potencijala. 

Zaštita od direktnog dodira osigurati će se izoliranjem i postavljanjem u zatvorena kućišta. 

Zaštita od direktnog napona dodira izvesti će se tako, da su svi neizolirani dijelovi električne 
instalacije, koji mogu biti pod naponom, smješteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i utičnice, 
gdje u normalnim uvjetima rada neće biti dostupni. 

Zaštita od indirektnog napona dodira na priključnicama osigurat će se automatskim isključenjem 
napajanja strujnim zaštitnim sklopkama u mreži tipa TN-S. Isključenje napajanja električne energije 
izvršiti će se odmah po uočavanju požara, a svakako prije početka gašenja požara.  

Predviđena je ugradnja tipkala za daljinsko isključivanje električne energije, a najoptimalniji smještaj 
je na izlaznom evakuacijskom putu.  Isključenje električne energije je moguće izvršiti direktno u 
glavnom električnom razdjelniku i podrazdjelnicima putem automatskih prekidača grebenastih ili 
RCD sklopki . 

Predviđena je ugradnja sigurnosne i protupanične rasvjete. U objektu će se na izlaznom 
evakuacijskom putu izvesti sigurnosna rasvjeta  autonomije rada 0,5h. Svjetiljke sigurnosne rasvjete 
napajati će se iz vlastitih akumulatorskim baterijama (NiCd ili litij -ion), a uključivati će se automatski 
pri nestanku mrežnog napona. Nivo rasvjete na putovima evakuacije će biti minimalno 1 lx mjereno 
na nivou poda u sigurnosnom režimu.  

• SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINU 

 U svrhu zaštite od atmosferskih pražnjenja na objektu će se izvesti sustav zaštite od djelovanja 
munje na građevinu (gromobranska instalacija), koji će se sastojati od unutarnjeg i vanjskog LPS-a. 

Sustav zaštite od djelovanja munje mora biti izveden tako da je objekt osiguran od nepoželjnih 
posljedica pražnjenja atmosferskog elektriciteta. Sustav zaštite od djelovanja munje ima zadatak da 
zaštiti ljude, objekte i predmete u njima od štetnih posljedica atmosferskog pražnjenja. Sustav zaštite 
od djelovanja munje i uzemljivač objekta treba projektirati i izvesti u skladu s Tehničkim propisom za 
sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama - NN br. 87/08 i normama IEC 62305-1 -5.  

Sustav unutarnjeg LPS-a (zaštita od munje) osim izjednačenja potencijala sadrži zaštitu od 
prenaponskih smetnji za sve ugrožene dijelove električne instalacije. Mjere se sastoje od ugradnje 
odvodnika prenapona uz izjednačavanje potencijala u kombinaciji s pravilnim razmacima  
postavljanja opreme u odnosu na položaj odvoda vanjskog LPS-a. Sam položaj vodova  LPS-a 
stvara utjecaj na energetske i signalne vodove, a smetnje se otklanjaju ugradnjom seta LPS ( Surge 
protection device). 
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Sustav vanjskog LPS-a čini mreža vodiča, a sastoji se od glavnih prihvatnih vodova - hvataljki, 
odvoda i uzemljivača. Sve metalne dijelove konstrukcije koji nisu sastavni dio LPS-a (limene opšave, 
metalne ograde, stupove antena, dimnjake i sl.) potrebno je povezati s LPS instalacijom sukladno 
projektu električne instalacije. 

Proračun i potrebna razina LPS-a,  utvrditi će se u posebnoj knjizi glavnog projekta – 
elektrotehničkom projektu nakon procjene rizika u skladu sa normom HRN EN 62305 – Zaštita od 
munje.  

• ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, 
UPUTA ZA RUKOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU OPASNOSTI OD POŽARA 
OPASNOSTI  

 S obzirom na namjenu objekta u istom su predviđene organizacijske mjere zaštite od požara 
sukladno – Zakonu o zaštiti od požara – NN 92/10  

Svi djelatnici trebaju biti osposobljeni sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja 
pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i 
imovine ugrožene požarom. 

Na uočljivim mjestima - ulazima u građevinu, te na pojedine spremnike s lako zapaljivim tvarima 
postaviti će se odgovarajući znakovi zabrane. Zabranjena mora biti uporaba otvorenog plamena, 
pušenje i unošenje pirotehničkih sredstava. Radni postupci  koji proizvode iskrenje, kao i ostupci 
zavarivanja moraju se provoditi uz dozvolu odgovorne osobe, te provođenje dodatnih mjera zaštite 
od požara. 

Opće mjere zaštite od požara, prvenstveno u smislu održavanja prohodnosti evakuacijskih puteva, 
dužni su provoditi i svi korisnici prostora objekta. 

Prije početka eksploatacije građevine izraditi će se  Plan evakuacije  i spašavanja u slučaju 
iznenadnog događaja u skladu sa čl. 55 . Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.)  

U građevini će se istaknuti  upute za slučaj nastanka požara i plan/tlocrt prostora sa označenim:  

- izlaznim putovima,  

- mjestima na kojima su smješteni vanjski hidranti s opremom 

- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati 

- mjesta na kojem je smještena glavna sklopka napajanja objekta električnom energijom  

- položajem ormarića za pružanje prve pomoći 

Prije početka eksploatacije građevine izraditi će se Klasifikacija prostra u skladu s Pravilnikom  o 
temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi 
plinova, para, maglica i prašina i provesti tehničko nadgledanje prostora od strane MUPa 

• ZAHTJEVI ZA SMJEŠTAJ OSOBA, UREĐAJA, OPREME I VOZILA ZA POTREBE 
VATROGASNE SLUŽBE 

Građevina se po svojim karakteristikama ne može svrstati u građevine I i II. kategorije ugroženosti 
od požara za koje treba osigurati vatrogasnu postrojbu s određenom opremom odnosno vatrogasnim 
dežurstvom. S obzirom na navedeno nema zahtjeva za smještajem osoba, uređaja, opreme i vozila 
za potrebe vatrogasne službe. 

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju 
se odgovarajuće dodatne, organizacijske i tehničke, mjere zaštite od požara, koje uključuju 
osiguranje vatrogasnog dežurstva, kao i primjenu dodatne odgovarajuće opreme i sredstava za 
gašenje 
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• MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU 

 Pri građenju građevine potrebno je planirati i provoditi organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, 
a sve u skladu sa Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja NN br. 141/11. 

S obzirom na vrstu radova koje će izvoditi radnici, procjenjuje se da postoji mala opasnost od 
nastanka požara uz uvjet da se primjenjuju preventivne mjere zaštite od požara. Ipak, opasnost od 
nastanka požara postoji uvijek na mjestima gdje ljudi rade i borave pa tako i na predmetnom 
privremenom gradilištu. 

Preventivnim mjerama zaštite od požara, opasnosti od nastanka požara možemo svesti na 
minimum, te ako do požara i dođe, uspješno ga ugasiti u kratkom vremenu i time smanjiti moguće 
štete. U preventivne mjere zaštite od požara spadaju:  

• Edukacija i uvježbavanje radnika 

• Opskrbljenost i održavanje sredstava i opreme za gašenje požara 

• Uređenje mjesta rada 

• Održavanje strojeva i privremene električne instalacije na gradilištu 

• Organizacija radova u skladu sa požarnim opasnostima 

Na predmetnom gradilištu potrebno je poduzeti sljedeće preventivne mjere zaštite od požara:  

• Svi radnici trebaju biti osposobljeni sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja 
pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i 
imovine ugrožene požarom 

• Na gradilište treba postaviti odgovarajući broj ispravnih aparata za gašenje požara (S9). Isti 
trebaju biti postavljeni na uočljivom mjestu, biti će lako dostupni, postaviti će se u blizini potencijalno 
požarno opasnih mjesta i zaštiti će se od utjecaja atmosfere.  

• U građevinskim strojevima i vozilima nalaziti će se ispravan ručni aparat za gašenje početnog 
požara (tipa S2 ili S3) 

• Goriva koje će se koristiti za pogon radnih strojeva treba se nalaziti u originalnoj i neoštećenoj 
ambalaži u kontejneru za upaljive tekućine 

• Boca s propan-butan, ili drugim zapaljivim plinom ne smije se držati u blizini otvorenog 
plamena, te mora biti zaštićena od mehaničkih oštećenja i insolacije. 

 U svrhu zaštite od požara na gradilištu važno je  u ispravnom stanju održavati sredstva rada, uređaje  
i  privremenu električnu instalaciju kao potencijalne izvore nastajanja požara. Posebno treba obratiti 
pažnju na  radove koji mogu izazvati požar  i električne razdjelne ormariće kao stalno moguće 
potencijalne izvore opasnosti od izbijanja požara. 

Potrebno je i definirati način izdavanja dozvola za radne naloge u kojima je uključena tehnologija s 
toplim učincima (brušenje, rezanje, zavarivanje) i to: tko izdaje dozvolu i do kad se podnosi zahtjev 
za izdavanje dozvole. 

• Ambalažu koja se raspakira treba odstraniti s tog područja te pohraniti na predviđeno mjesto 

• Uljne krpe i ostale krpe namočene otapalima moraju se pohraniti u metalnim posudama s 
poklopcem  

• Upaljive tekućine moraju se pohraniti u propisnim posudama i na za to predviđeno određeno 
mjesto, a na posudama treba biti natpis sa svim karakteristikama. 

• Plinske boce pod tlakom, na stalnom radnom mjestu moraju se zaštiti (osigurati) od pada 

• Pušenje je dozvoljeno samo na za to predviđenim i određenim mjestima 
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• Nakon završetka posla radnici trebaju odstraniti sve strane predmete radnog procesa, uljne 
mrlje, lakozapaljive tekućine, tehničke plinove i ostale upaljive materijale upotrjebljene pri 
tehnološkom procesu, te ih pohraniti na za to predviđeno mjesto.  

Prilikom građenja potrebno je posebnu pozornost posvetiti praćenju i kontroli ulazaka i izlazaka 
radnika na prostor gradilišta, te izvršiti ograđivanja gradilišta. 

Mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje –elektrolučno 
ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što 
je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i slično) potrebno je 
obavljati u skladu sa Pravilnikom o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, 
rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN br. 44/88. 

Radnici  koji  se zateknu na mjestu požara su dužni sa svojim  alatom  i protupožarnim sredstvima  
sudjelovati  u  gašenju  požara,   spašavanju radnika ugroženih požarom i imovine gradilišta 
ugrožene požarom. Ako  radnik  ne može sam ugasiti požar, dužan je odmah obavijestiti 
neposrednog rukovoditelja, najbližu vatrogasnu jedinicu, policijsku upravu i dr.  

• DOKAZI KVALITETE UGRAĐENIH MATERIJALA, INSTALACIJA I UREĐAJA 

Prilikom tehničkog pregleda i kasnije tijekom uporabe, izvođač radova, investitor ili korisnik  dužni 
su pribaviti sljedeće dokaze o ispravnosti instalacija i opreme te certifikate ugrađene opreme:  

• Dokaz o ispravnosti izvedene električne instalacije – Izvješće o obavljenim pregledima, 
mjerenjima i ispitivanjima. Provjera ispravnosti mora biti u skladu s Tehničkim propisom za 
niskonaponske električne instalacije  -  NN br. 5/10 

• Dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti ručnih tipkala za daljinsko isključenje napajanja - 
Izvješće od ovlaštene pravne osobe o obavljenom pregledu i ispitivanju ručnih tipkala za daljinsko 
isključenje napajanja; Provjera ispravnosti na temelju čl.40 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i 
Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10). 

• Dokaz o ispravnosti ugrađene sigurnosne i protupanične rasvjete - Izvješće od ovlaštene 
pravne osobe o obavljenom prvom pregledu i ispitivanju sigurnosne rasvjete i protupanične  rasvjete; 
Ispitivanje sigurnosne protupanične rasvjete treba provesti prvi put prije uporabe i kasnije najmanje 
jednom godišnje.  

• Izvještaj za izvedeni sustav zaštite od djelovanja munje na građevinu, kojim se nakon 
izvršenog pregleda i ispitivanja utvrđuje ispravnost, a temeljem članka 38. stavak 2. Zakona o zaštiti 
od požara (NN broj: 92/10) u svezi s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN br. 87/08, 33/10). 

Rokovi redovitih pregleda i ispitivanja sustava utvrđeni su u prilogu C navedenog  propisa                        
(izvođenje i održavanje sustava), a ovisi o razini zaštite sustava  

  

Razina zaštite 
sustava 

Razdoblje između 
pregleda 

Razdoblje između 
ispitivanja i mjerenja 

Razdoblje između pregleda 
kritičnih dijelova* 

I 1 godina 2 godine 1 godina 
II 1 godina 4 godine 2 godine 

III, IV 2 godine 6 godina 3 godine 
 

• Dokaz o ispravnosti izvedenog stabilnog sustava za gašenje požara – unutarnje i vanjske 
hidrantske mreže – Uvjerenje da stabilni sustavi za gašenje požara ispravno funkcioniraju i pripadni 
zapisnik o pregledu i ispitivanju sustava (u sklopu kojeg se moraju osigurati za pregled isprave o 
ispravnosti i podobnosti svih dijelova sustava). 
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Hidrantska mreža se , sa svim uređajima i opremom, kontrolira jedanput godišnje, sukladno 
odredbama članaka 40. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (Narodne novine 
broj 92/10) i članka 13. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (Narodne 
novine br. 44/12), odnosno članka 22. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne 
novine broj  8/06.). 

• Uvjerenje i zapisnik o prvom ispitivanju ovlaštene pravne osobe o ispravnosti sustava za  
odimljavanje stubišta (u sklopu kojeg se moraju osigurati za pregled isprave o ispravnosti i 
podobnosti svih dijelova sustava); Sustav za dojavu požara se , sa svim uređajima i opremom, 
kontrolira jedanput godišnje, sukladno odredbama članka 40. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara 
Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/10), članka 13. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih 
sustava zaštite od požara (Narodne novine br. 44/12), te članka 51. Pravilnika o sustavima za dojavu 
požara (Narodne novine broj 56/99). 

• Vatrogasni aparati trebaju se održavati i pregledavati periodično od strane ovlaštenih osoba 
najmanje jednom godišnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca  i može 
ga obavljati korisnik, te se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s čl. 7. Pravilnika o 
vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13). 

• Certifikati o klasi gorivosti protupožarnih vrata s pripadnimuređajem za automatsko zatvaraje  

• Certifikati o klasi gorivosti upotrjebljenih materijala sukladno hrvatskoj normi HRN DIN 4102 
dio 1  do 14; 

• Vatrogasni aparati trebaju se održavati i pregledavati periodično od strane ovlaštenih osoba 
najmanje jednom godišnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca  i može 
ga obavljati korisnik, te se o redovnim pregledima vodi evidencija u skladu s čl. 7. Pravilnika o 
vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13). 

• Certifikat o klasi gorivosti  za tekstilne i/ili PVC  podne obloge ako se koriste na izlaznom putu 
sukladno hrvatskoj normi HRN DIN 4102 dio 1 i 14; 

• Certifikat o klasi gorivosti A za materijale kojima se izoliraju cijevi ventilacijskih kanala, ako 
se isti postavljaju, na koridorima izlaznih putova sukladno hrvatskoj normi HRN DIN 4102 dio 1; 

• Certifikat o klasi gorivosti  B1 za  materijale kojima se izoliraju ventilacijski kanali, ako se isti 
postavljaju, izvan koridora izlaznih putova sukladno hrvatskoj normi HRN DIN 4102 dio 1; 

• Certifikat o klasi gorivosti  B1 za  materijale kojima se izoliraju ventilacijski kanali, ako se isti 
postavljaju, izvan koridora izlaznih putova sukladno hrvatskoj normi HRN DIN 4102 dio 1; 

• Certifikat / dokaz kvalitete za protupanične brave / potisne šipke na vratima na izlaznim 
evakuacijskim putovima.  
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Prije puštanja u rad uređaja na njima moraju biti navedeni: 

• podaci o uvjetima za projektiranje, 

• opis tehnološkog procesa, 

• podaci o tehničkim karakteristikama uređaja, 

• tehnički opis uređaja i instalacija, 

• specifikacija ugrađene opreme, 

• proračun ventilacije, 

• podaci o kapacitetu i broju pištolja, 

• podaci o predviđenim zaštitnim mjerama za električne instalacije, 

• podaci o određivanju lokacije ili uvjeta lokacije te opasnih zona, 

• podaci o sigurnosnim mjerama, 

• mjerna skica uređaja, 

• shema instalacije. 

ZAKLJUČAK 

Na temelju prikazanih mjera zaštite od požara može se utvrditi da će primjenom navedenih mjera 
biti osiguran odgovarajući stupanj zaštite od požara na predmetnoj građevini. 

Opasnosti od nastanka i širenja požara će se smanjiti na minimum primjenom odredbi navedenih 
Zakona, pravilnika, propisa i normi u skladu sa kojima je izrađen i elaborat zaštite od požara i u 
skladu s koijima je izrađen i priaz mjera zaštite od požara. 
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA
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PRORAČUN MJERA ZAŠTITE OD BUKE 

OPĆI PODACI 

Računska analiza i ocjena akustičkih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetnog objekta 
izvršenaje prema zahtjevima iz : 

- HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i gradenje 
zgrada, 

- HRN U.J6.151 (1982) akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne 
izolacije, 

- HRN U.J5.153 (1989) akustika u građevinarstvu. Metode izražavanja zvučne izolacije jednim 
brojem, 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 20/03), 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 

145/04), 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08), 
- Beiblatt 1 zu DIN 4109 (1989) zvučna zaštita u visokogradnji. 

Projektirana zvučna zaštita u skladu je s navedenim važećim propisima. 

Lakirnica je čelična konstrukcija sa zidnim i kolnim panelima u kojoj će se vršiti priprema za lakiranje, lakiranje, 
pjeskarenje materijala i skladištenej boja. 

Građevina se nalazi u gospodarskoj zoni. 

IZVORI BUKE 

"Vanjski izvori buke koji bi utjecali na radni prostor unutar lakirnice nisu definirani. 

Unutarnji izvori buke u proizvodnom prostoru lakirnice su: - buka naslata korištenjem alata,rad lakirnice i stroja 
za pjeskarenje 

Pošto ne postoje podaci o vanjskim izvorima buke koji bi utjecali na radni prostor unutar hale, izrada elaborata 
zaštite od buke će se svesti na analizu utjecaja izvora buke iz proizvodnog pogona prema okolini (susjedne 
parcele) i usvajanju najviše dopuštenih vanjskih utjecaja na radni prostor." 

DIJELOVI GRAĐEVINE 

3.1.  PODNA KONSTRUKCIJA  

1. Sastav građevinske konstrukcije 

      
γ  (kg/m3)   d  (cm) 

-  AB ploča; zaribani beton  2500  20,00 

- geotektil    

 

 

 

-  hidroizolacija   
1100  1,00 

- geotektil    

 

 

 

- pijesak    
2000  5,00 

-  nabijeni šljunak   
2000  10,00 

 

Ocjena zvučne izolacije od udarnog zvuka 

S obzirom na namjenu prostora nema zahtjeva u pogledu zvučne izolacije od zvuka udara.  

3.2.  VANJSKI ZID – ZIDNI PANEL 10 cm  

1. Sastav građevinske konstrukcije 

      
γ  (kg/m3)   d  (m)   m  (kg/m2) 

- 
čelični unutarnji 
lim   

7850  0,0004  3,1 
- jezgra-poliuretan   

55  0,10  5,5 
- čelični vanjski lim   

7850  0,0006  4,7 

      
            13,4 
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2. Proračun i ocjena zvučne izolacije : 

 Proračun je izvršen sukladno normativu DIN 4109, pri čemu je površinska masa akustički jednostruke 
konstrukcije : 

M =  13,4,0 kg/m2 

 Vrijednost zvučne izolacije zida prema Beiblatt 1 zu DIN 4109.P sigurno ima vrijednost zvučne 
izolacije:  R'W,R >20 dB. 

Predmetna građevina će se koristiti pretežno danju.  

Očekivana razina buke na pojedinim mjestima u prostoru hale uzrokovana radom je do najviše: 

       Lwi= 80 dB(A). 

Građevina se nalazi u zoni gospodarske namjene, te čestica graniči sa česticama mještovite namjene 
(proizvodnja,industrija,skladišta,servisi),na južnom pročelju se nalazi prometna površina, a građevina je 
udaljena od javne prometne površine cca 50 m pa je najviša dopuštena razina buke na granici građevne čestice 
unutar zone, (Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04): 

LRAeq = 80 dB(A) i za dan i noć 

Razina buke na vanjskoj strani fasade: 

Lw = Lwi - R'W,R < LRAeq =  80 dB(A) 

Lw = 80 - 20 = 60 dB(A) <  80 dB(A). 

S udaljavanjem od površine zida prema rubu čestice u zoni ova razina će još opadati, tako da se može zaključiti 
da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka i za 
djelovanje buke iznutra prema van. 

3.4.  OSTAKLJENI FASADNI ELEMENTI I VANJSKA VRATA 

 Vanjska vrata su djelomično ostakljena izolirajućim polikarbonatnim pločama (tri čelije) s međuslojem 
zraka 10mm, u okvirima od aluminijskih ili čeličnih profila. Velika vanjska vrata su od lima s toplinsko-
izolacijskim slojem od mineralne vune ili poliuretana. 

Za očekivanu razinu vanjske buke pred fasadom buduće zgrade od najviše Leq = 80 dB(A) i najvišu dopuštenu 
ekvivalentna razina buke od prometa u prostoru zgrade od Leq,dop = 65 dB(A) (najstroži kriterij), potrebna 
vrijednost zvučne izolacije gore navedenih elemenata iznosi : 

   Rw  =  80 - 65 + 5 = 10 dB. 

S projektom predvidenom izvedbom može se očekivati da će gornji zahtjev u pogledu potrebne vrijednosti 
zvučne izolacije biti zadovoljen. Ovim se projektom za sve ostakljene fasadne elemente i vanjska vrata 
zahtjeva vrijednost zvučne izolacije od najmanje : 

   Rw  =  20 dB. 

Prije ugradnje  elemenata u novu halu treba laboratorijskim mjerenjima dokazati da njihova vrijednost zvučne 
izolacije zadovoljava navedeni zahtjev. 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
dopuštena razina buke u vanjskom prostoru iznosi (izolirati će se kao da se radi o 5. zoni)  

        -danju   LAeq = 80 dB(A)  

        -noću   LAeq = 80 dB(A) 
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ZAŠTITA OD VANJSKE BUKE 

 Točni podaci o vanjskoj buci na lokaciji objekta nisu poznati. Procjenjuje se da će razina buke nastala 
unutar zgrade zone od susjednih objekata i prometnih površina pred najizloženijom fasadom predmetne 
zgrade iznositi najviše do: 

 Lw = 80 dB danju, 

 Lw = 80 dB noću. 

 Dopuštena razina buke s obzirom na vrstu djelatnosti, prema Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti 
buci na radu, NN 46/08, (manje zahtjevni fizički poslovi koji zahtijevaju usredotočenost i oprez, manje zahtjevno 
upravljanje sustavima) iznosi: 

 LA,eq = 65 dB  - za buku na radom mjestu uzrikovanu neproizvodnim izvorima 

 Navedene uvijete zadovoljavaju građevni elementi i ostakljene plohe u vanjskom omotaču zgrade koje 
imaju vrijednost indeksa zvučne izolacije: 

 RW,pot > 80 - 65 = 15 dB  

 S projektom predviđenom izvedbom ostakljenih ploha može se sa sigurnošću očekivati da će zahtjev 
u pogledu potrebne vrijednosti indeksa zvučne izolacije biti zadovoljen. 

 Prije ugradnje ostakljenih elemenata treba laboratorijskim mjerenjem dokazati da njihova vrijednost 
indeksa zvučne izolacije zadovoljava navedene zahtjeve. 

 S obzirom na predviđene tehničke mjere zaštite od buke procjenjuje se da nema opasnosti od 
ometanja radnog prostora pomoćnih prostorija bukom iz proizvodnog pogona.  
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PRORAČUN U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU 

 
 

Se prema zahtjevima iz 
Tehničkog propisa o racinalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

"Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 

 

NE PROVODI 

 

 



 

 

Investitor: SPIROFLEX d.o.o.  
Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

Građevina: Lakirnica (P) i parcelacija

 Zajednička oznaka: 25/21-Z

Lokacija: k.č. 366/2, k.o. Ruščica Broj projekta: 25/21-A
 

 

Glavni projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto i datum: Slavonski Brod, travanj 2021.
Projektant: Anamarija Teskera, dipl.ing.arh. Stranica: 76

Članak 3. 

(1) Ovaj propis ne primjenjuje se na: 

1. privremene zgrade s rokom uporabe do dvije godine, 

2. industrijska postrojenja, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade i ostale zgrade s niskim energetskim 
potrebama (staklenike u poljoprivredi, staje i sl…), 

3. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i zgrade poljoprivredne i skladišne namjene koje se, u skladu 
sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne 
zavjese, 

4. zgrade i radove određene posebnim propisom koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske 
dozvole i bez glavnog projekta, 

5. zgrade ili dio zgrade koje se koriste u obredne i vjerske svrhe; 

(2) Racionalna uporaba energije za rasvjetu mora se ostvariti i u građevinama navedenim u stavku 1. ovoga 
članka uz primjenu prihvatljivih ekonomskih i tehničkih rješenja. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
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Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izrađen u skladu s Zakonom o gradnji (NN153/13, 
20/17), te s važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. 

Svi sudionici u gradnji, a to su Investitor, Projektant, Izvođač, Nadzorni inženjer i Revident su dužni 
pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

 Investitor je dužan: 

• povjeriti projektiranje, nadzor i građenje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti 
• osigurati stručni nadzor nad građenjem 

Izvoditelj radova je po zakonu dužan: 

• tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 
povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te svih 
ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava. 

• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 
kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja što dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u 
skladu s važećim propisima u normama. 

• osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i 
zakonom. 

 

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću 
dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi: 

• voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 
• donijeti rješenja o postavljanju odgovornih osoba 
• izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara 
• izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjiga montaže 
• izvršiti osiguranje iskolčenja građevina 
• načiniti dokumentaciju o kvaliteti o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi 
• sastaviti izvještaj o ispitivanju betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja 
• sastaviti zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina prema preporukama proizvoditelja i 

važećim propisima 
• sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina 
• nabaviti odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu 
• sastaviti zapisnike o montaži opreme 
• prikupiti jamstvene listove 
• priložiti uputstva o pogonu i održavanju 
• priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja 
• podnijeti izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.) 
• izraditi elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija 
• provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja kvalitete 

radova te ugrađenog materijala i opreme 
 

Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete radova može 
provoditi za to registrirano poduzeće ili ustanova. 

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava naručitelj 
radova odnosno Investitor. 

Tekuća tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku u skladu sa važećim hrvatskim 
normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je predočiti Investitoru.  

Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani 
na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru. 

Program je izrađen samo prema stavkama troškovnika ovog građevinskog projekta i odnosi se samo na 
radove opisane ovim projektom.  
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Ukoliko nije objašnjen način rada, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uz 
pridržavanje važećih standarda i Općih tehničkih uvjeta za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je dužan 
pridržavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i način izvedbe 
pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troškovnikom. 

Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovarajuću dokumentaciju, odgovarati opisu 
troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog materijala i smatra 
da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornog 
inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Nakon proučenog prijedloga, odluku o primjeni materijala donosi 
projektant u suglasnosti s nadzornim organom. Jedinične cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve 
elemente za potpuno dovršenje gotovog proizvoda,u skladu sa stavkama troškovnika. 

 Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala i 
izvršenih radova. 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

• Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim ispitivanjem. Svojstva 
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. 

• Tekuće kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku.  
• Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa svojstvima 

propisanim Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlježu 
Naredbi o obaveznom atestiranju  Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja 
atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.  

• Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala na 
deponijima, silosima, cisternama i sl. 

 

Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u sljedećim oblicima: 

• Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala, 
• Izvještaj o tekućoj kontroli, 
• Izvještaj o kontrolnom ispitivanju, 
• Atest, 
• Uvjerenje o kvaliteti proizvoda, 
• Uvjerenje o kvaliteti sirovine, 
• Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala. 
 

PRIPREMNI RADOVI 

a) Iskolčenje građevine 
Investitor zapisnički predaje Izvođaču ispravno iskolčenje objekta, prema HRN U.E1.010, uključujući i 

linije espropriacije. Time se izvođač obavezuje provoditi stalno održavanje i po potrebi obnovu geodetskih 
točaka iskolčenja objekta. Izvođač je dužan osigurati geodetske točke iskolčenja i postaviti repere za stalnu 
kontrolu točaka iskolčenja. Točke iskolčenja određuju se u situacijskom i visinskom smislu. Tek nakon postave 
navedenih geodetskih točaka, Izvođač može pristupiti izvođenju pripremnih radova na čišćenju i uređenju 
terena. 

b) Pripremni radovi 
Pripremni radovi obuhvaćaju: 

• osiguranje svih prilaznih puteva i granica gradilišta tj. susjednih parcela ili objekata na način da se niti 
jednom aktivnošću ne ugrozi život ili prouzroči materijalna šteta na navedenim susjednim entitetima, 

• formiranje i ograđivanje površina za odlaganje materijala, opreme i strojeva, te osiguranje 
manipulativnih površina, 

• izvođenje privremenih temelja za dizalice ili postrojenja, 
• čišćenje i uređenje terena. 
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Izvođač je dužan priložiti vremenski plan izvođenja radova, te predložiti vrijeme završetka radova, koje 
daje na usvajanje Investitoru. Ukoliko se Investitor ne slaže s predloženim rokom, Izvođač je dužan korigirati 
vremenski plan izvođenja uz pojačani angažman kapaciteta kojim će moći zadovoljiti traženi rok. Prilikom 
izrade plana moraju se uzeti u obzir i nepovoljni vremenski uvjeti. 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i odobrenje 
Investitoru.  

Prije početka radova, Izvođač je dužan osigurati objekt kod osiguravajućeg društva i prijaviti ga nadležnoj 
Građevinskoj inspekciji, te o tome dati Investitoru pismeni dokaz. 

Prije početka radova Izvođač treba prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju 
zaštite treba izraditi poseban elaborat. Elaborat se ovjerava kod inspekcije rada, jedan primjerak se dostavlja 
Investitoru.  

Svi elementi organizacije gradilišta i tehničke zaštite trebaju biti ukalkulirani u jediničnu cijenu pojedinih 
radova. 

ZEMLJANI RADOVI 

a) Opći uvjeti 
Radovi se moraju odvijati i “prema pravilima struke”, a za posebne faze radova potrebna je redovita 

pisana suglasnost nadzornog inženjera kroz građevinski dnevnik, ili posebno pisani dokument i to za: 

• iskop i kvaliteta materijala 
• geometrija (“figure”) - iskop 

5.2.1. Zemljani radovi moraju se izvoditi prema važećim tehničkim pravilnicima, kao i prema važećim HRN 
normama iz predmetnog područja i to: 

• HRN B.B8.032. (ispitivanje prirodnog kamena – određivanje zapreminske mase s porama i 
šupljinama i zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta mase i poroznosti) 

• HRN H.D1.031. do H.D1.040. (eksplozivi) 
• HRN N.S8.020. do N.S8.051. (zaštita od eksploziva) 

 

Zajedničke odrednice za iskope 

• Iskop se obračunava u sraslom stanju 
• Gustoća i volumen iskopanih materijala, mjerodavni su za proračun utovara i 

prijevoza 

Tehnologija rada 

Određivanje načina kopanja, kao i izbor mehaničkih sredstava, zavisi s jedne strane od materijala 
iskopa, opsega rada, dužine izloženosti položaja, ograničenosti prostora, namjeni iskopane površine i 
povezanosti iskopnih radova s ostvarenjem plana nastavnog građenja, a s druge strane o raspoloživoj 
mehanizaciji Izvođača. Plan i tehnologiju iskopa mora odobriti nadzorni inženjer. 

Tolerancije 

Iskop mora biti u skladu s projektiranim. Nadzorni inženjer može po svom nahođenju kontrolirati iskop. 
Općenite tolerancije kod radova: 

bageriranje (i rovokopači) od  + 0 m do - 0,3 m 

iskop miniranjem  od  +  0 m  do  - 0,3 m 

Nadomjestak prekopanog materijala nasipom, ili betonom, obavezan je na svoj teret obaviti Izvođač ako se na 
mjestu iskopa temelji temeljni elementi građevine. 

Uporaba materijala iz iskopa 

Uporaba materijala iz iskopa u bilo koju svrhu podložna je odobrenju NI-a. Kontrola kakvoće iskopanog 
materijala za ponovnu upotrebu obavljati prema važećim normama: HRN U.B1.010,  HRN U.B1.012, HRN 
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U.B1.014,  HRN U.B1.016, HRN U.B1.018, HRN U.B1.020, HRN U.B1.024, HRN U.B1.038, HRN U.B1.046, 
HRN U.E1.010. 

 

Uz predmetne radove potrebito je izvršiti i obvezatne predradnje, i to : 

• zaštitne mjere i sredstva zaštite pri radu 
• obavezna kontrola svega gore navedenog, kao i upis u građevinski dnevnik o istom 

 

TESARSKI RADOVI 

 Tesarski radovi moraju se izvoditi prema važećim tehničkim pravilnicima, kao 
i prema važećim HRN normama iz predmetnog područja. 

• HRN D.A0.020.   (vrste drva) 
• HRN D.A1.020.,..035. (ispitivanje drveta ……………………) 
• HRN D.B1.025.   (oblo tehničko drvo – građa za skele) 
• HRN D.C1.041.   (rezana građe jele-smrče) 
• HRN D.C5.021    (slojevite ploče od drveta - vrste ploča) 
• HRN D.C5.026    (glatke ploče) 
• HRN D.C5.043.  (furnirske ploče za nosive drvene inženjerske konstrukcije u građevinarstvu) 
• HRN M.B4.021(čavli)  

Upotrijebljena građa mora zadovoljavati gore navedene norme. Oplata mora biti izrađena točno prema 
mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja 
površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni 
popustiti u bilo kojem smjeru. 

S toga posebnu pažnju treba posvetiti točnosti i potrebnoj krutosti izvedbe skele i oplate tj. točnosti 
izvedbe gotovih betonskih površina, čije odstupanje od projektiranih ravnina ne smije prekoračiti 5 mm, osim 
u slučajevima namjerno dodanih nadvišenja i sl. 

Za sve nosive elemente, kod kojih je slobodna duljina veća od 6 m, oplata se postavlja tako da nakon 
njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine l/1000, gdje je l = raspon elementa. 

Upotreba žica, metalnih spojnica, metalnih distancera i sl., koji su nakon betonaže i skidanja oplate 
vidni, ZABRANJENA JE ! 

Skidanje oplate može uslijediti u skladu sa čl. 248. PBAB-a uz dokaz postignute čvrstoće betona u 
momentu skidanja oplate za stvarne uvjete njege i stvrdnjavanja betona, te isto treba definirati u Projektu 
betona za svaku klasu betona posebice. 

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja betonskih i ostalih 
elemenata konstrukcije. 

Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim 
elementima, te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima (platou), ili sl. 

Uz predmetne radove potrebito je izvršiti i obvezatne predradnje, i to: 

• zaštitne mjere i sredstva zaštite pri radu 
• uzimanje potrebnih mjera na objektu 
• postava i uklanjanje platoa za izradu, te postava i uklanjanje pomoćnih i ostalih skela 
• odabiranje, slaganje i sortiranje građe po dimenzijama, uključivo sa potrebnim prijenosima, transportom 

na gradilištu i do gradilišta, tj mjesta ugradnje 
• obavezna kontrola kvalitete prije ugradnje (atesti i sl.), kao i obavezni upis u građevinski dnevnik 

Sve ostalo, tj. način izvedbe, kategorizacija građe, način obračuna i sl. treba biti prema NORMATIVI 
građevinskih radova – (Gorazd Bučar) 

Za složene građevine, odnosno građevine koje podliježu kontroli projekta na temelju Pravilnika o 
kontroli projekta (N.N. 32/14), potrebno je izraditi elaborat o geotehničkim istražnim radovima, te prije same 
izvedene temeljenja pozvati predstavnika organizacije koja je izvršila geomehanička ispitivanja, da pregleda 
tlo u temeljnoj jami, te da konstatira da je temeljno tlo u skladu sa geotehničkim izvješćem, odnosno 
pretpostavljenom nosivošću temeljnog tla. 
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ZIDARSKI RADOVI 

a) Opći uvjeti za žbukanje 
Prije početka žbukanja, opeke na zidovima moraju biti čiste, spojnice udubljene kako bi mort bolje 

prianjao na zid. 

Posebnu pažnju treba obratiti betonskim površinama koje moraju prethodno biti dobro očišćene i naprskane 
rijetkim cementnim mlijekom. 

Grubo žbukanje - prvi sloj 

Da bi se dobila ravna površina najprije se mora nabaciti traka morta dužine 2 metra i širine do 15 cm 
u horizontalnom smjeru. Pošto se ovako nabačena traka morta malo stvrdne, provjerava se pomoću ravnjače 
kvaliteta ožbukane površine. U slučaju potrebe nabacuje se još mort sve dok ravnjača ne pokaže 
zadovoljavajući rezultat. 

Fino žbukanje - drugi sloj 

Tek pošto se prvi sloj morta dobro osuši, zid se malo ovlaži i nabacuje se prosijani mort koji se ravna 
velikom glačalicom. Kada se fini sloj morta malo stvrdne vrši se glačanje malom glačalicom uz povremeno 
vlaženje i tako sve dok površina ne postane sasvim ravna. 

Sav potreban materijal mora zidarima biti donijet u neposrednu blizinu i u dovoljnim količinama. 

Obračun se vrši po m2. Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne) do 20 cm širine odbijati će se na 
slijedeći način: 

• - otvori veličine do 3 m2 ne odbijaju se, a njihove uložine se ne obračunavaju 
• - kod otvora 3 do 5 m2 odbijaju se površine preko 3 m2, a uložine se obračunavaju posebno 
• - otvori u pregradnim zidovima odbijaju se u cijelosti 
• - ako su uložine šire od 20 cm onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po kvadratnom metru, 

a  otvori se odbijaju kako je to naprijed navedeno. 
HRN U.M2.012 - Malter za žbukanje. 

b) Opći uvjeti za zidanje opekom 
Materijal potreban za zidanje (opeka, mort, voda) mora zidaru biti donijet u neposrednu blizinu i u 

dovoljnim količinama. Normativima zidanja je predviđeno da zidar ozida zid sa pravilnim vezama jednim od 
predviđenih mortova, čije spojnice moraju biti horizontalne, a mort debljine 1 cm. 

Zidovi moraju biti vertikalni, a suvišni mort, dok je svjež, mora biti okresan zidarskom žlicom. Sav rad 
je predviđen od nove opeke normalnog formata. 

Ispitivanja izvršiti prema: 

HRN B.C1.001; 009; 011; 020; 023; 024; 028; 029; 050 - Cement 

HRN B.B8.020; 039; 040 - Ispitivanje pijeska 

HRN U.M2.010 - Malter za zidanje. 

HRN B.C8.050 - Cementni malter. 

HRN U.M2.002 - Malteri za zidanje i žbukanje. Metode za ispitivanja. 

HRN B.D6.430 - Vatrostalni malter. 

HRN B.D1.011 - Pune opeke od gline. Tehnički uvjeti. 

HRN B.D1.015 - Šuplje opeke i blokovi od gline. Tehnički uvjeti. 

HRN B.D1.016 - Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom. Tehnički uvjeti. 

HRN B.D1.017 - Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom masom. Tehnički uvjeti. 

HRN B.D1.022 - Šuplje ploče i porolit ploče od gline. Tehnički uvjeti. 

HRN B.D1.030 - Šuplji blokovi od gline za međukatne konstrukcije. Tehnički uvjeti. 

HRN U.N3.30 - Krečno silikatna opeka. Puna opeka, šuplja opeka i šuplji blokovi. Tehnički uvjeti. 

c) Opći uvjeti za hidroizolacije 
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Izvedba izolaterskih radova i upotrijebljeni materijal moraju zadovoljiti tehničke propise i standarde. 

Izolacija koja se polaže na žbukanu ili betonsku podlogu, mora se obraditi hladnim premazom s 
organskim otapanjem ili štrcanjem emulzijom. Upotreba emulzije je obavezna kod vlažnih podloga. 

Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se po vrstama i položaju točno po opisu u stavkama 
troškovnika i odredbama OTU. Bitumenska masa za vruće premaze mora se zagrijati na 180 °C, a nanosi se 
neposredno pred postavljanje izolacijske trake. Izolacijska traka mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom 
površinom, bez mjehura zračnog prostora. 

Uskladištenje i manipulacija trakama vrši se u okomitom položaju, a sav materijal na izolaciji mora biti 
bez oštećenja i prvorazredne kvalitete te odgovarati postojećim propisima i normama: 

HRN U.M3.200 - Bitumenom impregnirana jutena tkanina. Uvjeti kvalitete. 

HRN U.M3.210 - Bitumenska traka sa uloškom od jutene tkanine. Uvjeti kvalitete. 

HRN U.M3.200 - Neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton. 

HRN U.M3.221 - Impregnirani i obostrano bitumenom obloženi papir. 

HRN U.M3.226 - Bitumenska traka sa uloškom od sirovog krovnog kartona.  

HRN U.M3.227 - Bitumenizirani stakleni voal. 

HRN U.M3.229 - Aluminijska folija jednostrano obložena bitumenskom masom. 

HRN U.M3.230 - Bitumenska traka sa uloškom od aluminijske folije. 

HRN U.M3.231 - Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala. 

HRN U.M3.232 - Bitumenizirani krovni karton. Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izrađen 
u skladu s Zakonom o gradnji (NN153/13, 20/17), te s važećim hrvatskim normama i propisima u 
građevinarstvu. 

Svi sudionici u gradnji, a to su Investitor, Projektant, Izvođač, Nadzorni inženjer i Revident su dužni 
pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

 Investitor je dužan: 

• povjeriti projektiranje, nadzor i građenje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti 
• osigurati stručni nadzor nad građenjem 

Izvoditelj radova je po zakonu dužan: 

• tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 
povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te svih 
ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava. 

• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 
kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja što dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u 
skladu s važećim propisima u normama. 

• osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i 
zakonom. 

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću 
dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi: 

• voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 
• donijeti rješenja o postavljanju odgovornih osoba 
• izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara 
• izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjiga montaže 
• izvršiti osiguranje iskolčenja građevina 
• načiniti dokumentaciju o kvaliteti o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi 
• sastaviti izvještaj o ispitivanju betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja 
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• sastaviti zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina prema preporukama proizvoditelja i 
važećim propisima 

• sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina 
• nabaviti odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu 
• sastaviti zapisnike o montaži opreme 
• prikupiti jamstvene listove 
• priložiti uputstva o pogonu i održavanju 
• priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja 
• podnijeti izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.) 
• izraditi elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija 
• provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja kvalitete 

radova te ugrađenog materijala i opreme 

Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete radova može 
provoditi za to registrirano poduzeće ili ustanova. 

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava naručitelj 
radova odnosno Investitor. 

Tekuća tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku u skladu sa važećim hrvatskim 
normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je predočiti Investitoru.  

Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani 
na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru. 

Program je izrađen samo prema stavkama troškovnika ovog građevinskog projekta i odnosi se samo na 
radove opisane ovim projektom.  

Ukoliko nije objašnjen način rada, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uz 
pridržavanje važećih standarda i Općih tehničkih uvjeta za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je dužan 
pridržavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i način izvedbe 
pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troškovnikom. 

Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovarajuću dokumentaciju, odgovarati opisu 
troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog materijala i smatra 
da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornog 
inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Nakon proučenog prijedloga, odluku o primjeni materijala donosi 
projektant u suglasnosti s nadzornim organom. Jedinične cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve 
elemente za potpuno dovršenje gotovog proizvoda,u skladu sa stavkama troškovnika. 

 Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala i 
izvršenih radova. 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

• Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim ispitivanjem. Svojstva 
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. 

• Tekuće kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku.  
• Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa svojstvima 

propisanim Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlježu 
Naredbi o obaveznom atestiranju  Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja 
atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.  

• Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala na 
deponijima, silosima, cisternama i sl. 

 

Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u sljedećim oblicima: 

• Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala, 
• Izvještaj o tekućoj kontroli, 
• Izvještaj o kontrolnom ispitivanju, 
• Atest, 
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• Uvjerenje o kvaliteti proizvoda, 
• Uvjerenje o kvaliteti sirovine, 
• Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala. 

ČELIČNA KONSTRUKCIJA 

 

Opći uvjeti za izradu i montažu čelične konstrukcije 

Čelični dio konstrukcija obrađen u ovom projektu podliježe primjeni tehničkih propisa za nosive čelične 
konstrukcije. U tehničkoj dokumentaciji (statički proračun i radioničko – montažna dokumentacija) predviđena 
je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne 
može se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj tehničkoj dokumentaciji definiran je 
oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta. 

Kontrukcija obrađena ovim rješenjima podliježe primjeni Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN br. 
17/17,75/20).  

 

Ovim projektom zahtjevana klasa izvođenja je EXC2. 

 

Izrada i montaža čelične konstrukcije povjerava se izvođaču koji ima potrebno ovlaštenje, provjereno 
iskustvo i reference na izradi ovog tipa konstrukcija. Izvođač radova treba prije izrade konstrukcije 
pregledati projektnu dokumentaciju, te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti razjasniti s nadzornim 
inženjerom i projektantom konstrukcije, te izraditi plan zavarijvanja i montaže. Ove planove dostaviti na uvid 
nadzornom inženjeru odnosno projektantu prije pristupanja izradi konstrukcije. 

Izvođač može tehničku dokumentaciju koju je dobio upotrebljavati isključivo za izradu konstrukcije obuhvaćenje 
u ovom elaboratu. 

Izvođač radova garantira za kvalitetu izrađene i montirane konstrukcije. Ugovorom se utvrđuju uvjeti garancije, 
ali u skladu s važećim propisima i uzancama. Način obračunavanja izvršenih radova pri montaži čelične 
konstrukcije utvrđuje se ugovorom između investitora i izvoditelja. 

 

Osnovni dokumenti za izvođenje 

 

Prije početka izvođenja shodno Zakonu o gradnji potrebno je sve radove izvoditi prema: 

• glavnom projektu (građevna dozvola usklađena prema idejnom projektu u LD) 
• izvedbenom projektu (usklađenom s glavnim projektom) 

 

Izvođač radova izrade i montaže mora imati zakonske potvrde podobnosti. 

Prije početka radova izvoditelj izrađuje tehnološki projekt izrade i montaže. Podloga za izradu ovog 
projekt je revidirani glavni i izvedbeni projekt, tehnički propisi i normativi, zakon zaštite na radu i drugi važeći 
zakoni. Kao podloga za sadržaj tehnološkog projekta služi i TPGK (NN 17/17,75/20) kao i svi ostali 
pripadajući pravilnici i propisi. 

Osnovni sastav projekta je: 

- opći dokumenti pogona 
- rješenje o postavljanju odgovorne osobe za izradu i montažu 
- opis tehnologije po kojoj se izvodi i montira čelični dio konstrukcije 
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- tehnološki postupak zavarivanja 
- plan kontrole i popis svih potrebnih atesta materijala 
- mjere i sredstva zaštite na radu 
- organizacija montaže usuglašena sa ukupnom organizacijom gradilišta 
- terminski planovi izrade i montaže 

 

Podloge za izradu tehnologije zavarivanja i dokaza kvalitete 

Tehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa sljedećim zahtjevima: 

1. Potrebno je izvršiti kontrolu zavara nerazornim metodama i tu u tri razine: 

- Dimenzionalna i vizualna kontrola 100% prema HRN EN ISO 17637. 

- Ultrazvučna kontrola zavara svih vlačnih nastavaka je 100%, a tlačnih je nastavaka 30% prema EN 
1714 

- Penetracijska kontrola 30% od onih zavara koji nisu kontrolirani ultrazvučno, a prema HRN EN ISO 
23277 

2. Dopuštena razina grešaka (kvaliteta zavara) određuje se prema HRN EN ISO5817 za grupu C 
3. Prigodom nabave materijala obavezno je imati odgovarajuće certifikate i potvrde o sukladnosti 

proizvoda minimalno prema EN 10204 (Type 2.2) za osnovni i dodatni materijal. Vruće valjani čelični 
profili i limovi su kvalitete S235JR prema HRN EN 10025-2:2007. Kvaliteta elektrode definirana je 
prema HRN EN ISO 2560 i usvaja se u ovisnosti o odabranoj kvaliteti čelika. 

Kod zavarivačkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih radova. Površine 
za zavarivanje moraju biti adekvatno  pripremljene, bez masnoće, hrđe i drugih prljavština. Poslije 
izvedenih zavarivačkih radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te ostale kontrole 
predviđene u točki 1 ovoga programa. Prilikom izvođenja zavarivačkih radova potrebno je voditi računa da 
elementi konstrukcije nakon hlađenja ne poprime neželjeni deformirani oblik. Za radove koji nakon potpunog 
sklapanja konstrukcije neće biti vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti 
pregledavanju svih dijelova konstrukcije (posebna pozornost na ležajeve). 

 

Dokazi kvalitete prije početka izrade čelične konstrukcije 

• rješenja za voditelja izrade i montaže čelične nosive konstrukcije 
• atesti materijala od kojih će biti izrađena čelična konstrukcija 
• atesti za spojni materijal (vijci, elektrode) 
• svjedodžbe tehnologa zavarivanja i zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji 
• tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja) 
• tehnologija montaže 
• plan kontrole 

Ova dokumentacija ovjerena od strane nadzornog inženjera odnosno projektanta sastavni je dio dokumenata 
za tehnički pregled konstrukcije. 

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije početka izrade dostaviti 
nadzornom inženjeru na ovjeru. 

Kvaliteta čelika se mora biti dokazana u skladu sa normom Opći konstrukcijski čelici. Tehnički uvjeti 

(HRN C.BO.500/89) i normama sa kojima je navedena norma povezana, te kvalitetom i svojstvima 
definiranim u statičkom proračunu. 

Spojna sredstava – vijci, moraju imati kvalitetu definiranu statičkim proračunom, a dokazanu normom Vijci 

sa utvrđenim osobinama (HRN M.B1.023/83) i Naredbom o obaveznom atestiranju vijaka, matica i 

podložaka za spojeve nosivih čeličnih konstrukcija (Sl. list 61/85). 
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Varovi moraju biti kvalitete i debljine definirane statičkim proračunom, a kvaliteta se mora dokazati prema normi 
Zavareni spojevi. Postupci kontrole kvalitete (HRN C.T3.035/87). 

 

 

Kontrola u toku izrade, transporta i montaže 

Tijekom izrade konstrukcije u radionici i montaže izvoditelj je dužan voditi zakonom propisane dnevnike i 
provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Dužnost je nadzornog inženjera kontrolirati izvedbu u 
svim fazama izrade i montaže, tj. usklađenost s tehničkom dokumentacijom i važećim tehničkim normama i 
pravilima, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije 
isporuke na montažu. Sve izmjene u dimenzijama ili načinu spajanja elemenata moraju biti ovjerene od 
projektanta konstrukcije. 

 

Fazne kontrole (fazni tehnički pregled) koje se provode u toku 

Izvedba čelične konstrukcije ima slijedeće faze: 

• izrada elemenata u radionici 
• transport od radionice na gradilište 
• montaža čelične konstrukcije na gradilištu na prethodno pripremljenu sidrenu 

konstrukciju (temelje ili dijelove zgrade) 
U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehničkoj dokumentaciji i prema 
važećim tehničkim propisima. Izvršenje fazne kontrole potvrđuju putem zapisnika odgovorne osobe 
projektanta, stručnog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrđeni u nekoj fazi, u pravilu ne 
može započeti iduća faza. 

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su: 

- kontrola dokaza kvalitete prije početka izrade konstrukcije 

- prijem čelične konstrukcije po izradi u radionici 

- prijem čelične konstrukcije po transportu na gradilište 

- geodetska kontrola montirane čelične konstrukcije 

- završni pregled čelične konstrukcije prije početka drugih radova na čeličnoj konstrukciji 
(pokrivanje, oblaganje, montaža instalacija ili opreme i drugo) 

Prijem elementa obavlja se na temelju radioničkih crteža i specifikacija. 

Kontrola i prijem čelične konstrukcije vrši se prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu 
čeličnih konstrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladištenja i montažnih radova moraju 
biti u skladu s navedenim Pravilnikom. Posebno se naglašava potreba pažljivog postupanja prigodom 
utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije. 

Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl. 

Dijelovi konstrukcije se slažu u tako da se omogući lagano pronalaženje pozicija i pristup zbog dizanja i transporta. 

Prigodom prijema u radionici izvoditelji radova na izradi čelične konstrukcije dužan je staviti na uvid 
potrebnu tehničku dokumentaciju. 

- radioničke nacrte sa specifikacijama 

- ateste osnovnog materijala 

- ateste dodatnog materijala 

- ateste zavarivača 
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- ateste priključnih elemenata 

- dnevnik izrade materijala 

- dnevnik zavarivanja 

- podatke o tehnologiji zavarivanja 

- izvješće interne tehničke kontrole 

- uvjerenja o kvalifikacijama stručnih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije 
Završnom pregledu po montaži u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje cjelokupne građevine. 

Izrada čelične konstrukcije 

Čelična konstrukcija treba biti izvedena prama projektu. U tehničkoj dokumentaciji predviđena je vrsta i kvaliteta 
materijala od kojeg konstrukcije treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez 
suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj tehničkoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku 
promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta. 

Izvođač može predložiti nadzornom inženjeru upotrebu čelika druge kvalitete ili dimenzije, nego što je propisano 
projektom, ako propisanog čelika nema na tržištu. Nakon pismene suglasnosti projektanta konstrukcije, 
nadzorni inženjer upisuje promjene u radionički dnevnik. 

Nadzorni inženjer utvrđuje u radionički dnevik vrstu proizvoda, dimenzije i broj šarže. 

Limovi debljine iznad 20mm moraju biti ispitani ultrazvukom na dvoslojnost, a rezultati ispitivanja moraju biti 
dokumentirani za svaki lim. 

Za izradu konstrukcije zavarivanjem u radionici, izvođač je obavezan predložiti na odobrenje nadzornom 
inženjeru: 

• tehnologiju i postupak zavarivanja 
• sve uređaje, strojeve, alate i opremu s dokazima da odgovaraju važećim normama 
• ime i prezime te dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu i ovlaštenju odgovorne 

osobe za pravilnu primjenu i izvršenje radova zavarivanja (rukovoditelj radova na zavarivanju) 
Radnici koji obavljaju zavarivanje moraju biti certificirani te posjedovati odgovarajuće vežeće certifikate. 

Radovima na zavarivanju izvođač može pristupiti tek kada nadzorni inženjer odobri plan zavarivanja, kojeg 
je dužan izraditi izvođač radova. 

U planu zavarivanja treba dati oblik žlijeba, broj varova pojedinog zavara, vrstu elektroda, odnosno žica 
za zavarivanje, s dimenzijama, način zavarivanja, redoslijed i položaj zavarivanja, te vrstu i način toplotne 
obrade. 

Čelici na skladištu moraju biti složeni, obilježeni bojom kako je propisano, označeni oznakom proizvođača, 
stanja isporuke i brojem šarže. Odobrava se upotreba materijala isporučenih sa certifikatom proizvođača prema 
šarži u kojem su ubilježeni rezultati mjerenja interne kontrole po svakoj karakteristici kvalitete. Upotreba 
materijala bez certifikata dozvoljena je samo ako je naknadno atestirana po ovlaštenoj organizaciji i to za svaku 
šaržu. 

Kod zavarivanja koje se vrši na otvorenom treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu od vjetra i oborina. 
U dnevniku zavarivanja voditi i temperature zraka i atmosferske prilike te primijeniti zaštitne mjere 
(temperaturu predgrijavanja, termičku obradu i sl.). 

Izvođač radova dužan je izvršiti kontrolu šavova poslije zavarivanja vizualno, izmjerama i drugim kontrolama, 
koja su predviđena prema kvaliteti zavara. Kontrola zavarenih spojeva povjerava se stručnoj ovlaštenoj pravnoj 
osobi za ispitivanje materijala. 

Nadzorni inženjer uspoređuje rezultate kontrole s radioničkim nacrtima, ustanovljuje odstupanje u mjerama, 
obliku i kvaliteti. Upisom u dnevnik zavarivanja konstatira prijem zavara, odnosno određuje dodatne kontrole ili 
doradu i obradu varoma. 
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Prijemu konstrukcije u radionici trebaju prisustvovati, osim predstavnika tvrtke koja je izradila konstrukciju 
i nadzorni inženjer i predstavnik tvrtke koja će obaviti montažu konstrukcije. O prijemu konstrukcije treba 
sastaviti zapisnik. U zapisniku trebaju biti dijelovi dimenzija i oblika prema projektu, a odstupanje mjera i 
oblika čelične konstrukcije prema projektu moraju biti u granicama dopuštenih vrijednosti prema Tehničkom 
propisu za čelične konstrukcije s pripadnim prilozima. 

 

 

 

Transport i montaža čelične konstrukcije 

Sve aktivnosti prigodom transporta, skladištenja i montažnih radova moraju biti u skladu s Tehničim propisom 
za čelične konstrukcije. Posebno se naglašava potreba pažljivog postupanja prigodom utovara, istovara i 
transporta dijelova konstrukcije. 

Prije montaže potrebno je provesti kontrolu izvedenih oslonaca čelične konstrukcije. O izvršenoj kontroli 
sastavlja se zapisnik koji potpisuju odgovorni predstavnici izvođača oslonačkih konstrukcija, izvođača 
montaže čelične konstrukcije i nadzornik gradnje. Zapisnikom se konstatira da li geodetske izmjere 
zadovoljavaju podatke u projektu. Rezultati mjerenja sastavni su dio zapisnika. 

Prije početka radova na montaži izvođač radova treba izvršiti pregled dopremljene čelične konstrukcije 
na gradilištu, te ustanoviti da li je došlo do oštećenja prilikom transporta, te dijelove koji su neznatno 
oštećeni popraviti, a kod većih oštećenja dijelove ojačati ili zamijeniti. O predloženom popravku ili ojačanju 
nadzorni inženjer se treba pismeno suglasiti. Nakon sanacije obavlja se ponovni pregled i ustanovljuju se dijelovi 
ili sklopovi koji su propisno sanirani, kao i oni koje treba doraditi. 

Izvođač treba dijelove i sklopove čelične konstrukcije na gradilištu propisno uskladištiti, sortirati i obilježiti, 
te zaštititi od eventualnih oštećenja. Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na 
drvene grede i sl. Dijelovi konstrukcije se slažu tako da se omogući lagano pronalaženje pozicija i pristup zbog 
dizanja i transporta. 

Dijelove i sklopove čelične konstrukcije na gradilištu treba skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom 
od atmosferskih utjecaja. 

Dopremljena čelična konstrukcija i svi njeni elementi ne smiju biti dopremljeni na gradilište više od sedam dana 
prije montaže. Ako se to ipak dogodi, prije montaže potrebno je detaljno pregledati sve elemente da bi se utvrdilo 
da li je došlo do korozije i eventualno oštećene elemente ponovno antikorozivno zaštiti kompletnim predviđenim 
postupkom. 

Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak montaže čelične konstrukcije tek nakon 
prijema naprijed navedene dokumentacije i zadovoljavanja ostalih uvjeta (propisano uskladištena konstrukcija, 
sanirana oštećenja i propisano pripremljen teren za montažu). 

Za radove na zavarivanju izvođač treba nadzornom inženjeru staviti na uvid ateste zavarivača i spojnih sredstava 
(vijaka, elekroda, žica za zavarivanje, zaštitnih praškova,itd.) te način zaštite od atmosferskih utjecaja (vjetar, 
oborina i sl.). 

Postupak za odobrenje zavarivanja, te kontrolu isti je kao kod zavarivanja pri izradi konstrukcije u radionici, 
a izvođač treba na gradilištu imati uređaj za sušenje elekroda, te voditi evidenciju o sušenju u kontrolnim 
knjigama, tako da se samo elektrode čije je sušenje evidentirano mogu upotrijebiti kod zavarivanja. 

Izvođač radova treba u građevinski dnevnik evidentirati dijelove ili sklopove koji su toga dana montirani 
(sa naznakom isporučitelja, vrste i dimenzije, te broj šarže i datum proizvodnje), atmosferske prilike, te 
ostale okolnosti, kao i koji su radnici (prema stručnoj spremi) vršili radove na montaži. 
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Za  vijke  koji  se  montiraju  prednaprezanjem  (prednapregnuti  vijci)  treba  voditi  posebnu  evidenciju  
o prednaprezanju, koja treba sadržavati dimenzije i kakvoću vijaka, te silu i moment prednaprezanja. 

Za dijelove čelične konstrukcije i sidra koji se ugrađuju u beton, treba nakon montaže izvršiti geodetsku kontrolu 
položaja i vertikalnosti. 

Zapisnički se moraju konstatirati rezultati izmjere, mjera i oblika prema propisima, te konstatirati prijem 
ugrađenih dijelova. Zapisnik potpisuju izvođači radova i nadzorni inženjer. 

 

Za sve dijelove čeličnih konstrukcija koji neće biti dostupni pregledu kod montirane čelične konstrukcije cijelog 
objekta, treba izvršiti povremeni prijem. 

Postupak za povremeni prijem isti je kao i za prijem dijelova konstrukcije koji se ugrađuju u beton. 

Nakon dovršene montaže izvođač radova dužan je izvršiti izmjeru i geodetsku kontrolu montirane 
čelične konstrukcije, te pozvati nadzornog inženjera da izvrši kontrolu i uručiti mu rezultate izmjera i kontrola. 

Nadzorni inženjer treba ustanoviti postoje li kod montaže odstupanja od projekta i kakva, da li za 
odstupanje postoji suglasnost projektanta, da li su odstupanja montirane čelične konstrukcije u odnosu na 
položaj koji je predviđen u projektu u granicama dopuštenih odstupanja montiranih čeličnih konstrukcija, 
dali su svi spojevi izvedeni prema projektu, te da li je došlo do oštećenja čelične konstrukcije i kakvih. O 
pregledu treba sastaviti zapisnik sa svim podacima vizualne, mjerne i geodetske kontrole. 

Ukoliko bi se ustanovila odstupanja za koja ne postoji odobrenje projektanta, odnosno odstupanja montirane 
čelične konstrukcije veća od dopuštenih, kao i oštećenja, treba izvršiti sanaciju čelične konstrukcije. 

Izvođač radova treba izraditi elaborat sanacije, koji treba odobriti projektant. 

Nakon sanacije, treba izvršiti ponovni pregled, izmjere i geodetsku kontrolu, o čemu treba sastaviti zapisnik 
koji potpisutju izvođač radova i nadzorni inženjer. 

Nakon dotjerivanja ili sanacije čelične konstrukcije, treba izvršiti prijem montiranih konstrukcija o čemu se 
sastavlja zapisnik koji treba potpisati izvođač radova i nadzorni inženjer investitora. 

Zapisniku treba priložiti propisanu dokumentaciju (radioničke nacrte, projekt montaže, ateste o osnovnim i 
spojnim materijalima kod izrade i montaže) s atestima zavarivača i dokumentima o kontroli spojeva, o 
odstupanjima od projekta i njihovoj usuglašenosti, o povremenom prijemu s podacima o geodetskim i drugim 
izmjerama. 

 

Antikorozivna zaštita 

 

Antikorozivna zaštita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu s tehničkim 
propisima. 

Izvođenje radova zahtjeva isti postupak kao i sama čelična konstrukcija. 

Antikorozivna zaštita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu s 
važećom normom. Izvođenje radova zahtijeva isti postupak kao i sama čelična konstrukcija; kontrola i 
dokazi kvalitete predmet su istih faznih pregleda. 

Radovi zaštite čelične konstrukcije od korozije moraju se izvesti prema uvjetima iz HRN EN ISO 12944. 
Prema izloženosti pojedinih konstruktivnih dijelova odabire se korozijska kategorija prema klasifikaciji iz 
tablice 1. HRN EN ISO 12944, Part 2. Sustav zaštite potrebno je izvesti u skladu s HRN EN ISO 12944, 
prema kojoj se također odabire priprema površine i sustav prevlake. 
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Ovim projektom predviđena je AK zaštita čelične konstrukcije hladnim premazima. Kompletnu se čeličnu 
konstrukciju očisti (pjeskarenjem, kemijska sredstva, četke). Razina površinske obrade je pjeskarenje Sa 
2,5. Opis antikorozivne zaštite je u tehničkom dijelu projekta. 

Pri montaži, pihvatna užad mora biti od nemetala (gurtne), koji ne oštećuju slojeve AKZ na konstrukciji. 
Po završenoj montaži konstrukcije, popraviti oštećene dijelove premaza. Plohe čelične konstrukcije koje 
kontaktiraju s betonom ne premazuju se. 

Izvršitelji kontrole dužni su provjeravati da se radovi izvršavaju prema tehnološkom elaboratu i u skladu 
sa propisima. Nakon faza radova i nakon završetka radova izvoditelj je dužan dati stručni izvještaj o 
provedenoj kontroli postupaka i dokaze kvalitete izvršenih radova u skladu s propisima. Izvoditelj je dužan 
priložiti dokaze kvalitete nabavljenih premaznih sredstava i pomoćnih sredstava. 

Prije početka radova izvođač je dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid: podatke o sredstvima za čišćenje 
površina, tehnologiju čišćenja, mjesto za čišćenje, način i mjesto skladištenja očišćenih dijelova te materijale 
koji će se upotrebljavati za izvođenje radova na zaštiti i tehnologiju nanošenja premaza, nakon čega nadzorni 
inženjer upisom u građevinski dnevnik dozvoljava početak radova. 

Nakon pripreme i čišćenja površina, a prije nanošenja sredstva za zaštitu od korozije nadzorni inženjer utvrđuje 
da li je čišćenje i priprema površina izvedena na propisan način, odnosno određuje da se postupak ponovi 
do potpune pripreme. 

Prije početka radova na nanošenju zaštitnih sredstava izvođač radova treba nadzornom inženjeru dati na uvid 
certifikat proizvođača i propisane ateste te na odobrenje način nanošenja premaza. Izvođač treba nanijeti 
sredstva za zaštitu od korozije u propisanim rokovima, odnosno izvršiti prethodnu zaštitu površine čeličnih 
konstrukcija. Ukoliko izvođač odstupa od propisanih uvjeta, nadzorni inženjer može narediti ponovno čišćenje, 
te izvršiti pregled na način koji je naprijed naveden. 

Izvođač treba na gradilištu imati vlagomjer i toplomjer te svakodnevno dok se vrše radovi na premazivanju 
pismeno voditi kontrolu vlažnosti zraka i temperature te način zaštite od oborina ili vjetra. Nadzorni inženjer treba 
radove na premazivanju prekinuti ukoliko ustavnovi da je površina čelične konstrukcije vlažna ili zaprašena, 
odnosno ako su vlažnost i temperatura ispod ili iznad normativa. 

Nadzorni inženjer nakon nanošenja svakog sloja premaznog sredstva obavlja kontrolu debljine sloja i stupnja 
prijanjanja premaza (EN ISO 2409) te odobrava nanošenje sljedećeg sloja, odnosno naređuje da se oštećeni 
dijelovi površina ili dijelovi kod kojih je prijanjanje neodgovarajuće, prethodno očiste i ponovno namažu. Izvođač 
radova dužan je utvrditi kvaliteu upotrebljenog materijala kod tvrtke registrirane za ispitivanje materijala. Izvođač 
mora u građevinski dnevnik svakodnevno upisivati radove na čišćenju i pripremanju površina, svaki sloj 
osnovnog i pokrovnog premaza te svaki izvršeni pregled, provjeru i izmjeru koje se izvršila na djelovima čelične 
konstrukcije, kao i radove na popravku ili sanaciji očišćenih ili zaštićenih površina. 

O pregledu treba sastaviti zapisnik o zaštićenosti konstrukcije u cjelini od korozije, odnosno što treba dodatno 
učiniti da se postigne propisana zaštita. 

Nakon nanošenja premaza potrebno je izvršiti sljedeće kontrole: 

- vizualnu kontrolu 

- kontrolu prionjivosti EN ISO 2409 

- kontrolu debljine suhog filma prema pravilima danim u normi EN ISO 12944-7 
 

Protupožarna zaštita konstrukcije 

Protupožarna zaštita čelične konstrukcije propisana je u Elaboratu zaštite od požara i izvodi se sa 
protupožarnim premazom odgovarajuće debljine. 
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Izvoditelj radova na nanošenju protupožarne zaštite mora posjedovati licencu za izvođenje odgovarajućih 
radova na izvedi protupožarne zaštite. 

Radovi protupožarne zaštite čelične konstrukcije moraju biti izvedeni sukladno tehničkim listovima propisanim 
od proizvođača premaza, u kojem se definira točna debljina premaza za odgovarajuću zaštitu, a sve u cilju 
kako bi se dobio odgovarajući dokaz kvalitete izvedene protupožarne zaštite tražene u projektu. 

 

Tehnički pregled konstrukcije u sklopu pregleda građevine 

Poslije izvršene montaže čelične konstrukcije, a prije početka njene uporabe ili puštanja u pogon, vrši se 
tehnički pregled konstrukcije u skladu s odredbama Tehničkih propisa o pregledu i ispitivanju nosivih čeličnih 
konstrukcija (Sl. list 6/65). Završnim izvještajem potvrđuje se provedba programa kontrole i osiguranje 
kvalitete izvedene čelične konstrukcije. 

Stručnoj komisiji za tehnički pregled izvedene građevine predočuje se sva projektna dokumentacija i 
dokumentacija praćenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima kvalitete i izvještajima o izvršenim ispitivanjima 
i pregledima.. 

OBRTNIČKI RADOVI 

a)  Limarski radovi 
Limarski radovi moraju se izvesti prema važećim propisima i normama. 

Norme za materijal: 

za cinčani lim           C.E4.020 

za pocinčani lim       C.E4.200 I C.B4.081 

za bakreni lim           C.D4.020, C.D4.500 

za aluminijski lim      C.C4.020, 025, 030, 050, 060, 062, 120, 150 

Limarske radove vezane na pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno sa tim 
radovima. Ispod lima treba obavezno i uvijek položiti traku bitumenske ljepenke širu za 15 cm od ruba lima 
radi povezivanja s pokrovom ili slojevima izolacije. 

U načelu se ne smije upotrebljavati više vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi onda 
spojeve treba na pogodan način izolirati kako ne bi došlo do galvanskog elektriciteta. 

Razne standardne detalje spajanja pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima struke 
i važećim propisima. 

Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti sa projektantom ili projektantom 
konstruktorom. 

U cijeni stavaka limarskih radova je uključen kompletan rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni 
materijal kao i ugradba potrebnih nosača lima i razna brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata. 

b)  Bravarski radovi 
Prilikom izvedbe bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi. 

Materijal za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati normama: 

- kvadratno željezo       C.B3.024 
- plosno željezo    C.B3.025 
- okruglo željezo                        C.K6.020 
- profilno željezo                        C.B0.500 
- čelični limovi                            C.B4110; 111; 112 
- rebrasti limovi od aluminija      C.C4.060 
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Prije početka izrade sve mjere kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu 
i nadzornom organu radioničke detalje radi odobrenja. Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da 
ne dođe do korozije. 

Varene dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro očistiti. 

Okov mora biti prvoklasan, a kvalitetom odgovarati standardu M.K3.031 i M/K3.031. Brtvljenje željeznih 
okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax trakom i trajno elastičnim kitom prije 
postavljanja pokrivnih profila ili limova. 

c)  Alubravarija 
Materijal za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati važećim 

normama: 

- za specijalne profile    C.C3.220 
- za limove i trake   C.C4.020 

Za izradu aluminijskih elemenata upotrebljavati dvostruku eloksiranu alubravariju - profili i limovi. Okov mora 
biti prvoklasne kvalitete. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka mora biti minimalno. 

Brtvljenje aluminija prema zidu i stropu trajno elastičnim kitom i poliuretanskom pjenom prije postave 
pokriva profila. 

Svi profili i limovi od kojih se izrađuje aluminijska bravarija moraju biti prvoklasno obrađeni i jednolične 
boje. 

d)  Stolarski radovi 
Prozori su ostakljeni izolacijskim staklom sa LOW-E premazom, deb. 4+16+6 mm, 

kvaliteta stakla A- HRN E1. 011. 
Vanjska stolarija mora zadovoljiti Tehnički propis za prozore i vrata NN 6/06, slijedećih minimalnih tehničkih 
karakteristika sistema:  

- Propusnost zraka –prema HRN EN 12207:2001 - Razredba EN12207:1999 - razred 4 (3-9 
m3/hm2 pri 100Pa) 

- Vodonepropusnost –prema HRN EN 12208:2001- Razredba EN12208:1999 - razred 9A (Δp=600 
Pa) 

- Otpornost na opterećenje vjetrom – prema HRN EN 12210:2001, i HRN EN 12210/AC:2005 - 
Razredba EN12210:1999 i EN12210:1999/AC:2002 - razred C3 

- Treba pripadati II.klasi prema HRN U.J6.201 zvučne izolacije sa  Rw min 30 dB 
- Toplinska  izolativnost - ukupni koeficijent prolaza topline iznosi Uw = min. 1,8 W/m2K. 
- Sistem i uvjeti ugradnje moraju osigurati da prilikom ugradnje budu zadovoljena sva prije 

navedena tehnička svojstva sistema (propusnost zraka, vodonepropusnost, otpornost na 
opterećenje vjetrom, prolazak topline,zvučna izolacija). 

e)  Staklarski radovi 
Staklarske radove treba izvoditi u skladu sa Tehničkim uvjetima za izvođenje staklorezačkih radova 

U.F2.025. 

Materijali moraju odgovarati slijedećim normama: 

- ravno vučeno staklo     B.E1.011 
- ravno lijevano brazdasto i ornament staklo  B.E1.050 
- ravno armirano staklo     B.E1.080 
- staklarski kit      H.C6.050 

Ostakljenje se u načelu vrši na gradilištu i ono mora biti vodonepropusno. IZO staklo mora biti izrađeno od dva 
sloja debljine 4mm sa zračnim prostorom debljine 12mm. Za ugrađivanje koristi se trajno elastični prozirni kit. 

Pričvršćenje stakla u željezne ili alu okvire vrši se pomoću željeznih ili aluminijskih letvica koje su sastavni dio 
bravarskih stavki. 
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Pri zastakljivanju sa sigurnosnim staklom treba uzeti u obzir propise i uputstva proizvođača. Obračun 
zastakljivanja po m2. 

f) Keramičarski radovi 
Opći uvjeti za keramičarske radove 

Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno - bez valova, ispupčenja i udubljenja sa 
ujednačenim spojnicama čija je minimalna širina uvjetovana dimenzijama pločica zbog dilatacionih zahtjeva. 

Ugrađivanje pločica cementnim mortom 

Kod popločavanja podova mortom razastre se i izravna na površini koliko se sa jednog mjesta može dohvatiti, 
na mort se postave pločice i daskom i čekićem poravnaju. Po završenom polaganju pločica opere se cijeli pod, 
a poslije 24 sata zalije cementnim mlijekom i očisti. 

Ugrađivanje pločica lijepljenjem 

Podloga na koju se lijepe pločice mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista. 

Pločice se navlaže, ocijede i na njihovu poleđinu nanese ljepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1 do 3 mm i 
ovako pripremljena pločica se prislanja na podlogu i pritiskom prstiju namješta u potrebni položaj. 

Naneseni sloj ljepila mora biti takve debljine da se u njega potpuno utope neravnine (rebra, kramponi) na 
poleđini pločice, tako da ljepilo ispunjava prostor između pločice i podloge cijelom površinom pločice. 

Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi pomoćni radovi, prenosi materijala na 40 m i vertikalni transport na 20 
m dizalicom. 

HRN U.F2.011 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti, oblik, mjere i klasifikacija. 

HRN B.D1.300; 301 - Prešane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uvjeti, oblik, mjere i klasifikacija. 

HRN B.D1.305; 306 - Prešane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uvjeti, oblik, mjere i klasifikacija. 

HRN B.D1.321 - Podne klinker pločice. Oblik, mjere i klase. 

HRN B.D1.322 - Fazonski komadi. Oblik, mjere i klasifikacija. 

HRN B.D1.331; 332 - Glazirane i neglazirane mozaik pločice.Teh. uvjeti, ispitivanje, oblik, mjere i klasifikacija. 

HRN B.D1.334; 335 - Vučene pločice.Tehnički uvjeti, oblik, mjere i klasifikacija. 

HRN B.D8.050 - Određivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama za pločice specijalne namjene. 

HRN B.D8.052 - Određivanje koeficijenta linearnog termičkog širenja za pločice specijalne namjene. 

HRN B.D8.054 - Određivanje otpornosti na temperaturne promjene. 

HRN B.D8.056 - Određivanje upijanja vode. 

HRN B.D8.058 - Određivanje otpornosti prema smrzavanju. 

HRN B.D8.060 - Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaziranih pločica prema habanju. 

HRN B.D8.062 - Određivanje otpornosti površine glaziranih pločica prema habanju. 

HRN B.D8.064 - Određivanje tvrdoće po Mosu. 

HRN B.D8.066 - Određivanje savojne čvrstoće. 

HRN B.D8.068 - Provjeravanje mjera i izgleda vidne površine. 

HRN B.D8.070 - Određivanje otpornosti na kiseline za pločice specijalne namjene. 

HRN B.D8.080 - Određivanje otpornosti prema alkalijama za pločice specijalne namjene. 

HRN B.D8.090 - Određivanje otpornosti na kemikalije. 

HRN B.D8.092 - Određivanje otpornosti glaziranih pločica na kemikalije. 

g)  Soboslikarsko ličilački radovi 
Soboslikarske radove treba izvoditi prema Tehničkim uvjetima za soboslikarske radove U.F2.013 i 

ličilačke radove U.F2.012 prema Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova. 
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Materijali za soboslikarsko ličilačke radove moraju biti prema normi H.C1.001, H.C1.002. 

Opći uvjeti za ličilačke radove 

Na obojenim površinama ne smiju se vidjeti tragovi četke, a ton mora biti ujednačen, bez mrlja. Otisci šablona 
i valjaka moraju biti oštri, a sastavi se na smiju poznati. Obojane površine se ne smiju brisati i ljuštiti. Izrađene 
linije moraju biti cijelom dužinom iste širine bilo da su vodoravne, okomite ili kose. Sav potreban materijal za 
pripremu posnih i masnih boja, sapunice i raznih smjesa mora biti donijet u prostoriju gdje će ga radnik 
upotrebljavati, a jediničnim cijenama je pokraj glavnog posla obuhvaćena i priprema, probno bojanje i priprema 
površina za bojanje . 

Ako je za posao potrebna skela, treba je postaviti prije bojanja, a ista se obračunava posebno. 

Gotov posao se obračunava kako slijedi: 

po m2 stvarno obojane površine - vijenci, istaci i udubljenja preko 15 cm širine obračunavaju se u razvijenoj 
širini. 

otvori veličine 3.0 m2 ne odbijaju se, a višak preko 3.0 m2 odbija se od obojane površine. Kod otvora veličine 
do 3.0 m2 uložine se ne obračunavaju. Kod otvora veličine preko 3.0 m2 uložine se obračunavaju u 
prostorijama gdje je izrađen sokl od drugog materijala (keramičke pločice, masivni zidovi, drvena lamperija i 
sl.), dodaje se visini koja se dobije još i 20% od visine sokla (podnožja). 

 

HRN U.F2.013 - Tehnički uvjeti za izvođenje molerskih radova. 

HRN B.C1.021 - Način pakovanja, isporuka, smještaj i uzimanje uzoraka građevinskog kreča. 

HRN B.C1.020 - Vrste, namjena i uvjeti kvalitete građevinskog kreča. 

HRN B.C8.040 - Metode kemijskog ispitivanja građevinskog kreča. 

HRN B.C8.042 - Metode fizičko-mehaničkog ispitivanja građevinskog kreča. 

HRN B.C1.030 - Građevinski gips. 

HRN B.C1.035 - Gips - kartonske ploče. Vrste, tehnički uvjeti, uzimanje uzoraka i ispitivanje. 

HRN B.C8.032 - Uzimanje uzoraka i metode kemijskog ispitivanja građevinskog kreča. 

ZAŠTITA OD POŽARA 

Do izgradnje građevine izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti dokaze kvalitete i 
funkcionalnosti ugrađenih proizvoda i opreme. 

Sa stajališta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene pravne osobe, koja se nalazi na 
važećem Popisu pravnih osoba, radnji i stručnih službi sa potrebnim ovlastima: 

- da ugrađeni proizvodi zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji 
- o ispitanoj otpornosti protiv požara protupožarnih zidova čiji se dijelovi zaštićuju na prolaz instalacija na 

granici požarnih sektora 
- za protupožarna vrata da zadovoljavaju projektirane otpornosti protiv požara 
- da je unutarnja i vanjska hidrantska instalacija izvedena prema odobrenoj dokumentaciji i da zadovoljavaju 

parametre utvrđene u istoj 
- da su instalacije za automatsku i ručnu dojavu požara izvedene prema odobrenom projektu te da 

funkcionalno zadovoljavaju sve parametre utvrđene odobrenim projektom 
- da je stabilni sistem za gašenje CO2 izveden prema odobrenom projektu te da funkcionalno zadovoljava sve 

parametre utvrđene odobrenim projektima 
Kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme dokazuje se važećim tehničkim propisima i normama. 

Za svu opremu, sredstva i uređaje, namijenjene za gašenje, dojavu i sprečavanje širenja požara koji 
su uvezni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlaštene od pravne osobe o ispravnosti istih kao i njihove 
podobnosti za namijenjenu svrhu. 

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim 
dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 
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Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, iz ovjerene projektne 
dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez ikakve odštete od strane 
investitora. Ako opis neke stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije 
predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 

Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene pravne osobe. Ukoliko 
se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno 
o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. 

Pregled normi koje pokrivaju vatrootpornost dijelova građevina a koje su usvojene kao hrvatske norme: 

GRAĐEVNI MATERIJALI-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  HRN DIN 4102-1:2000 

GRAĐEVNI ELEMENTI-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  HRN DIN 4102-2;1996 

POŽARNI ZIDOVI I NENOSIVI VANJSKI ZIDOVI-Pojmovi, 
zahtjevi i ispitivanja 

 
HRN DIN 4102-3;1996 

SASTAV I PRIMJENA GRAĐEVNIH MATERIJALA, GRAĐEVNIH 
ELEMENATA I POSEBNIH GRAĐEVNIH ELEMENATA 

 HRN DIN 4102-4:1996 

HRN DIN 4102-4:Ispravak 
3:2000 

PREGRADE OTPORNE NA POŽAR, PREGRADE U ZIDOVIMA 
OKNA ZA DIZALA I OSTAKLJENJA OTPORNA NA POŽAR-
Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  

 
HRN DIN 4102-5:1996 

VENTILACIJSKI VODOVI-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  HRN DIN 4102-6:1996 

KROVOVI-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  HRN DIN 4102-6:1996 

PREGRADE ZA KABELE-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  HRN DIN 4102-9:1996 

CIJEVNA OPLOŠTENJA, CIJEVNE ZAPREKE/PREGRADE, 
INSTALACIJE OKNA I KANALI TE POKLOPCI NJIHOVIH 
REVIZIJSKIH OTVORA-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 

 
HRN DIN 4102-11:1996 

OČUVANJE FUNKCIJE SUSTAVA ELEKTRIČNIH KABELA-
Zahtjevi i ispitivanja 

 
HRN DIN 4102-12:2000 

OSTAKLJENJA OTPORNA POŽAR-Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  HRN DIN 4102-13:1996 

PODNE OBLOGE I PODNI PREMAZI-Odredbe o širenju plamena 
pod djelovanjem izvora toplinskog zračenja 

 
HRN DIN 4102-14:1996 

VATROOTPORNE PREGRADE-Dokaz svojstva ''automatsko 
zatvaranje'' 

 
HRN DIN 4102-18:1996 

Tehnički propisi i hrvatske norme koji nisu eventualno navedeni, a njima se dokazuje kvaliteta 
pojedinih ugrađenih proizvoda i opreme moraju se također primijeniti. 

 

HRN U.M3.234 - Bitumenska traka od staklene tkanine. 

HRN U.M3.240 - Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za hladni postupak. 

HRN U.M3.242 - Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni postupak. 

HRN U.M3.244 - Hidroizolacioni materijali za topli postupak. 

HRN U.M3.246 - Hidroizolacioni materijali od mastiksa. 

HRN U.M3.248 - Bitumenizirani perforirani stakleni voal. 
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HRN U.M3.300 - Bitumenska traka. 

 

Tehnički propisi i hrvatske norme koji nisu eventualno navedeni, a njima se dokazuje kvaliteta 
pojedinih ugrađenih proizvoda i opreme moraju se također primijeniti. 

Samovoljna izmjena ovog Projekta, izvršena po Investitoru ili Izvođaču radova, isključuje 
odgovornost projektanta.  
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Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrebljeni 
materijal koji izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati HR standardima. 

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima 
zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki 
pojedini slučaj. 

Prije početka radova izvođač treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve 
podloge prema kojima će izvoditi radove. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usuglašavanju građevinskih 
i instalaterskih nacrta. 

Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno 
obavijestiti nadležnog inženjera i odgovornog projektanta te zatražiti rješenje. Tolerancija mjera izvedenih 
radova određena je uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva 
odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač ukloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste 
radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi. 

Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo 
neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve fabrikate, obrtničke proizvode i materijal 
za obrtničke radove. Vezna sredstva moraju biti također prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, 
pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru. 

Rad obuhvaća još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovare i istovare materijala unutar gradilišta, 
pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcija od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove 
kao skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta. Skele, podupore i razupore treba također 
predvidjeti u cjelini. Skele trebaju biti u skladu s propisima HTZ. 

Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga treba ukalkulirati sve 
potrebne zaštitne ograde te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji. 

Pripomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu 
materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih 
keramičkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. 

Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini 
većoj od 2,0 m. 

Kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih 
atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja u slučaju prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će 
izvršiti popravke o svom trošku. 

Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnje oborinske vode, završne radove kao i uklanjanje ograde 
i baraka te poravnavanje terena. 

Izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke oštećenja koja su nastala tijekom 
gradnje a trebaju se obaviti u garantnom roku. 

Prethodno provoditi ispitivanje građevnog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s 
dobivanjem potrebnih atesta (nalaza). Svi radovi trebaju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i 
armaturnim nacrtima i statičkom računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da 
izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu svih općih uvjeta. Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno 
svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim 
cijenama troškovnika. 

Izgradnjom spoja na cestu ne smije se narušiti stabilnost ceste, ugroziti sigurnost odvijanja pometa na 
cesti, niti negativno utjecati na ekološko stanje područja. Spoj mora biti izgrađen tako da se ne naruši postojeći 
režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda na cesti. Ako tijekom radova dođe do oštećenja 
ceste i javnih površina izvođač radova dužan je po završetku radova sva nastala oštećenja dovesti u prvobitno 
stanje. Radovi koji će se vršiti u blizini instalacija javne rasvjete izvršiti sukladno važećim propisima i pravilima 
struke. 
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Investitor: SPIROFLEX d.o.o.  
Ljudevita Gaja 7, Ruščica 

Građevina: Lakirnica (P) i parcelacija

 Zajednička oznaka: 25/21-Z

Lokacija: k.č. 366/2, k.o. Ruščica Broj projekta: 25/21-A
 

 

Glavni projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT Mjesto i datum: Slavonski Brod, travanj 2021.
Projektant: Anamarija Teskera, dipl.ing.arh. Stranica: 100

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM 

Pri izvođenju radova na objektu i okolišu izvoditelj se mora pridržavati propisa i standarda propisanih 
zakonom za pojedine vrste radova, a investitor je dužan osigurati stručan nadzor izvedbe građevine u cijelosti 
i u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati hrvatskim standardima. 

SANACIJA TERENA OKO GRADILIŠTA 

Pri izvođenju radova treba se pridržavati projektnih rješenja i ne ugrožavati i onečišćivati okoliš. Ukoliko 
je izgradnjom došlo do devastacije okoliša stvaranjem usjeka, nasipa i sl., potrebno je isti biološki sanirati, tako 
da se sve takve površine saniraju tehnološkim mjerama i adekvatnim ozelenjavanjem autohtonim vrstama 
zelenila. 

ODSTRANJIVANJE OTPADA 

Kod građenja sav kruti otpad mora se iznositi izvan građevine te odvoziti s parcele na za to određenu 
deponiju. Sav građevni otpad mora se zbrinuti na način da se sortira po vrstama otpada (šuta, staklo, metalni 
dijelovi, drveni elementi i sl.). Materijal iz iskopa odvodi se na deponiju građevinskog otpada. 

ZAŠTITA OD ZAGAĐENJA VODE, TLA I ZRAKA 

Projektnom dokumentacijom predviđene su mjere zaštite vode, zraka i tla u procesu gradnje i tijekom 
korištenja građevine.  

ZAŠTITA OD BUKE 

U građevini su predviđene mjere zaštite od buke kao i zaštita građevine od vanjske buke. Građevina 
je projektirana tako da razina buke u građevini i njenom okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti određene 
posebnim zakonom. 

ZAŠTITA PRIRODE I HORTIKULTURE 

U toku građenja treba voditi brigu o sanaciji postojeće hortikulture, provesti mjere za zaštitu prirode, 
spriječiti zasjenjivanje susjednih građevina i sl. 

Prilikom gradnje potrebno je što manje onečišćavati okoliš te sav otpadni materijal deponirati i 
pravovremeno odvoziti na predviđenu deponiju. Nakon završetka gradnje potrebno je urediti okoliš, isplanirati 
teren, urediti i postaviti nasade i dr. 

Sukladno naprijed navedenom potvrđuje se da projektirana građevina udovoljava zdravstvenim 
uvjetima i ne ugrožava građane i okoliš posebice uslijed: 

- razvijanja otrovnih plinova 
- zagađivanja zraka 
- opasnih zračenja 
- zagađivanja vode i tla 
- neodgovarajućeg rješenje postupanja s otpadom. 
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PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

*Izračun se vrši prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog 
doprinosa (NN 15/19) 

     

 Prostor P (M²) H (M´) KOEF. OBUJAM (M³) 
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PROIZVODNA GRAĐEVINA P) 

  

Lakirnica  16,70x5,32 4,53+0,47/2 1 423,34 

Nadstrešnica  16,70x1,38 1 1 23,05 

LAKIRNICA (P) UKUPNO: 446,39 m3 
 

 

  



OBVEZNIK/INVESTITOR/PODNOSITELJ ZAHTJEVA1

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivalište/Sjedište:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata2 HRVI3

Osoba za kontakt: kontakt telefon:

e-mail: broj rata4

Poslovni račun investitora pravne osobe, obrtnika ili slobodnog zanimanja:

SUINVESTITOR1

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivalište/Sjedište:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata2 HRVI3

SUINVESTITOR1

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivalište/Sjedište:

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata2 HRVI3

PROJEKTANT1

Naziv/Ime i prezime: OIB:

Adresa: Prebivalište/Sjedište:

Osoba za kontakt: kontakt telefon:

e-mail:

PODACI O GRAĐEVINI

Naziv:

Adresa: K.O. K.Č.br.

Grad/Općina: Županija: Zona6:

ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA 7 (Upisati pune mjere nove građevine!)

Poslovne građevine obujam m3

Obiteljske kuće do 400 m2 obujam m3

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje obujam m3

Stambene građevine za povremeno stanovanje obujam m3

Objekti društvenog standarda i religijski objekti obujam m3

Proizvodne građevine obujam m3

Prometne građevine površina m2

Produktovodi duljina m 

Kabelska kanalizacija duljina m 

Otvorene građevine površina m2

Okreni
Investitor i projektant pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamče za istinitost podataka navedenih u ovom obrascu. Isti su u svemu sukladni 

podacima iz Glavnog projekta.

Investitor Projektant

ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA

Način plaćanja (jednokratno/obročno/odgoda 
5 

(ozkonjenje)

OBRAZAC IM

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
SPIROFLEX d.o.o.

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
446,39

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
935510028470

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Ljudevita Gaja 7

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Ruščica

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
091 5856090

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
INGRI d.o.o.

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Ruščićkih žrtava 71

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Ruščica

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
82406368957

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
035 409864

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Ivan Rašić

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
ingri.rasic@gmail.com

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Lakirnica (P)

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Ljudevita Gaja 7

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Klakar

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
, Ruščica

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Ruščica

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
Brodsko-posavska

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
366/2

Ivan Rašić
Križanje

Ivan Rašić
Tekst pisan pisaćim strojem
B



1

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - FIZIČKA OSOBA

 - ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, način plaćanja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

OBVEZNIK / SUINVESTITOR - PRAVNA OSOBA

 - naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt, poslovni račun, način plaćanja (ukoliko nije upisano - jednokratna uplata!)

Projektant

 - naziv / ime i prezime, puna adresa, OIB, kontakt

2

 - Za utvrđivanje statusa:

 - ukoliko je supružnik/ca suinvestitor - uz gore navedene dokumente dostaviti i vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci

3

 - Za utvrđivanje statusa:

 - ukoliko je supružnik/ca suinvestitor (za HRVI)- uz gore navedene dokumente dostaviti i vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci

4

2 tromjesečna obroka Ukoliko fizička osoba, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, gradi stambenu građevinu

3 tromjesečna obroka

6 tromjesečnih obroka

5 Temeljem članka 11. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa obvezniku koji vodni doprinos plaća za ozakonjenje nezakonito izgrađene 

zgrade može se odobriti beskamatna odgoda plaćanja

6

A Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora

B ostalo područje Republike Hrvatske, osim zone A i zone C

C područja posebne državne skrbi

7

Detaljan prikaz i objašnjenje nalaze se na službenim stranicama Hrvatskih voda

12 tromjesečnih obroka 12 tromjesečnih obrokaviše od  30.000 kn

više od 20.000 do 30.000 kn

do 10.000 kn

više od 10.000 do 50.000 kn

više od 50.000 do 100.000 kn

više od 100.000 do 500.000 kn

više od  500.000 kn

do 7.000 kn

više od 7.000 do 20.000 kn

Temeljem članka 3. Uredbe o visini vodnoga doprinosa područje Republike Hrvatske se dijeli na zone:

Razvrstavanje vrsta građevine ili dijela iste građevine vrši se prema člancima 2.3. i 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa

9 tromjesečnih obroka

Temeljem članka 7. stavka 7. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i čija je

površina manja od 400 m
2
(tarifni broj 2a. stavka 1. članka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,80 pri obračunu visine vodnoga

doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

 - na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Temeljem članka 7. stavka 7. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa hrvatski branitelji iz Domovinskog rata pri gradnji objekata namjenjenih stalnom stanovanju i čija je

površina manja od 400 m
2
(tarifni broj 2a. stavka 1. članka 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa) imaju pravo na primjenu korekcijskog koeficijenta 0,50 pri obračunu visine vodnoga

doprinosa. Ukoliko status nije upisan podrazumijeva se da ga nema.

 - na uvid - originalna dokumentacija sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osobna iskaznica

Temeljem članka 10. Pravilnika o obračunu i napalati vodnoga doprinosa obvezniku se odobrava obročno plaćanje i to:

3 tromjesečna obroka

6 tromjesečnih obroka

9 tromjesečnih  obroka

OBRAZAC IM

POJAŠNJENJE UNOSA

OBVEZNIK / SUINVESTITOR / PROJEKTANT - obvezan unos
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