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FOND:EFRR NADLEZNO TUELO: MRRFEU

PRIORITETNA OS: Zastita okoli$a i odrzivost resursa ROK ZA PODNOSENIJE PP: od 30. studenog 2019. godine u 12:00 sati
do 30. sije¢nja 2020. godine u 23:59 sati

SPECIFICNI CILJ:6e2 ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP):7 radnih dana

NAZIV POZIVA: Obnova brownfield podrucja u Urbanom podrucju Pula
REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.06.2.2.07

TIP NATJECAJA: Ograniceni postupak

MODALITET: Privremeni poziv

U interesu jednakog postupanja, nadlezno tijelo ne moZe dati prethodno misljenje u svezi s prihvatljivoséu prijavitelja/partnera, projekta ili
odredenih aktivnosti i troSkova te ne moZe zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u Uputama za
prijavitelje.

Slijedom navedenog, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije u moguénosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju
ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troskova i slicno. U slucaju takvih
pitanja, odgovor nadleZznog tijela ¢e upucivati na relevantni dio dokumentacije PDP-a.

VERZIJA: | 4.0

OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA 1Z VERZIJE 4.0:

DATUM ZAPRIMANIJA PITANJA: 20.12.2019. DATUM ODGOVORA NA PITANIJE: 3.1.2020.

1. Molimo odgovor/pojasnjenje nastavno na nize navedenu | U okviru specifi¢nog cilja 6e2 ,Obnova brownfield lokacija (bivsa
problematiku: vojna i/ili industrijska podrucja) unutar ITU” prema Operativhom
Sam Poziv referentni broj: KK.06.2.2.07 ,Obnova brownfield | programu ,Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. nije prihvatljivo
podruja u urbanom podrucju Pula“ predvida stupanj | financiranje opremanja i/ili stavljanja u funkciju obnovljenih
izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture na brownfield lokaciji | brownfield lokacija.
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koja ukljucuje sve postupke gradnje i gradenja kao i one
gradevinske postupke koje im prethode do, zakljuéno, ishodenja
uporabne dozvole za planirani zahvat, odnosno izvedbu
gradevinskih i drugih radova u tzv. ROH BAU izvedbi. Medutim,
u pravu RH ne postoji jasna norma niti jasno reguliran zakonski
stupan] izgradenosti u tzv. ROH BAU izvedbi pa molimo za
dodatno pojasnjenje prihvatljivosti troskova do stupnja
izgradenosti u tzv. ROH BAU izvedbi.

Opcenito, pojam roh bau oznafava konstrukcijski dovrsen
objekt, a ovisno o volji ugovornih strana, on moze ukljucivati jos
neke dodatne radove.

Sudska praksa:

Prema stavu Visokog trgovackog suda RH pod brojem Pz-
1408/10, u svakom pojedinom slucaju u kojemu je predmet
spora sadrzaj izgradenosti koji se odnosi na ovaj pojam, treba
utvrdivati KOJA SVOIJSTVA IZGRADENOSTI TREBA IMATI
PREDMET UGOVORA.

Za potrebe procjene troSkova prilikom prijave na poziv
smatramo da je potrebno tocno utvrditi sadrzaj izgradenosti u
ROH BAU izvedbi koja je definirana ovim pozivom te molimo za
potvrdu da li u sklopu ovog Poziva se dovrSenost gradevine do
faze zavrsnih obrtni¢kih radova (iji izostanak u bithome ne
utjeCe na izradu energetskog certifikata smatra prihvatljivom,
odnosno da li su prihvatljivi sljededéi radovi:

e Zgrada i/ilili dijelovi zgrade nad kojima se izvode radovi je
potpuno dovrsSene konstrukcije, ¢ Zgrada ima dovrsene fasade,

s ugradenim prozorima i prozorskim klupéicama, e Zgrada

Stoga je bitno da projektni prijedlog ne sadrzi aktivnosti/troskove
koji nisu isklju¢ivo vezani samo za obnovu (revitalizaciju)
brownfield lokacije. Ovisno o predmetu ulaganja, tj. brownfield
lokaciji prihvatljive su iskljucivo aktivnosti i troskovi (tocke 2.7. i
2.9. Uputa) vezani uz obnovu brownfield lokacije i
izgradnju/rekonstrukciju infrastrukture na brownfield lokaciji, a
one ukljucuju, kako je propisano Uputama za prijavitelje i sljedece:

e Obnova brownfield lokacije, ukljuuje sve postupke gradnje i
gradenja kao i one gradevinske postupke koje im prethode do,
zakljuéno, ishodenja uporabne dozvole za planirani zahvat.

e Priprema projektno - tehnicke i investicijske dokumentacije,
struc¢ni nadzor gradenja, upravljanje projektom gradnije.

¢ lzgradnja/rekonstrukcija infrastrukture na brownfield lokaciji
a koja podrazumijeva komunalne, prometne, energetske,
vodne, pomorske, komunikacijske, elektronicke komunikacijske
i druge gradevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama
stvorenih i prirodnih dobara

Navedeno ¢ée biti predmet provjere te ¢e zaklju¢ak o prihvatljivosti
troskova Odbor za odabir projekata modi donijeti tek po pregledu i
provjeri cjelokupne projektne prijave i uvidom u cjelokupni
konkretni predmet planiranog ulaganja.

Prilikom roh bau izgradnje nuzno je imati na umu da projektom
postavljeni indikatori i rezultati moraju biti mjerljivi do zavrSetka
razdoblja provedbe projekta, koje ¢e se definirati u Ugovoru o
bespovratnim sredstvima, odnosno do dostave ZavrSnog zahtjeva
za nadoknadom sredstava.
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dovrsenog krova sa izvedenim opSavima i krovnim prodorima.
e Zgradaima ugradenu 1. Fazu instalacija i to:
- elektroinstalacije izvedene unutar zidanih konstrukcija,

stropova i podova,

- strojarske instalacije izvedene unutar zidanih konstrukcija,
stropova i podova.
o Podne obloge, zidne obloge, zavrsne obrade zidova i
stropova o 2. Faza elektroinstalacija (uti¢nice, prekidadi,
rasvjetna tijela i
sl.)
o 2. Faza strojarskih instalacija (grijaca tijela i sl.)

Nedostajuéim radovima u tome smislu smatraju se:
o Oprema svake vrste, ukljuujuéi namjestaj, prozorska sjenila
itd.
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