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PITANJA I ODGOVORI – PDP 
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FOND: Europski fond za regionalni razvoj       NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

PRIORITETNA OS: Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje    ROK ZA PODNOŠENJE PP: 2. rujan 2019. 

SPECIFIČNI CILJ:  9a4  ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP): 7 (sedam) radnih dana  

NAZIV POZIVA: 9a4.1 Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj       

REFERENTNI BROJ POZIVA: 08.1.4.01 

TIP NATJEČAJA: Ograničen 

MODALITET: Trajni 

 

U skladu sa Zajedničkim nacionalnim pravilima (ZNP), nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja potencijalnih prijavitelja do roka navedenog u tablici, osim kada rokovi definirani Uputama 

za prijavitelje (UzP) uvjetuju davanje odgovora u kraćem vremenskom razdoblju (npr. UzP navodi rok za objavu odgovora 7 kalendarskih dana (KD) od postavljenog pitanja iako ZNP predviđa 

duži rok u kojem se odgovara na postavljena pitanja), tada prioritet ima rok iz UzP-a. 

 

Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Odgovor na pojedino pitanje mora biti eksplicitan, ali u svojoj cjelini ili 

djelomično smije sadržavati jasne i nedvosmislene reference na odgovor uz neko drugo pitanje.  

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti 

niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti 

konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih pitanja, odgovor nadležnog tijela će upućivati na relevantni dio 

dokumentacije PDP-a.   

 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 10. travnja 2018. DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 16. travnja 2018. 

1.  

Vezano za sadržaj uputa za prijavitelje za projekt uspostave 

veteranskih centara u Republici Hrvatskoj, ovim putem Vas 

obavještavamo da smo uočili potencijalni problem te molimo 

pomoć  u vidu pojašnjenja i/ili rješavanju istoga. 

Naime, sukladno točci 2.6. Uputa za prijavitelje, projektni prijedlog 

mora udovoljavati utvrđenim kriterijima kako bi bilo prihvatljiv za 

financiranje, a jedan od kriterija jest da se aktivnosti projekta 

provode u županijama klasificiranim u 1. ili 2. skupinu prema 

indeksu razvijenosti.  

Navedeni kriterij usvojen je pisanim odlučivanjem od strane 

Odbora za praćenje OPKK 27. prosinca 2017. godine i tada je u 

potpunosti bio prihvatljiv za sve lokacije na kojima će se 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu 

Koordinacijskog tijela je 26. ožujka 2018. godine izdalo Uputu kojom se 

usklađuje postupanje sukladno donesenoj Odluci o razvrstavanju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 

132/17). Uputa navodi sljedeće: „Navedena izmjena upute primjenjuje se od 

26. ožujka 2018. godine te se nalaže Upravljačkim tijelima da u tom 

kontekstu osiguraju najbržu i najjednostavniju implementaciju iste temeljem 

propisanih procedura i pravila. Također, ova dostavljena izmjena upute ne 

može se retroaktivno primjenjivati na već objavljene i završene postupke 

Poziva na dostavu projektnih prijedloga kao niti na one koji su trenutno u fazi 

evaluacije.“ 
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uspostavljati veteranski centri. Međutim, 3.1.2018. godine, na 

stranicama MRRFEU, objavljene su nove vrijednosti indeksa 

razvijenosti prema kojima veteranski centar u Sinju spada u 3. 

razvojnu skupinu (Splitsko-dalmatinska županija). 

Stoga, uzimajući u obzir potencijalnu opasnost da projektni 

prijedlog Ministarstva neće biti prihvatljiv za financiranje, molimo 

vas da razmotrite sljedeća rješenja; 

1. izmjenu kriterija prihvatljivosti projekta za financiranje na 

način da se isti izmijene u žurnom postupku pisanim 

odlučivanjem 

2. nastavno, drugu izmjenu uputa za prijavitelje   

 

S obzirom da je rok za prijavu projekta 1.6.2019. godine, ljubazno 

molimo što žurniju dostavu mišljenja o daljnjem postupanju, a kako 

bismo pravovremeno razriješili eventualne poteškoće. 

S obzirom da je poziv Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj 

objavljen 8. ožujka 2018. nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17), 

ne primjenjuje se na navedeni poziv te je u ovom slučaju prihvatljiva gradnja 

veteranskog centra u Sinju, odnosno ulaganja u Splitsko-dalmatinskoj 

županiji.  

 

 

 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 25. travnja 2018. DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 30. travnja 2018. 

2.  

Je li moguće izraditi studiju izvedivosti s jedinstvenom analizom 

troškova i koristi za sva četiri veteranska centra ili je potrebno 

izraditi analizu troškova i koristi za svaki centar posebno? 

U Uputama za prijavitelje, točki 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga 

kao dokaz o zrelosti projekta navodi se: "Studija izvedivosti s analizom 

troškova i koristi…“ Sukladno navedenome, potrebno je izraditi jednu studiju 

izvedivosti za sva četiri veteranska centra s obzirom da ista predstavlja dokaz 

o zrelosti (cijelog) projekta i da se istom ocjenjuje doprinosi li projekt 

smanjenju udjela stacionarnih i mobilnih intervencija koje pružaju centri za 

psihosocijalnu pomoć brojnim ratnim veteranima, članovima obitelji 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i civilnim žrtvama Domovinskog 

rata (za što je potrebno obuhvatiti sve centre). 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18. srpnja 2018. DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 22. srpnja 2018. 

3.  

Molimo vas za pojašnjenje navoda u poglavlju 5.1. - Razdoblje 

provedbe projekta, prihvatljivosti izdataka, financiranja i izvršenja 

ugovora: "Razdoblje provedbe projekta započinje najranije 1. 

siječnja 2014. godine, a inicijalno procijenjeno trajanje razdoblja 

provedbe projekta je najdulje do 40 mjeseci te mora završiti 

najkasnije do 31. prosinca 2023." 

 

U skladu s točkom 5.1. Razdoblje provedbe projekta, prihvatljivosti izdataka, 

financiranja i izvršenja ugovora Uputa za prijavitelje, vezano uz citiranu 

odredbu Razdoblje provedbe projekta započinje najranije 1. siječnja 2014. 

godine, a inicijalno procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta je 

najdulje do 40 mjeseci te mora završiti najkasnije do 31. prosinca 2023., u 

nastavku dajemo sljedeće pojašnjenje. 

Navedeno ograničenje od 40 mjeseci odnosi se na provedbu projekta od 

potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a ne na ukupno trajanje 
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Smatra li se da je najdulje procijenjeno trajanje projekta 40 mjeseci 

od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, bez obzira što 

se u prijavnom obrascu u poglavlju 4.2 - Podaci o aktivnosti 

projekta navodi duže trajanje provedbe, a s obzirom da su prve 

projektne aktivnosti provedene prije podnošenja prijave, odnosno 

prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? 

razdoblja provedbe projekta, dakle, odnosi se na trajanje provedbe Ugovora 

o bespovratnim sredstvima. U prijavnom obrascu u poglavlju 4.2 Podaci o 

aktivnosti projekta navodi se cjelokupno trajanje razdoblja provedbe projekta 

koje može biti duže od 40 mjeseci, s obzirom da prve projektne aktivnosti 

provedene prije podnošenja projektne prijave, odnosno prije potpisa Ugovora 

o dodjeli bespovratnih sredstava, mogu započeti već od 1. siječnja 2014. g. 

te moraju završiti najkasnije do 31. prosinca 2023. g. Dodatno, sam prijavitelj 

prije sklapanja Ugovora o bespovratnim sredstvima definira u komunikaciji 

s dodijeljenim voditeljem projekta iz PT-a 2 (SAFU) kada datumski 

započinje gore navedeno konkretno trajanje provedbe izraženo u mjesecima 

(kada su započele aktivnosti). Dakle, početak će se odrediti unutar 

vremenskog razdoblja između 1. siječnja 2014. i 31. prosinca 2023. g. 

 
 


